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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

 

Název:   Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
Se sídlem:  Korunní 2456/98, 101 00 Praha 1 
IČ:  00638927 
DIČ:  CZ00638927 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupená:  MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem  
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Název:   GROUWE, s.r.o. 
Se sídlem:  Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČ:  03150143 
DIČ:  CZ03150143 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
Jednající:  Jiřím Gemerlem, jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 228005 

(dále jen „dodavatel“) 

 

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o dílo“ (dále jen „smlouva“), která je 
výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Studie proveditelnosti revitalizace ZOS“ 
se sys. číslem veřejné zakázky na profilu zadavatele: P21V00191287. 

 

I. 

Účel a předmět smlouvy 

1. Objednatel hodlá realizovat revitalizaci Zdravotnického operačního střediska (dále jen „ZOS“) 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále jen „Projekt“) a to včetně zajištění přechodného 
umístění ZOS, stavebních úprav, obnovení souvisejícího vybavení, technologií a služeb sloužící 
k efektivnějšímu fungování revitalizovaného ZOS. 

Předmětem Projektu bude: 

1) Příprava a zajištění záložního pracoviště pro ZOS na dobu realizace revitalizace stávajícího 
pracoviště, včetně organizace a zajištění přestěhování ZOS v rámci provozu. 

2) Realizace stavebních úprav (včetně elektro) na stávajícím pracovišti ZOS. 

3) Zajištění modernizace provozních technologií, aplikačního SW a komunikačních technologií 
na ZOS v rámci revitalizace pracoviště: 

a. Dodávka HW, systémového SW, nezbytných licencí a implementace do prostředí 
zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“). 

b. Funkční úpravy aplikačního SW a komunikačních technologií a implementace do prostředí 
ZZS. 
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4) Dodávka souvisejících služeb: projektové řízení, dokumentace, konzultační služby, školení 
personálu a další nezbytné služby. 

5) Poskytování záruky na modernizovaný aplikační SW a provozní a komunikační technologie. 

Předmět Projektu není předmětem plnění této smlouvy, ale kontextem pro předmět této smlouvy, 
který následuje v rámci plnění ze strany dodavatele. 

 
2. Předmětem plnění této smlouvy je příprava Projektu včetně zpracování studie proveditelnosti, 

zajištění správného zpracování (zadání a věcného obsahu) pro výběr dodavatelů dílčích částí 
veřejných zakázek v Projektu, podpora v rámci zadávacího řízení k  Projektu z odborného technického 
a stavebního hlediska (vyjádření k odborným dotazům a žádostem dodavatelů týkající se technického 
zadání – zajištění z důvodu eliminace rizik a řešení případných námitek, rozkladů atd. u veřejné 
zakázky na dodavatele vlastního Projektu). Předmětem plnění je zajištění potřebného technického 
a odborného obsahu zadávacího řízení, zajištění kvality dodávaných služeb na základě výsledků 
zadávacího řízení, poskytnutí garance odborné autority pro implementační fázi projektu a akceptační 
procedury (technický a autorský dozor investora). Předmětem plnění této smlouvy je návrh řešení 
zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, souvisejícího vybavení (včetně vybavení 
nábytkem), technologií a služeb. V případě, že stavební úpravy budou podléhat ohlášení stavby nebo 
stavebnímu povolení, bude i toto součástí předmětu plnění. Objednatel k tomu účelu zajistí zmocnění 
na dodavatele k vyřízení souhlasu na příslušném stavebním úřadu. 

 

3. Plnění je rozděleno na následující části (etapy): 

Část Název Popis 

A Zpracování studie 
proveditelnosti 
Projektu 

Předmětem je zpracování studie proveditelnosti projektu s cílem 
identifikace a definice všech jednotlivých částí projektu, jejich seskupení 
do dílčích souvisejících částí, návrh jejich zajištění (organizace), definice 
organizačního uspořádání v rámci jednotlivých fází projektu (stěhování 
personálu a technologií, apod.). 

Ve stavební části se dále jedná o ověření místních podmínek objektu, kde 
je umístěn ZOS, architektonický návrh nové dispozice řešeného prostoru 
a posouzení proveditelnosti a podmínek realizace návrhu nové dispozice. 

Výstupem bude studie proveditelnosti obsahující všechny relevantní 
informace a údaje pro posouzení realizovatelnosti záměru objednatele, 
rámcový návrh cílového řešení a podmínek realizace (organizačních, 
časových a finančních). 

B Zpracování 
projektových 
dokumentací Projektu 

Předmětem je zpracování projektových, uživatelských a technických 
specifikací požadovaného cílového stavu revitalizace ZOS vč. návrhu 
souvisejícího vybavení (např. vybavení nábytkem). 

Tato část bude rozdělena na dvě části a to následovně: 

B.1 Projektové, technické a uživatelské specifikace požadovaného cílového 
stavu dodávek v oblasti ICT. 

B.2 Projektová dokumentace stavebních úprav v rozsahu pro ohlášení stavby 
nebo stavební povolení (bude-li nezbytné) a pro výběr zhotovitele stavby. 
V případě, že stavební úpravy budou podléhat ohlášení stavby nebo 
stavebnímu povolení, bude i toto součástí předmětu plnění.  

Součástí budou přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech 
potřebných podkladů pro provedení projektových prací a inženýrské 
činnosti, zabezpečení projektových podkladů, zpracování projektové 
dokumentace a změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem.  
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C Podpora zadávacího 
řízení pro výběr 
dodavatelů Projektu 

Příprava podkladů a podpora objednatele v rámci přípravy veřejné zakázky 
na Projekt - zajištění potřebného věcného a odborného obsahu zadávacích 
podmínek z odborného technického a stavebního hlediska (vyjádření 
k odborným dotazům a žádostem dodavatelů týkající se technického 
zadání u veřejné zakázky na Projekt), odborná podpora hodnotící komise 
(konzultace při posouzení a hodnocení nabídek) až do doby uzavření smluv 
s vybranými dodavateli. 

D Technický a autorský 
dozor investora 

Zajištění autorského dozoru k projektovým dokumentacím pro realizaci 
revitalizace ZOS, dohled nad plněním Projektu (technický, administrativní), 
řízení Projektu za objednatele a další související činnosti. Plnění bude 
ukončeno předáním realizovaného Projektu objednateli. 

D.1 Technický a autorský dozor nad dodávkami ICT. 

D.2 Technický a autorský dozor nad stavebními pracemi. 

 

4. Součástí předmětu plnění je poskytnutí poradenských a konzultačních služeb, tvůrčí činnost 
dodavatele, hmotné zachycení jejího výsledku a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí 
činnosti včetně jejího hmotného zachycení také v souladu s ust. § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 
 

5. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti dodavatele včetně jeho 
hmotného zachycení užít. Výhradní licenci k plnění dodavatel objednateli poskytne dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), v platném znění. 
 

6. Součástí předmětu plnění není zpracování zadávacích dokumentací a administrace veřejných zakázek 
v rámci Projektu, které zajistí objednatel. 

II. 

Povinnosti dodavatele a objednatele 

1. Dodavatel se zavazuje řádně poskytnout plnění dle čl. I. této smlouvy v termínech sjednaných v čl. III. 
této smlouvy. Při plnění předmětu smlouvy je dodavatel povinen postupovat s odbornou péčí, dle 
platných ustanovení zákona event. dalších právních předpisů, dle požadavků a pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. 

2. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou týdně provést kontrolu postupu plnění 
předmětu této smlouvy. Při té příležitosti je objednatel oprávněn uplatnit pokyny a připomínky. 
Dodavatel připomínky objednatele zohlední při svém dalším postupu při plnění předmětu této 
smlouvy. 

3. Dodavatel bere na vědomí, že projektové dokumentace a technické specifikace, které jsou součástí 
plnění předmětu této smlouvy, budou v souladu se zákonem součástí technických podmínek 
zadávacích dokumentací k veřejné zakázce v rámci Projektu, a proto nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo 
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takovýto postup 
dodavatele je přípustný, jestliže umožní použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 
které však musí být kompatibilní s prvky a zařízeními, které již objednatel v minulosti pořídil. 
V případě škody způsobené vadami či nedostatky projektové dokumentace ve výše uvedeném smyslu 
nese dodavatel odpovědnost za tyto škody v plném rozsahu. 
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4. Dodavatel je povinen předat objednateli veškeré věci, dokumenty a doklady vztahující se k zadání 
veřejné zakázky na Projekt a s nimi související, které zpracoval nebo převzal během plnění předmětu 
této smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje předmět plnění této smlouvy, jakož i jeho jednotlivé části (etapy), které byly 
řádně poskytnuty podle této smlouvy, protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu dle čl. VI. této 
smlouvy. 

6. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
smlouvy, zejména mu předat potřebné informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k plnění 
předmětu této smlouvy. Dodavatel není v prodlení s předáním předmětu plnění, pokud bylo 
důsledkem neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. Toto neposkytnutí součinnosti delší než 
2 pracovní dny bude zohledněno při ukončení dílčí části plnění, pokud o tomto neposkytnutí 
součinnosti a odsouhlasení odpovídajícího posunutí termínu ukončení bude proveden zápis, 
který bude podepsán kontaktními osobami obou smluvních stran. 

III. 

Doba plnění 

1. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci plnění předmětu této smlouvy ke dni nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

2. Dodavatel se zavazuje plnit jednotlivé části (etapy) plnění předmětu této smlouvy v následujících 
termínech: 
 

Část Název Zahájení Ukončení 

A Zpracování studie 
proveditelnosti Projektu 

ke dni nabytí účinnosti 
smlouvy 

do 150 kalendářních dnů od 
zahájení realizace plnění této 
části. 

B Zpracování projektových dokumentací Projektu 

B.1 Projektové, technické 
a uživatelské specifikace 
požadovaného cílového 
stavu dodávek v oblasti ICT. 

ke dni nabytí účinnosti 
smlouvy 

do 150 kalendářních dnů od zahájení 
realizace plnění této části. 

B.2 Projektová dokumentace 
stavebních úprav v rozsahu 
pro ohlášení stavby nebo 
stavební povolení (bude-li 
nezbytné) a pro výběr 
zhotovitele stavby. 

ke dni nabytí účinnosti 
smlouvy 

do 150 kalendářních dnů od zahájení 
realizace plnění této části. Pokud 
bude třeba vyřízení ohlášení stavby 
nebo stavební povolení, termín 
ukončení bude závislý od vyřízení 
souhlasu u příslušného stavebního 
úřadu. 

C Podpora zadávacího řízení 
pro výběr dodavatelů 
Projektu 

od zahájení zadávacího 
řízení na vlastní 
revitalizaci ZOS 

cca do 180 dnů od zahájení 

zadávacího řízení na vlastní 

revitalizaci ZOS, ukončení je dáno 

nabytím účinnosti smluv 

s vybranými dodavateli (dodávky 

ICT, stavební úpravy). 

 

D Technický a autorský dozor investora 
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Část Název Zahájení Ukončení 

D.1 Technický a autorský dozor 
nad dodávkami ICT. 

dnem nabytí účinnosti 
smlouvy s vybraným 
dodavatelem části ICT. 

dokončením plnění dodavatele 
Projektu v části ICT. Předpokládaná 
doba trvání do cca 540 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

D.2 Technický a autorský dozor 
nad stavebními pracemi. 

dnem nabytí účinnosti 
smlouvy s vybraným 
dodavatelem na 
stavební práce. 

dokončením plnění dodavatele 
Projektu na stavební práce. 
Předpokládaná doba trvání do cca 
540 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

 

Podrobný časový harmonogram plnění bude sestaven a odsouhlasen oběma smluvními stranami 
(kontaktními osobami smluvních stran) po nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že by tak nebylo 
učiněno, platí harmonogram dle odst. 2 tohoto článku. 

 

IV. 

Cena  

1. Cena plnění předmětu smlouvy je sjednána následovně: 

Část Název Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 

A Zpracování studie 
proveditelnosti Projektu 

223 080,00 Kč 46 846,80 Kč 269 926,80 Kč 

B.1 Projektové, technické a 
uživatelské specifikace 
požadovaného cílového stavu 
dodávek v oblasti ICT. 

385 000,00 Kč 80 850,00 Kč 465 850,00 Kč 

B.2 Projektová dokumentace 
stavebních úprav v rozsahu pro 
ohlášení stavby nebo stavební 
povolení (bude-li nezbytné) a 
pro výběr zhotovitele stavby. 

639 100,00 Kč 134 211,00 Kč 773 311,00 Kč 

C Podpora zadávacího řízení pro 
výběr dodavatelů Projektu 

66 000,00 Kč 13 860,00 Kč 79 860,00 Kč 

D.1 Technický a autorský dozor nad 
dodávkami ICT. 

385 000,00 Kč 80 850,00 Kč 465 850,00 Kč 

D.2 Technický a autorský dozor nad 
stavebními pracemi. 

64 900,00 Kč 13 629,00 Kč 78 529,00 Kč 

- Celková nabídková cena 1 763 080,00 Kč 370 246,80 Kč 2 133 326,80 Kč 

 

2. Celková cena plnění i dílčí ceny částí (etap) uvedené v odst. 1. tohoto článku bez DPH jsou ceny 
konečné, úplné a nejvýše přípustné a zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady související s plněním 
předmětu této smlouvy. Celková cena zahrnuje i cenu za poskytnutí licence dle čl. I. odst. 5 této 
smlouvy. Ceny včetně DPH je možno změnit pouze v případě, že v průběhu realizace plnění dle této 
smlouvy dojde ke změnám daňových nebo jiných legislativních předpisů, které mají vliv na cenu. 
V důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  
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V. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude hrazena objednatelem dodavateli postupně 
po dokončení a předání jednotlivých částí (etap) plnění předmětu této smlouvy objednateli v souladu 
s čl. VII. odst 2. a bude fakturována za cenu jednotlivých etap uvedenou v s čl. IV. odst 1. této smlouvy. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura, kterou je dodavatel oprávněn vystavit 
po předání a převzetí příslušné části plnění předmětu smlouvy objednatelem. Podkladem 
pro vystavení faktury je objednatelem podepsaný protokol o převzetí. 

3. Faktury vystavené dodavatelem jsou splatné na účet dodavatele, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadne-li doba splatnosti na den 
pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není 
bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

4. Každá faktura musí být vystavena v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Dále musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje a musí na ní být uvedeno číslo této 
smlouvy. Faktura musí být neprodleně po vystavení doručena na adresu: Zdravotnická záchranná 
služba hl. m. Prahy, xxxxxxxxxxxxxx. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této smlouvě sjednaných 
náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má objednatel právo vrátit ji zpět dodavateli 
k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení 
opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

6. Objednatel připouští vystavení elektronické faktury dodavatelem, jejíž forma musí být v souladu 
s evropským standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána objednateli na e-mailovou 
adresu: xxxxxxxxxxxxxx. 

7. K vyrovnání závazku objednatele dojde odepsáním příslušné částky z jeho účtu ve prospěch účtu 
dodavatele. 

 

VI. 

Místo předání plnění 

1. Místem předání plnění je sídlo objednatele na adrese: xxxxxxxxxxxxxx, nebude-li mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. 
 

VII. 

Splnění závazků dodavatele a práva k užití předmětu plnění 

1. Závazek dodavatele poskytnout plnění dle čl. III je splněn řádným dokončením a protokolárním 
předáním plnění. Plnění se považuje za řádně poskytnuté, je-li poskytnuto včas, v řádné kvalitě 
a v celém rozsahu jeho zadání. 

2. O předání a převzetí plnění, resp. jeho části (etapy), sepíší dodavatel a objednatel protokol o předání 
a převzetí. Kopie oboustranně podepsaného protokolu kontaktními osobami smluvních stran bude 
přílohou vystavené faktury pro danou část plnění. 

3. Pokud bude mít plnění dodavatele charakter tvůrčí činnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
a výsledky této činnosti budou splňovat znaky autorského díla podle tohoto zákona, poskytuje 
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dodavatel objednateli výhradní licenci, tj. výlučné právo tyto výsledky jeho tvůrčí činnosti užít. Licenci 
poskytuje dodavatel objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí hmotně zachycených 
výsledků tvůrčí činnosti dodavatele objednatelem. Licenci poskytuje dodavatel objednateli na celou 
dobu trvání majetkových práv. Objednatel je oprávněn užít výsledky tvůrčí činnosti dodavatele 
k naplnění účelu této smlouvy, tj. pro potřeby realizace veřejné zakázky na Projekt a pro následnou 
realizaci Projektu – revitalizaci ZOS. Pro tyto účely je objednatel oprávněn výsledky tvůrčí činnosti 
dodavatele dále zpracovat a pořizovat jejich rozmnoženiny. Dodavatel uděluje objednateli souhlas 
s případným postoupením licence ve stejném rozsahu nabytých práv. 

4. Ostatní výsledky činnosti dodavatele dle této smlouvy je objednatel oprávněn využívat v neomezeném 
rozsahu. 

5. Dodavatel není oprávněn poskytnout výsledky činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, jiné 
osobě než objednateli, jinak odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením této povinnosti, 
a to v plné výši. 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady  

1. Vady předmětu plnění budou posuzovány podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva v souladu s tímto zákonem jinak. Dodavatel 
odpovídá objednateli za to, že jím zpracovaná a objednateli předaná projektová dokumentace bude 
vhodná k užití pro účely uvedené v čl. I. této smlouvy. Na vhodnost a použitelnost projektové 
dokumentace k uvedenému užití poskytuje dodavatel objednateli záruku v délce 2 roky od jejího 
předání objednateli. Objednatel rovněž zaručuje, že na předmětu plnění nebudou váznout žádné 
právní vady. 

2. Vady zjištěné po předání a převzetí předmětu plnění je objednatel oprávněn uplatnit u dodavatele 
bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen 
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Dodavatel je povinen vady plnění odstranit do 14 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

IX. 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této smlouvy, pokud bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události 
(překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají 
mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně 
splnění závazků dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, 
karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje 
za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po 
sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení 
učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou 
doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, 
smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky 
způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly 
být náležitě plněny. 

X. 
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Sankce, odpovědnost za škodu, ukončení smlouvy 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za cenu plnění v termínu uvedeném v čl. V odst. 3 
této smlouvy je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
(bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 3 % z dlužné částky. Smluvní pokuta 
nahrazuje úrok z prodlení. 
 

2. V případě, že dodavatel nedodá objednateli předmět plnění dle této smlouvy nebo jeho část řádně 
a v termínech uvedených v  čl. III. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po něm 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení.  

 
3. V případě, že dodavatel nedodrží termín pro odstranění vady plnění uvedený v  čl. VIII. odst. 2 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po něm smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

4. V případě porušení jiné povinnosti vyplývající dodavateli z této smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých) 
za každé takové porušení povinnosti. 

5. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné 
smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst na splatnou nebo nesplatnou pohledávku dodavatele 
na cenu dle této smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní 
pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu majetkové újmy v plné výši 
ani na odstoupení od této smlouvy. 

6. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností 
dodavatele podle této smlouvy. 

7. Za škodu způsobenou dodavatelem objednateli se považuje škoda spočívající v objednatelem 
vynaložených nákladech na zabezpečení nápravných opatření, pokud tato jsou způsobilá vést 
k zachování možnosti dále plnit předmět této smlouvy. 

8. V případě prodlení dodavatele se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je objednatel 
oprávněn ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.  

9. Tuto smlouvu je možné kromě splněním jejího předmětu ukončit odstoupením nebo výpovědí jedné 
ze smluvních stran nebo dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v této smlouvě.  

10. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou dle podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11. Poruší-li dodavatel své povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobem, který může poškodit práva 
nebo oprávněné zájmy objednatele a vadný stav neodstraní ani na základě písemné výzvy objednatele 
v dodatečně stanovené lhůtě (případně vadný stav již odstranit nelze), má se za to, že se jedná o 
podstatné porušení smluvních povinností dodavatele a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
dodavateli. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli z důvodu 
porušení povinností dodavatelem, a to v plné výši. 

12. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů, přičemž 
výpovědní lhůta ze strany dodavatele činí 2 měsíce od doručení výpovědi objednateli a výpovědní 
lhůta ze strany objednatele nabývá účinnosti dnem jejího doručení dodavateli.  
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XI. 

Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

1. Seznam členů realizačního týmu dodavatele, který bude odpovědný za plnění předmětu této smlouvy, 
je přílohou č. 1 této smlouvy. Změnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen objednateli 
prokazatelně oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení této změny. Nový člen 
realizačního týmu musí splňovat podmínky pro odpovídající technickou kvalifikaci jak původní člen 
týmu. 

2. Kontaktní osobou objednatele pro účely plnění předmětu této smlouvy je xxxxxxxxxxxxxx. Kontaktní 
osobou pro účely plnění této smlouvy ze strany dodavatele je: xxxxxxxxxxxxxx. V případě změny 
kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost neprodleně a 
prokazatelně sdělena druhé smluvní straně. 

3. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 5.000.000,- Kč a že tuto smlouvu o pojištění bude udržovat 
v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. 

4. Vlastnické právo k předanému předmětu plnění a nebezpečí škody na něm přejde dnem, 
kdy objednatel potvrdí jeho převzetí na předávacím protokolu. Objednatel ve smyslu § 27 odst. 6 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
nabývá výsledek předmětu plnění do vlastnictví svého zřizovatele. 

5. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, nebo jim vejdou 
ve známost v rámci plnění této smlouvy, jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je 
poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Stejnou povinností 
mlčenlivosti je poskytovatel povinen zavázat třetí osoby pověřené plněním předmětu této smlouvy. 

6. Každá smluvní strana je povinna zajistit v místě svého sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy přijímání 
listovních zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě pochybností 
o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, náhrady škody, výpovědi či odstoupení 
od této smlouvy se má za to, že povinná smluvní strana příslušnou písemnost (listinu) přijala dnem 
doručení prostřednictvím držitele poštovní licence do jejího sídla. Doručení příslušné listovní zásilky 
je účinné již tím, že se doručí do sídla povinné smluvní strany. Výše uvedené písemnosti lze zasílat také 
prostřednictvím datové schránky. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, případně zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném 
znění, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky. 

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo na změnu 
závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4  písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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10. V případě, že budou některá ustanovení této smlouvy zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí 
neplatnost či nevynutitelnost celé smlouvy. V takovém případě smluvní strany takové zrušené, 
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením novým, které se svým obsahem bude 
nejvíce blížit účelu zrušeného, neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. To samé bude 
aplikováno, jestliže se ukáže, že smlouva obsahuje mezery. V případě, že takováto mezera nemůže být 
vyplněna výkladem, smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku 
k této smlouvě. 

11. Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu (plný text) se Zhotovitelem včetně jejích změn a dodatků 
na svém profilu zadavatele a uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zajistí objednatel. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

13. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu dodavatele 

Příloha č. 2: Metodika realizace poskytovaných služeb 

Příloha č. 3: Dispozice prostor ZOS 

 

 

V Praze dne 6. 5. 2021 V Praze dne 6. 5. 2021 

 

Za objednatele: Za dodavatele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………  .................................................................. 

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel            Jiří Gemerle, jednatel 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy    GROUWE, s.r.o. 
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Příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu dodavatele 

 

Seznam techniků: 

 

Poddodavatelé 

 

Poddodavatel Plnění, na kterém se bude podílet 

Geminas, SE 

xxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 29041309 

Části: A, B.1, C 

Pozice: A. Projektový manažer 

BOMART spol. s r.o. 

xxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 25091905 

Části: A, B.2, C, D.2 

Pozice: C. Autorizovaný inženýr 

Osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
platném znění, v oboru pozemní stavby 
(autorizovaný inženýr) 

Neuvedené části a pozice budou výhradně plněny dodavatelem. 

  

 Jméno a příjmení člena realizačního 
týmu 

Pozice/funkce v realizačním týmu 

1. xxxxxxxxxxxxxx Projektový manažer 

2. xxxxxxxxxxxxxx Senior konzultant ICT 

 

 

Senior 
konzultant ICT 

 

3. xxxxxxxxxxxxxx Autorizovaný inženýr 
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Příloha č. 2: Metodika realizace poskytovaných služeb 

Následuje metodika realizace poskytovaných služeb. 

Dále jsou využívány následující pojmy: 

1. Projekt: „Revitalizace ZOS“ – realizace kompletní sady služeb a dodávek od všech 

zainteresovaných subjektů. 

2. Objednatel: 

Ve fázi výběrového řízení: Zadavatel, kterým je Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. 

Objednatel dle smlouvy o zajištění služeb v rámci této VZ a následně dle smluv o dílo na dodávky 
Projektu vybranými dodavateli. 

3. Poskytovatel – společnost GROUWE s.r.o, která je účastníkem v této VZ a v případě uzavření 

smlouvy se stane dodavatelem dle smlouvy v tomto VŘ. Záměrně je využit pojem Poskytovatel, 

aby bylo lépe rozlišeno mezi dodavatelem v rámci této VZ a dodavateli Projektu. 

4. Dodavatel Projektu – dodavatel nebo dodavatelé Projektu, který bude vybrán v rámci 

nadlimitní(ch) VZ na dodávku/y díla, služeb, resp. stavebních prací v rámci Projektu. 

Dále jsou tyto pojmy využívány v uvedeném kontextu. 

K části A: Zpracování studie proveditelnosti Projektu 

Zpracování studie proveditelnosti bude provedeno následujícím způsobem: 

1. Studie proveditelnosti bude dále označována i jako „SP“. 

2. Organizace projektu: 

a. Bude zpracován dokument „Organizace projektu“, který bude obsahovat všechny 

následující informace a způsob realizace dodávky a koordinace mezi objednatelem 

a poskytovatelem. 

b. Organizační struktura: 

i. Řídící výbor (ŘV) – zástupci vedení objednatele a poskytovatele, kteří budou 

provádět kontrolu plnění dodávek na nejvyšší úrovni, budou realizovat 

rozhodnutí, která vyžadují vyšší oprávnění, bude sloužit jako eskalační autorita 

pro problémy a rizika a samozřejmě budou schvalovat výstupy projektu a to jak 

dílčí (za etapy), tak celkové. 

ii. Hlavní projektový tým (HPT) – tým pracovníků objednatele i poskytovatele, který 

bude odpovědný za průběžnou realizaci projektu. Tým bude sestávat 

z projektových manažerů (PM) na obou stranách a odpovědných osob 

(odborných osob) za oblasti na jednotlivých stranách. 

iii. Pracovní týmy – pokud bude dle rozsahu příslušné oblasti třeba, budou zřízeny 

operativně, nicméně jejich vedoucím budou odpovědné osoby, které budou členy 

HPT. 

iv. Komunikační matice – bude sestavena ze všech členů ŘV, HPT i pracovních týmů 

(pokud budou zřízeny) a dalších určených osob objednatele. 

c. Koordinační mechanismy: 

i. Osobní schůzky: 

1. Řídící výbor – na začátku a konci etapy, alespoň 1x měsíčně v průběhu 

etapy a při sporech a eskalacích. 
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2. Hlavní projektový tým – v úvodu projektu min. 1x týdně, pak dle situace 

lze upravit na cyklus 2 týdnů. Pro tato jednání bude stanoven jednací den 

(např. úterý v 9:00 – bude dohodnuto), aby byl pro všechny naplánován 

předem. 

3. Z uvedených schůzek budou zpracovávány zápisy, které budou následně 

vyvěšeny na sdíleném úložišti. 

ii. Vzdálená komunikace 

1. E-mailem: 

a. Operativně, na základě komunikační matice. 

b. Vždy v kopii na projektové manažery (PM), aby byli informováni 

a měli přehled o průběhu projektu. 

c. Pokud to není nutné, neposílat dokumenty jako přílohy, ale uložit 

na úložiště a posílat odkazy (viz sdílení dokumentů dále). 

2. Telefonicky – operativně, na základě komunikační matice. 

d. Sdílení dokumentů: 

i. Pro potřeby sdílení podkladů a výstupních dokumentů bude zřízeno úložiště 

u poskytovatele, které bude dostupné přes internet pro členy HPT, případně další 

určené osoby objednatele. 

ii. Na tomto úložišti budou následující dokumenty: podklady (vstupy 

od objednatele, požadavky, vzory apod.), organizační dokumenty (Organizace 

projektu, Harmonogram, Komunikační matice, zápisy), samozřejmě výstupní 

dokumenty ve všech poskytnutých verzích (projektová dokumentace, zadávací 

dokumentace, dokumentace VZ, atd.) a dokumentace administrace VZ (dotazy 

uchazečů, apod.) 

3. Harmonogram 

 

Činnost Doba trvání Doplňující informace 

Zpracování konceptu výstupních 
dokumentů SP 

10 Předběžný obsah, včetně vymezení požadovaných 
vstupů. 

Sběr vstupů a jejich zpracování do SP 30 Informace o prostředí, podmínkách (pracovních, 
technických a organizačních apod.) 

Projednání vstupů a záměru 
navrhovaného řešení 

60 Předložení předpokládaného záměru navrhovaného 
řešení. 

Zpracování SP a předložení 
k připomínkování 

110 Vytvoření prvního konceptu dokumentů SP. 

Sběr a zapracování připomínek 130 Sběr (online, osobně), projednání a dle dohody 
zapracování do SP 

Případné další kolo připomínek k SP 140 Pokud budou ještě výhrady k zapracování připomínek. 

Finalizace a akceptace SP 150 Uzavření dokumentů a předání do fáze B k přípravě 
projektové dokumentace. 

Tabulka 1: Harmonogram SP 
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4. Výstupem bude schválená Studie proveditelnosti včetně příloh. Výstup bude vstupem pro další 
fáze realizace projektu. 

K části B: Zpracování projektových dokumentací Projektu 

Zpracování projektové dokumentace bude provedeno následujícím způsobem: 

1. Projektová/é dokumentace bude/ou dále označována i jako „PD“. 

2. Organizace projektu: 

a. Bude zpracován dokument „Organizace projektu“, který bude obsahovat všechny 

následující informace a způsob realizace dodávky a koordinace mezi objednatelem 

a poskytovatelem. 

b. Organizační struktura: 

i. Řídící výbor (ŘV) – zástupci vedení objednatele a poskytovatele, kteří budou 

provádět kontrolu plnění dodávek na nejvyšší úrovni, budou realizovat 

rozhodnutí, která vyžadují vyšší oprávnění, bude sloužit jako eskalační autorita 

pro problémy a rizika a samozřejmě budou schvalovat výstupy projektu a to jak 

dílčí (za etapy), tak celkové. 

ii. Hlavní projektový tým (HPT) – tým pracovníků objednatele i poskytovatele, který 

bude odpovědný za průběžnou realizaci projektu. Tým bude sestávat 

z projektových manažerů (PM) na obou stranách a odpovědných osob 

(odborných osob) za oblasti na jednotlivých stranách. 

iii. Pracovní týmy – pokud bude dle rozsahu příslušné oblasti třeba, budou zřízeny 

operativně, nicméně jejich vedoucím budou odpovědné osoby, které budou členy 

HPT. 

iv. Komunikační matice – bude sestavena ze všech členů ŘV, HPT i pracovních týmů 

(pokud budou zřízeny) a dalších určených osob objednatele. 

c. Koordinační mechanismy: 

i. Osobní schůzky: 

1. Řídící výbor – na začátku a konci etapy, alespoň 1x měsíčně v průběhu 

etapy a při sporech a eskalacích. 

2. Hlavní projektový tým – v úvodu projektu min. 1x týdně, pak dle situace 

lze upravit na cyklus 2 týdnů. Pro tato jednání bude stanoven jednací den 

(např. úterý v 9:00 – bude dohodnuto), aby byl pro všechny naplánován 

předem. 

3. Z uvedených schůzek budou zpracovávány zápisy, které budou následně 

vyvěšeny na sdíleném úložišti. 

ii. Vzdálená komunikace 

1. E-mailem: 

a. Operativně, na základě komunikační matice. 

b. Vždy v kopii na projektové manažery (PM), aby byli informováni 

a měli přehled o průběhu projektu. 

c. Pokud to není nutné, neposílat dokumenty jako přílohy, ale uložit 

na úložiště a posílat odkazy (viz sdílení dokumentů dále). 
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2. Telefonicky – operativně, na základě komunikační matice. 

d. Sdílení dokumentů: 

i. Pro potřeby sdílení podkladů a výstupních dokumentů bude zřízeno úložiště 

u poskytovatele, které bude dostupné přes internet pro členy HPT, případně další 

určené osoby objednatele. 

ii. Na tomto úložišti budou následující dokumenty: podklady (vstupy 

od objednatele, požadavky, vzory apod.), organizační dokumenty (Organizace 

projektu, Harmonogram, Komunikační matice, zápisy), samozřejmě výstupní 

dokumenty ve všech poskytnutých verzích (projektová dokumentace, zadávací 

dokumentace, dokumentace VZ, atd.) a dokumentace administrace VZ (dotazy 

uchazečů, apod.) 

3. Harmonogram 

 

Činnost Doba trvání Doplňující informace 

Zpracování konceptu výstupních 
dokumentů PD 

10 Předběžný obsah, včetně vymezení požadovaných 
vstupů (předběžný obsah je uveden dále v této 
metodice) 

Sběr vstupů a jejich zpracování do PD 30 Informace o prostředí, podmínkách (pracovních, 
technických a organizačních apod.) 

Projednání vstupů a záměru 
navrhovaného řešení 

60 Předložení architektury řešení a projednání s HPT. 

Předložení koncepčního stavebního návrhu řešení 
prostor. 

Zpracování PD a předložení 
k připomínkování 

110 Vytvoření prvního konceptu dokumentů PD. 

Sběr a zapracování připomínek 130 Sběr (online, osobně), projednání a dle dohody 
zapracování do PD 

Případné další kolo připomínek k PD 140 Pokud budou ještě výhrady k zapracování připomínek. 

Finalizace a akceptace PD 150 Uzavření dokumentů a předání k přípravě zadávací 
dokumentace. 

Tabulka 2: Harmonogram PD 

4. Předpokládaný rozsah a obsah projektové dokumentace (část IT / B.1): 

a. Projektová dokumentace pro oblast IT bude zpracována jako 2 dokumenty: 

i. Základní dokument – bude obsahovat náležitosti dle smlouvy mezi objednatelem 

a poskytovatelem, doporučení a rozhodnutí, která následně nebudou ve výsledné 

ZD pro uchazeče v rámci VZ na dodávku Projektu. 

ii. Příloha č. 1 „Specifikace Díla“ obsahující vlastní projektovou dokumentaci do ZD 

na dodávku Projektu – v této příloze budou jen a pouze skutečnosti, podmínky, 

informace a požadavky, které budou následně součástí ZD na výběr dodavatele 

v rámci VZ na dodávku Projektu. Důvodem je pak snadnější manipulace 

s dokumentem a jeho jednoduché vložení do ZD jako jedné z příloh. 

iii. Případně mohou být i další přílohy, pokud budou relevantní pro PD nebo ZD. 
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b. Předpokládaný obsah přílohy č. 1 s projektovou dokumentací: 

 

# Kapitola 

- Obsah 

- Využité zdroje, případně odkazy 

- Seznam zkratek a pojmů 

1. Předmět plnění – stručné vymezení předmětu plnění Díla 

2. Členění dokumentu – popis účelu hlavních kapitol v dokumentu (ze zkušenosti se jeví jako 
účelné) 

3. Požadavky na dodávky a související služby 

Vlastní definice požadavků na Dílo, podkapitoly: 

1. Předmět a rozsah dodávky 

2. Dodávky 

a. Koncept požadovaného řešení 

b. Požadavky na jednotlivé moduly, případně součástí Projektu (bude více 

kapitol rozdělených dle Konceptu požadovaného řešení, následně bude 

využito i pro přílohu č. 2 PD – viz výše) 

c. Ostatní požadavky, specifické požadavky na obrazovky apod. 

3. Požadavky na služby 

a. Realizace předmětu plnění – návrh řešení, projektové řízení, vývoj, dodávky, 

implementace, instalace, zkušební provoz, produkční provoz, dokumentace, 

ověření funkčnosti (testování) apod. 

b. Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím 

provozem – může se jednat i o školení personálu 

4. Záruky 

4. Harmonogram 

5. Místa plnění 

6. Výchozí stav 

Podmínky, které objednatel má a které požaduje po dodavateli Projektu splnit nebo využít, 
podkapitoly: 

1. Informace o objednateli a jeho prostředí a podmínkách 

2. Informační systémy, infrastruktura a technologie: 

a. Informační systémy, které budou integrovány (např. IS ZOS, apod.) 

b. Datové zdroje 

c. Komunikační infrastruktura 

d. Datová centra, HW infrastruktura a technologie 

e. Technologie využívané objednatelem 

7. Integrační rozhraní na straně informační systémů (např. IS ZOS) 

8. Specifické kapitoly a přílohy, které vyplynou v rámci zpracování. 

Tabulka 3: Předpokládaný obsah přílohy č. 1 s projektovou dokumentací 
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5. Předpokládaný rozsah a obsah projektové dokumentace (část stavební / B.2): 

a. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“): 

i. Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu 

ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „dokumentace 

pro vydání stavebního povolení“ nebo „DSP“). 

ii. Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude probíhat 

následovně 

1. Zhotovitel zpracuje DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány 
státní správy (též hrubopis), 

2. Zhotovitel, před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy, předá Objednateli zpracovanou DSP a ten Zhotoviteli potvrdí její 
převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSP 
pro projednání s dotčenými orgány státní správy“,  

3. Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), projedná DSP 
s dotčenými orgány státní správy, 

4. Zhotovitel, je-li to na základě projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy potřeba, DSP dopracuje, 

5. Zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DSP, předá 
Objednateli zpracovanou DSP a ten Zhotoviteli potvrdí její převzetí 
prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení 
veřejnoprávního projednání“,  

6. Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), zpracuje a podá 
návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSP, 

7. Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), obstará 
veřejnoprávní projednání DSP, 

8. Zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, 
DSP dopracuje, 

9. Zhotovitel, po nabytí právní moci stavebního povolení, předá 
projednanou DSP bez vad a nedodělků Objednateli a Objednatel 
Zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání 
a převzetí projednané DSP“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

iii. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude Objednateli předána: 

1. pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 1 tištěných pare,  

2. pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 3 tištěných pare, 

3. po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných pare; 

b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr 

zhotovitele“ nebo „DVZ“): 

i. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení 

§ 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako 

„dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“). 
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ii. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení 

§ 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů; 

iii. Součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

iv. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně 

1. Zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

2. Zhotovitel zpracuje DVZ, 

3. Zhotovitel Objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a Objednatel 
Zhotoviteli po provedení její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí 
prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr 
zhotovitele, 

4. Zhotovitel, je-li to na základě zadávacího řízení na zhotovitele Stavby 
potřeba, DVZ dopracuje, 

v. dokumentace pro výběr zhotovitele bude Objednateli předána 

1. před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných 
pare, 

2. po výběru zhotovitele ve 4 tištěných pare; 

vi. dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

vii. není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu (dále i „odkaz“); 

viii. odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže 

být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel 

uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení; 

ix. v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití; 

x. pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy 

nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí 

1. české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými 
normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

2. evropské technické posouzení, 

3. obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně 
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší 
rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1673/2006/ES, 
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4. mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány 
a zpřístupněné veřejnosti, 

5. technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány 
postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou 
normou. 

xi. není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího 

bodu, může zhotovitel odkázat na 

1. české technické normy, 

2. stavební technická osvědčení, nebo 

3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování 
a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

xii. u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

xiii. k výkazu výměr: 

1. výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

2. výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: 

3. a. oceněný výkaz výměr, a 

4. b. slepý výkaz výměr; 

5. slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to 
„s“ a„bez“ členění na jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad 
správce budovy a správce komunikace); 

xiv. k formálním požadavkům: 

1. zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové 
dokumentace v souladu s platnou právní úpravou; 

2. dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to 
v tištěné i elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace 
bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na CD, textová 
část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory 
s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 
rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, 
výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech 
(např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou 
formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň 
v uzavřeném formátu .pdf; 

xv. Zhotovitel, po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, předá 
dopracovanou DVZ bez vad a nedodělků Objednateli a Objednatel Zhotoviteli 
potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí čistopisu 
DVZ. 

Způsob plnění bude projednán při zahájení realizace projektu a následně upřesněn. 
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K části C: Podpora zadávacího řízení pro výběr dodavatelů Projektu 

1. Zadávací dokumentace bude dále označována i jako „ZD“. 

2. Zpracování zadávací dokumentace bude zajištěno Objednatelem. 

3. Poskytovatel poskytne součinnost, konzultace a vstupy (projektové dokumentace) pro zpracování 

zadávací dokumentace a administraci VZ. 

4. Organizace projektu: 

a. Organizační struktura – bude stejná jako v části B, nicméně bude doplněna o osoby 

objednatele odpovědné za veřejné zakázky (VZ) 

b. Koordinační mechanismy - budou stejné jako v části B 

c. Sdílení dokumentů – bude stejné jako v části B 

5. Poskytovatel bude zajišťovat odborné a technické odpovědi na vyžádané dodatečné informace 

od potenciálních dodavatelů projektu ve lhůtách dle ZZVZ. Bude poskytnuta součinnost 

administrátorovi VZ. 

6. Posouzení nabídek účastníků pro potřeby komise, konzultace k nabídkách a posouzení pro komisi, 

případně vyžádané účasti na jednáních komise. 

7. Tato část skončí dnem podpisu poslední smlouvy s dodavatelem VZ na dodávky. 

Způsob plnění bude projednán při zahájení realizace etapy projektu a následně upřesněn. 

K části D: Technický a autorský dozor investora 

Technický a autorský dozor investora bude proveden následujícím způsobem: 

1. Zahájení bude dnem podpisu (účinnosti smlouvy) s dodavatelem/li Projektu. 

2. Organizace projektu: 

a. Organizační struktura – bude stejná jako v části B, nicméně bude doplněna o dodavatele, 

uživatele a osoby odpovědné za provoz na straně objednatele 

b. Koordinační mechanismy - budou stejné jako v části B 

c. Sdílení dokumentů – bude stejné jako v části B 

d. Řízení rizik – bude prováděno řízení rizik a jejich aktivní řešení 

e. Součinnost – společně s objednatelem bude zajišťována součinnost objednatele 

pro dodavatele Projektu. 

3. Harmonogram 

a. Harmonogram vyplyne z PD a nabídky uchazeče (bude ve smlouvě o dílo mezi 

objednatelem a dodavatelem Projektu). 

b. Poskytovatel bude provádět kontrolu plnění harmonogramu a koordinaci na straně 

objednatele (za objednatele) vůči dodavateli Projektu. 

4. Kontrola plnění dodavatele Projektu Poskytovatelem (část D.1): 

a. Pravidelné koordinační schůzky s dodavatelem Projektu. 

b. Průběžná kontrola (případně i na denní bázi) plnění dodavatelem Projektu – kontrola 

kvality, rozsahu, termínů. 

c. Zpracovávání připomínek k plnění Díla dodavatelem Projektu a jejich projednávání 

s dodavatelem Projektu. 
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d. Kontrola provedení akceptačního testování (před předáním a převzetím plnění), 

zpracování připomínek, kontrola jejich odstranění – kontrola souladu s PD, ZD, 

odpověďmi na dotazy uchazečů v rámci administrace, schválenému návrhu řešení 

a podmínkám objednatele. 

e. Doporučení postupu objednateli v případě sporů s dodavatelem Projektu. 

5. Výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona 

(část D.2): 

a. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění; 

b. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude zahájen realizací Stavby,  tj. prvním dnem 

zápisu o započetí Stavby do stavebního deníku zhotovitelem Stavby, a bude probíhat 

průběžně po dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení 

stavby.  

c. zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

i. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby 

spočívající ve zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků 

zadávacího řízení, zpracování případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích 

podmínek v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení 

a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny; 

ii. účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění 

nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení 

projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

iii. dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, 

popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení 

souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

iv. dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav 

trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 

projektu; 

v. autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací 

souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také 

z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

vi. posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající 

se dokumentace souborného řešení projektu; 

vii. navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 

odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních; 
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viii. operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací 

na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

ix. účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných 

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, 

nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským 

dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo 

za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

x. účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, 

tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování 

stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

xi. účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda 

skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace; 

xii. dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje 

postup výstavby ve vztahu k dokumentaci; 

xiii. sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby; 

xiv. účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska 

k jejich výsledkům; 

xv. podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru; 

xvi. spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci; 

xvii. podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci; 

xviii. navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi 

realizace projektu; 

xix. posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

díla; 

xx. provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby 

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

xxi. spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 

vzniklých na stavbě; 

xxii. sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 

povolení stanovena jako závazná; 
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xxiii. zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; 

xxiv. účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad; 

6. Tato část skončí dnem převzetí posledního plnění dle smluv uzavřených v rámci Projektu. 

Způsob plnění bude projednán při zahájení realizace etapy projektu a následně upřesněn.  
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Příloha č. 3: Dispozice prostor ZOS 

 
 

KUCHYŇKA

Sál ZO S

Te chnické
záze m íZáze m í ZO SO statní

ZO S 5 .p.
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KU C H YŇ KA

KAN C EL ÁŘKAN C EL ÁŘ

ZASED AC Í M ÍSTN OST

TEC H N OL OGIC KÁ M ÍSTN OST

Sál ZO S

Te chnické
záze m í

Záze m í
ZO S

Zá
ze

m
í

ZO
S

ZO S 3 .p.


