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 S M L O U V A   O   D Í L O  

Č.j. NPU-450/35359/2021 

Číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/94/2020 

 
Dále jen „smlouva“ 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ObčZ“)  
 

Smluvní strany 
 
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 
zástupce pro věcná jednání: SZ Bučovice 
zástupce pro věci technické  investiční technik 
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce –   
koordinátor BOZP: , tel.:  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace) 
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.  

sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno 

zastoupený:  

bankovní spojení:  číslo účtu:  

IČO: 29303192, DIČ: CZ29303192; plátce DPH 

zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72662 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na služby realizované zadavatelem 

v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ BUČOVICE – RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ“ uveřejněném 

v systému NEN pod evidenčním číslem NEN N006/20/V000029349 tuto smlouvu o dílo. Veřejná zakázka je 

financována z dotačního programu SMVS České republiky - Ministerstva kultury evidovaná pod reg.č. 

134V151000043 pod názvem NPÚ, SZ Bučovice – záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1.  Předmětem této smlouvy je zhotovení díla spočívajícího v restaurování kamenných a štukových prvků na 

zámku Bučovice včetně obnovy soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří. Nedílnou 

součásti díla jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy, dokumentace skutečného provedení stavby 

a závěrečné restaurátorské zprávy. Dále společně též jako „dílo“. 

1.2.  Podrobný popis předmětu plnění je uveden v restaurátorských záměrech, které zpracovali:  
ak.sochař a restaurátor držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek,  

a projektové dokumentaci, 
kterou zpracoval včetně rozhodnutí č. 
32/2020 (stavební povolení) vydané Městským úřadem Bučovice, odbor životní prostředí a stavebního úřadu, 
oddělení stavebního úřadu ze dne 4.8.2020, č.j. MUB/OSÚ-30366/2020 mez, závazným stanoviskem ze dne 
9.3.2020, č.j. JMK 41780/2020 vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové 
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péče, závazným stanoviskem ze dne 12.3.2020, č.j. JMK 44277/ vydané Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, odbor kultury a památkové péče, závazným stanoviskem ze dne 20.1.2017, č.j. JMK 10181/2017 vydané 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, souhlasem s provedením ohlášeného 
stavebního záměru vydaný Městským úřadem Bučovice, odbor životní prostředí a stavebního úřadu, oddělení 
stavebního úřadu ze dne 6.6.2017, č.j. MUB/OSÚ-26432/2017 pre, včetně sdělení k záměru ze dne 11.9.2019, 
č.j.  MUB/OSÚ-51446/2019 pre (dále jen Technické podmínky).  

1.3.  Objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu 

způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. 

1.4. Objednatel nese zodpovědnost za správnost a úplnost Technických podmínek. 

 

Článek II. 

Doba plnění, místo plnění a způsob předání staveniště 
2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s časovým harmonogramem (včetně provedení 

souvisejících stavebních prací a služeb), který objednateli předá při předání a převzetí staveniště. Zhotovitel 

se zavazuje celé dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 20 měsíců ode dne účinnosti 

této smlouvy. 

2.2. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Pro včasné zahájení plnění předá objednatel zhotoviteli Technické podmínky (v listinné - grafické podobě) v 

počtu 2 ks, v době předání staveniště. Potvrzení o předání a převzetí Technických podmínek bude uvedeno v 

zápise o předání a převzetí staveniště. 

2.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno 

v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po 

odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při převzetí staveniště.  

2.4. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky 

na součinnost objednatele a finanční harmonogram. 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu 

uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. 

2.6. Zhotovitel je oprávněn po odsouhlasení objednatelem aktualizovat harmonogram vždy, pokud objektivní 

situace při provádění díla si vyžádá jeho změnu. Změna harmonogramu však nemůže prodloužit konečný 

termín dokončení díla. 

2.7. Místem plnění je Státní zámek Bučovice (okres Vyškov) (též označováno jako „stavba“).  

 

Článek III. 

Podmínky provádění díla 
3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí, a to i v případě, že část díla 

bude zhotovována poddodavatelem zhotovitele. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele.  

3.2. Zhotovitel předá po skončení díla objednateli doklady prokazující ekologickou likvidaci všech vzniklých 

odpadů. Zhotovitel je oprávněn předávat tyto doklady objednateli i v průběhu provádění díla. 

3.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle Technických podmínek, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele 

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu s Technickými 

podmínkami, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), dále podle vyhlášky. č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění. Veškeré práce budou prováděny v souladu s 

právními předpisy a českými technickými normami platnými pro příslušné části a celek, přičemž zhotovitel 

smí nabídnout rovnocenné řešení. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen 

odstranit na své náklady.  
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3.5. Při realizaci díla budou použity materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (viz § 156 stavebního zákona). 

3.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších 

platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito 

předpisy, prokazatelně způsobených zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.  

3.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště 

zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v 

souvislosti s plněním díla až do doby jeho předání objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 

pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá 

současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou 

součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do 

přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, emailem nebo na kontrolních dnech zápisem do 

stavebního deníku, minimálně 5 pracovních dnů předem, k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. Při kontrole konstrukcí, které 

budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí 

k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené 

lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

• v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, 

že tyto práce nebyly provedeny vadně.  

3.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit 

včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny 

postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen 

akceptovat jejich veškeré připomínky, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro 

kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 

poddodavatelů. Kontrolní dny dle věty první budou pořádány nejméně 1x za měsíc, nestanoví-li objednatel 

jinak. Toto neplatí pro období, kdy stavba bude z důvodu klimatických nebo jiných podmínek pozastavena, 

což nesmí mít vliv na termín dokončení díla. 

3.12. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že zajistí a obstará dovoz materiálu, odvoz stavební suti a odpadů, 

zajištění zázemí pro své zaměstnance apod. tak, aby nedocházelo k poškození příjezdových komunikací a 

ostatních ploch ke stavbě. Zejména zhotovitel po dokončení stavby uvede příjezdové cesty a ostatní plochy 

do původního stavu. 

3.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi. 

3.14. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, 

nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce k posuzování průběhu a kvality stavby. 

3.15. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následujících osob (realizačního týmu): 

• stavbyvedoucí –  

• vedoucí restaurátor –  

• restaurátor –  
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Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího nebo vedoucího 

restaurátora na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy stavba či restaurování probíhá. Svou přítomnost 

stavbyvedoucí zaznamenává do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém 

kontrolním dni. Vedoucí restaurátor je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni, pokud 

probíhá restaurování. Pokud ze subjektivních důvodů není stavbyvedoucí nebo vedoucí restaurátor schopen 

dílo realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo 

po tuto přechodnou dobu - nepřesahující dobu 1 měsíce. Pokud by stavbyvedoucí nebo vedoucí restaurátor 

nebyl schopen dílo realizovat opakovaně, tj. za dobu realizace díla častěji než 1 měsíc v kalendářním roce, je 

zhotovitel povinen změnit tuto osobu za podmínky uvedené níže. 

Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze za předpokladu, že budou nahrazeny osobami, které by 

splňovaly podmínky kritéria technické kvalifikace v kap.9 zadávací dokumentace a jejichž zkušenosti by byly 

hodnoceny alespoň stejným počtem bodů jako zkušenosti nahrazovaných osob (viz kap. 13 zadávací 

dokumentace veřejné zakázky). Tato Změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.  

3.16. Zhotovitel je oprávněn používat při plnění předmětu veřejné zakázky pouze poddodavatele uvedené v příloze 

č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele. 

V případě, že zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace ve veřejné zakázce, na základě které je uzavřena tato 

smlouva, poddodavatelem, je oprávněn změnit osobu takovéhoto poddodavatele pouze za předpokladu, že 

nový poddodavatel bude splňovat příslušnou část kvalifikace minimálně jako původní poddodavatel, což je 

povinen objednateli prokázat prostřednictvím příslušným údajů a dokladů.  

3.17. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním České 

republiky - Ministerstva kultury. 

3.18. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě 

způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována 

v průběhu návštěvnického provozu. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné 

poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou 

část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

Článek IV. 

Cena za plnění a platební podmínky 

4.1.  Celková cena díla je stanovena dle na základě výsledku veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 

17.674.809,88 Kč bez DPH, slovy sedmnáct milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc osm set devět korun českých 

osmdesát osm haléřů,  3.711.710,07 Kč DPH, 21.386.519,95 Kč, včetně DPH. 

4.2  Smluvní cena uvedená v odst. 4.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené 

v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku a při 

zohlednění ceny elektrické energie dle odst. 4.9 níže. 

4.3  Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, 

v určeném termínu a místě. Splatnost faktur je z důvodu probíhajících schvalovacích procesů na straně 

poskytovatele dotace 60 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu: 

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo na e-mail:  

4.4. Účetní a daňový doklad – faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře 

musí být uvedený název „NPÚ, SZ Bučovice – záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové 

fasádě“. 

4.5. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny 

zákonné a smlouvou požadované náležitosti nebo přílohu dle odstavce 4.4., je objednatel oprávněn ji vrátit 

ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
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objednateli. Faktura se považuje za zaplacenou v den, kdy je fakturační částka odepsána z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele.  

4.6. Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.7. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 

kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených 

prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou 

stavebního dozoru. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy jako 

přílohu faktury. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po 

předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou provedeny 

v souladu s touto smlouvou. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 

uhrazeny.. 

4.8. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění dohodly, 

že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích 

faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 

zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit na tyto práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí 

daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den 

uplynulého měsíce.  

4.9. Cena za dílo je zpracována po položkách dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací. Zhotovitel bude samostatně hradit 

spotřebovanou energii, která bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování 

poskytovatelem energií samostatnou fakturou se splatností 30 dnů; Objednatel si vyhrazuje právo započíst 

tuto fakturu oproti uhrazení faktury za cenu díla.  

4.10. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě smlouvy, 

nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

4.11. Cena díla podle čl. IV. odst. 4.1. může být překročena pouze v případě, že se po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní 

změně v době zdanitelného plnění. Tato změna nebude považována za podstatnou změnu smlouvy bez 

nutnosti pořizovat dodatek ke smlouvě. 

4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých 

plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 

jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, 

je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost 

nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.  

Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 

finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 

nespolehlivých plátců DPH. 

4.13. V případě, že dojde ke změně rozsahu prací, postupuje objednatel pouze v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a 

pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek 

rozhodnutí o přidělení dotace. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 

změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn prací, 

které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovená jednotkovou cenou v obecně dostupné 

cenové soustavě. V případě, že jednotková cena nebude uvedena v obecně dostupné cenové soustavě, bude 

stanovena dohodou smluvních stran.  

 

Článek V. 

Smluvní sankce 

5.1.  Faktury na úhradu všech smluvních pokut uvedených v tomto článku jsou splatné do 30 dnů po jejich 

vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn jakoukoli i nesplatnou smluvní pokutu jednostranně 
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započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo).  

5.2  V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla ve stanoveném termínu nebo v případě prodlení 

zhotovitele s řádným dodáním části díla v souladu s časovým milníkem uvedeným v harmonogramu prací se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. 

této smlouvy, a to za každý, i započatý den prodlení. 

5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, resp. její části, ve splatnosti dle článku IV. může být 

objednateli účtován zákonný úrok z prodlení.  

5.4 V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v  odst. 4.12 smlouvy zavazuje se zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

5.5. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat 

straně povinné tyto smluvní pokuty: 

• za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VI. odst. 6.2 ve výši 0,05 % ze 

sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

• Za neodstranění vad nedodělků podle čl. XII odst. 12.7 v termínech vzájemně dohodnutých; ve výši 1.000 

Kč za každou vadu a den. 

• za nepředání bankovní záruky v termínu dle čl. VII odst. 7.2 nebo 7.4 ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení. 

• Za nevyklizení staveniště dle čl. IX odst. 9.8 v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla  

bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 5.7.  Nedohodnou-li se strany jinak, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost 

strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující 

uhrazenou smluvní pokutu. 

5.8. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

5.9. V případě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 3.7, tedy dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti s plněním díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. 

5.10. V případě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 3.15, tedy povinnosti zhotovitele realizovat dílo 

prostřednictvím osob zde uvedených, povinnosti zhotovitele nahradit osoby zde uvedené osobami splňujícími 

podmínky v tomto ustanovení uvedené nebo porušení povinnosti zhotovitele nechat si schválit změnu v 

osobě člena realizačního týmu objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.  

5.11. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. 3.16, tedy povinnosti nechat si schválit změnu  

poddodavatele nebo případně rozšíření poddodavatelů, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. 

5.12. Výše smluvní pokuty není omezená. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat 

nepřiměřenost výše smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

Článek VI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

6.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. U těch částí díla, které mají 

samostatné záruční listy, zhotovitel poskytuje záruku v rozsahu dle příslušného záručního listu, minimálně 

však 12 měsíců. Záruční doba pro všechny elektrické a/nebo pohyblivé části, baterie a zdroje světla, na něž 

výrobce nevystavuje záruční list, se sjednává v délce 12 měsíců. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době bude 

zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, a to způsobem a v rozsahu dle 

charakteru závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od doručení reklamace 

závady zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě 
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nedodržení těchto termínů je objednatel dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady 

zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje 

nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí reklamace objednatele, přičemž co se rozumí havárií, tj. 

porucha, jejíž oprava nesnese odkladu, stanovuje závazně objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů 

vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady 

jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

6.3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu čl. I. této smlouvy a zaručuje 

se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených v Technických 

podmínkách, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 

standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným 

v ČR v době jeho realizace.  

6.4. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem díla, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 

zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování 

vad zhotovitelem. 

6.5. Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla nebo jeho poškození nevhodným 

používáním či živelnou událostí. 

6.6.  Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

6.7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

6.8. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele 

přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí 

odstranění vad. 

6.9. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen 

zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich 

odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z důvodů na straně 

objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 

Článek VII. 

Bankovní záruka 
7.1. Zhotovitel je povinen nechat vystavit ve prospěch objednatele bankovní záruku. Zhotovitel je povinen nechat si 

vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek 

stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu a zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající 

z této smlouvy (dále jen „bankovní záruka“). 

7.2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 

objednatele jako oprávněného, a to při předání staveniště. 

7.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění 

jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka 

je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

7.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 1.000.000,- Kč, s platností po celou dobu 

realizace díla a zároveň po celou dobu záruční lhůty  s tím, že bankovní záruka musí být platná ještě 2  měsíců 

po konci záruční lhůty pro případ uplatnění vad na konce záruční lhůty. Objednatel umožňuje, aby dodavatel 

předložil bankovní záruku  postupně na jednotlivá období. Nová bankovní záruka však musí být předložena vždy 

nejméně 2 týdny před koncem původní bankovní záruky. 

7.5. V případě prodloužení lhůty provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla i po celou dobu běhu záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či 

prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat 

si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  
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7.6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů 

náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, 

která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7.7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční 

listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 

uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

7.8. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní 

záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 

bankovní záruku.  

7.9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku) dle odst. 7.2. a 7.7. tohoto článku nebo předá 

záruční listiny (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

7.10. Originál listiny bankovní záruky bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 

dnů od uplynutí záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v 

souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad 

oběma smluvními stranami. 

 

Čl. VIII 

 Vlastnická práva a nebezpečí vzniku škod 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přejde přímo do 

vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však 

do doby úplného předání celého díla objednateli ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, 

strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen 

do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl. občanského zákoníku. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy 

objednateli předložit, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejímu předložení. Výše 

pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- korun českých s maximální spoluúčastí ve výši 10%. 

Zhotovitel se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. 

8.4 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

komunikacích nebo uvede vše poškozené do původního stavu. Konkrétní způsob náhrady škody bude 

dohodnut smluvními stranami. 

8.5 Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností i třetím stranám. Skutečnost, že tyto 

škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými 

zástupci dotčených třetích stran. 

8.6 Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu 

provádění díla, zejména pak – k závěrečné restaurátorské zprávě a fotodokumentaci, popř. 

videodokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě 

zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle 

tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná 

touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně a rovněž bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo 

v plném rozsahu dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna 

za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí 
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osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Vlastnická práva ke zhotovenému 

autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

 

Čl. IX. 

Staveniště 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro provádění díla a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné 

škody při jeho provozování. Zhotovitel je povinen zadokumentovat stav ploch a příjezdových cest ke dni 

předání staveniště, tak aby při odstranění staveniště tyto byly předány objednateli nepoškozené. 

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem 

stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který bude podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

• předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 

• vytýčení hranice staveniště,  

• předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli  

• určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro 

koordinaci provádění prací na stavbě. 

9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění elektrické energie a napojení na 

inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. IV. odst. 4.1.  Zařízení staveniště bude 

oploceno. 

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací 

na předmětu díla nedošlo k jejich poškození (viz Zadávací dokumentace a Stavební povolení). 

9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe 

odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 

Sb., a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., na odpad ostatní a nebezpečný, 

zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu 

dodávky.  

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a 

odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 

9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí 

této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k 

odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je 

zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a protokolárně je předat objednateli ve stavu prostém 

jakýchkoliv překážek. 

 

Čl. X.   

Stavební deník 

10.1   Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního 

zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Technických podmínek, údaje 

důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je 

povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů ode dne zápisu, 

jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to 

zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
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10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku TDS, odpovědný projektant 

stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní 

správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů. 

10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným 

zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným odpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k 

záznamu do tří pracovních dnů ode dne zápisu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 

objednatele nebo projektanta stavby souhlasí. 

 

Čl. XI.   

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

11.1 Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo 

zdraví osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality 

zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

11.2 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje 

pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění 

případných zjištěných závad a odchylek od Technických podmínek. 

11.3 Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a 

o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

 
Čl. XII 

Předání a převzetí předmětu díla 

12.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tj. došlo-li k předání a převzetí díla ve smyslu příslušných 

norem podpisem protokolu o předání a převzetí díla ze strany objednatele, uvedením terénu dotčeného 

prováděním díla do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, geodetickým 

zaměřením stavby a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby.  

12.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo 

jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou následně smluvní strany 

povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné 

předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

12.3 Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, dle 

Technických podmínek a smlouvy. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o 

předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dodání dokladů o ekologické 

likvidaci vzniklých odpadů, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání 

projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

12.4 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady 

zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.  

12.5 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

• veškerou dokumentaci související s prováděním díla; 

• certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud 

nebude dohodnuto jinak; 

• dokumentaci skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno 

„beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres; 

• závěrečné restaurátorské zprávy k jednotlivým restaurátorským odvětvím vypracované podle 

příslušného schématu NPÚ ÚPS v Kroměříži, které bylo součástí zadávacích podmínek. Každou 

závěrečnou restaurátorskou zprávu zhotovitel předá objednateli při předání předmětu restaurování 

v listinné podobě ve třech a na CD v jednom vyhotovení.  

• stavební deník(y); 

• zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
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• technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 

22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě); 

• ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

12.6  Objednatel není povinen převzít dílo s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude dílo dodáno 

v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy a Technických podmínek. 

12.7   Zhotovitel odpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli; tyto nebrání předání a převzetí díla objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své 

náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

12.8 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní 

užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12.9  V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v protokolu 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k protokolu o předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou 

část od zhotovitele přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podpisem dodatku 

protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.10  Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve 

lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému 

soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

 

Čl. XIII.   

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovaným písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

nazvaným „Dodatek“ a podepsaným oprávněnými zástupci stran. Nastanou-li u některé ze stran 

skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je dotyčná smluvní strana povinna tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu 

smlouvy.  

13.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou 

zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má 

zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.  

13.3 Hodlá-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku, 

je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s 

uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v 

důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména, ale nejen: 

• nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. II odst. 2.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním 

zhotovitele; 

• prodlení objednatele s úhradou ceny díla delší než 30 dnů nebo s předáním staveniště delší než 5 dnů,  

• při neodůvodněném přerušení prací v průběhu výstavby delším než 2 měsíce, z důvodů na straně 

objednatele, 

• při neodůvodněném přerušení prací v průběhu provádění díla nebo odstranění vad či nedodělků delší 

než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele, 

• prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 kalendářních dnů od předání staveniště, 

• opakované nedodržení (alespoň 3x) příslušných ČSN a EN a technologických předpisů na straně 

zhotovitele. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že realizace díla je podmíněna plněním podmínek stanovených 

poskytovatelem dotace. V případě jejího krácení si zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo 

nebo zmenšit rozsah díla bez sankcí ze strany zhotovitele. 
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13.5       Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

Čl. XIV.  

Závěrečná ujednání 

14.1 Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

a případné spory budou české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou: 

Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele  

Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů 

14.3 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v 

platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.   

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní 

objednatel. 

14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny.  

Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a že objednatel jako povinný subjekt má 

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie 

smlouvy.  

14.8 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na 

webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

V Kroměříži dne 1202 .5 .6        V Brně dne 1202 .5 .5  

 

Za objednatele:        

          

 

 

 

………………………………….       

Ing. Petr Šubík, ředitel       

 

 



AKCE SZ Bučovice - restaurováni arkád a ostění oken a dveří

Objednatel: Národní památkový ústav IČ: 75032333

Sněmovní nám. 1, Kroměříž DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

61600

Vypracoval:

Rozpis ceny

Číslo Název Celkem

1 4 011 850,00

2 7 249 300,00

3 5 342 950,00

4 380 000,00

Cena celkem bez DPH 16 984 100,00

základ daně pro sníženou sazbu daně

DPH 15% 0,00

21% 3 566 661,00

cena s DPH 20 550 761,00

Položkový rozpočet restaurování

ISS stavtrade s.r.o. 

Březinova 745/27a

Brno 

arkády jižní 

akrády západní

arkády severní

ostění



S:

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Konstrukce z přírodního kamene 3 867 650,00

Odstranění tmelů a vysprávek

- Mechanické sejmutí

Zpevnění

Injektáže, lepení

Doplňky - restaurování v plné profilaci

Tmely a výplně - restaurování v plné profilaci

- Akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát. (Vykazuje se přednostmi jako je snadné 

zpracování, odolnost vůči UV záření, nelepivý po zaschnutí, odolnost vůči kyselým dešťům, netvoří vedlejší produkty 

narušující stavební materiál; jedná se o středně tvrdý, termoplastický, čistý akrylát)

- Epoxidové tuhé dvousložkové lepidlo určené k lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene a keramiky

- Čiré transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným cyklofalitickým 

polyamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla

- Minerální tmely s křemičitým pískem a anorganickými pigmenty

- Suchá maltová směs pro opravu spár a zdiva s minerálními pojivy a s přírodním minerálním kamenivem; má nízký 

obsah chromanů

- Pískovec ČR provenience s vizuální a fyzikální charakteristikou jako originál

- Suchá maltová směs s pojivy a přísady na čistě minerální bázi

- Minerální opravná malta na kámen s pojivy a kamenivem na čistě minerální bázi

- Konzervační prostředek proti bobtnání přírodního kamene s hliněnými pojivy vlivem působení vlhkosti

- Zpevňovač na bázi etylesteru kyseliny křemičité bez obsahu rozpouštědel. Obsah etylesteru kyseliny křemičité je 

cca 20 - 99 % hm; množství vyloučeného křemičitého gelu je cca 100 - 300 g/l; vedlejším produktem reakce je 

unikající etanol

- Elastifikovaný přípravek pro zpevnění kamenných povrchů na bázi ethylesteru kyseliny křemičité s vysokým 

stupněm vylučovaní gelu, jehož odloučené množství činí cca 500 g/l. Přípravek obsahuje čistě minerální 

suspendované látky. Obsah ethylesteru kyseliny křemičité je > 70 % hm; vedlejší reakcí podmíněných reakcí je 

unikající ethanol

- Minerální moučka k výrově stěrky, výplňového tmelu a modelovacích malt vázaných estery kyseliny křemičité

- Minerální moučka k výrově kalů, vyplňovacích stabilizujících hmot a modelovacích malt vázaných estery kyseliny 

křemičité

Biosanace

- Sanační roztok pro likvidaci biologických nečistot na bázi IPBC a kvartérní amoniové soli. Bez obsahu chlóru a 

těžkých kovů. Procentuální množství účinných látek: 2 % IPBC; 20% didecyl (dimetyl) amoniumchlorid

- Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a speciálního aditiva. Tento fungicidní a 

sanační prostředek na zdivo neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy. Obsahuje účinné látky jako N-alkyl 

(C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2)

Položkový rozpočet 

SZ Bučovice - kamenné prvky arkád

Jižní arkáda

Postup prací

- Fotodokumentace jednotlivých prvků a jejich označení

Čištění

- Suchou cestou

- Dočištění metodou mikrotryskání inertním materiálem
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S:

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SZ Bučovice - kamenné prvky arkád

Jižní arkáda

Armatury, čepy

- Nekorodující materiál, chromniklová ocel, sklolaminát

Hydrofobizace

1 001 sloup s patkou a hlavicí ks 27,00000 37 000,00 999 000,00

002 pilíř sloupu ks 27,00000 14 500,00 391 500,00

003 madlo bm 46,50000 11 000,00 511 500,00

004 podnož balustrády bm 46,50000 16 500,00 767 250,00

005 balustry (včetně demontáže) ks 128,00000 2 800,00 358 400,00

006 oblouk s cviklem a úsekem římsy ks 24,00000 35 000,00 840 000,00

Díl: 2 Lešení 49 200,00
2 001 montáž m2 700,00000 20,00 14 000,00

002 demontáž m2 700,00000 15,00 10 500,00

003 pronájem m2 147 000,00000 0,10 14 700,00

004 doprava Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 95 000,00
3 Doplňující průzkumy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

5 Restaurátorská zpráva (3x tištěná, 1x digitální verze) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem bez DPH 4 011 850,00

- Roztok oligomerních siloxanů pro vodoodpudivou impregnaci minetrálních stavebních materiálů. Jedná se o 

nízkomolekulární alkylalkoxysiloxan s aditivy. Obsah siloxanu je cca 7 % hm

- Suchá maltová směs pro opravu spár a zdiva s minerálními pojivy a s přírodním minerálním kamenivem; má nízký 

obsah chromanů
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S:

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Konstrukce z přírodního kamene 6 967 500,00

Odstranění tmelů a vysprávek

- Mechanické sejmutí

Zpevnění

Injektáže, lepení

Doplňky - restaurování v plné profilaci

Tmely a výplně - restaurování v plné profilaci

Armatury, čepy

- Fotodokumentace jednotlivých prvků a jejich označení

Položkový rozpočet 

SZ Bučovice - kamenné prvky arkád

Západní arkáda

Postup prací

- Akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát. (Vykazuje se přednostmi jako je snadné 

zpracování, odolnost vůči UV záření, nelepivý po zaschnutí, odolnost vůči kyselým dešťům, netvoří vedlejší produkty 

narušující stavební materiál; jedná se o středně tvrdý, termoplastický, čistý akrylát)

Čištění

- Suchou cestou

- Dočištění metodou mikrotryskání inertním materiálem

Biosanace

- Sanační roztok pro likvidaci biologických nečistot na bázi IPBC a kvartérní amoniové soli. Bez obsahu chlóru a 

těžkých kovů. Procentuální množství účinných látek: 2 % IPBC; 20% didecyl (dimetyl) amoniumchlorid

- Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a speciálního aditiva. Tento fungicidní a 

sanační prostředek na zdivo neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy. Obsahuje účinné látky jako N-alkyl 

(C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2)

- Konzervační prostředek proti bobtnání přírodního kamene s hliněnými pojivy vlivem působení vlhkosti

- Zpevňovač na bázi etylesteru kyseliny křemičité bez obsahu rozpouštědel. Obsah etylesteru kyseliny křemičité je 

cca 20 - 99 % hm; množství vyloučeného křemičitého gelu je cca 100 - 300 g/l; vedlejším produktem reakce je 

unikající etanol

- Elastifikovaný přípravek pro zpevnění kamenných povrchů na bázi ethylesteru kyseliny křemičité s vysokým 

stupněm vylučovaní gelu, jehož odloučené množství činí cca 500 g/l. Přípravek obsahuje čistě minerální 

suspendované látky. Obsah ethylesteru kyseliny křemičité je > 70 % hm; vedlejší reakcí podmíněných reakcí je 

unikající ethanol

- Minerální moučka k výrově stěrky, výplňového tmelu a modelovacích malt vázaných estery kyseliny křemičité

- Minerální moučka k výrově kalů, vyplňovacích stabilizujících hmot a modelovacích malt vázaných estery kyseliny 

křemičité

- Suchá maltová směs pro opravu spár a zdiva s minerálními pojivy a s přírodním minerálním kamenivem; má nízký 

obsah chromanů

- Epoxidové tuhé dvousložkové lepidlo určené k lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene a keramiky

- Čiré transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným cyklofalitickým 

polyamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla

- Pískovec ČR provenience s vizuální a fyzikální charakteristikou jako originál

- Minerální tmely s křemičitým pískem a anorganickými pigmenty

- Suchá maltová směs s pojivy a přísady na čistě minerální bázi

- Minerální opravná malta na kámen s pojivy a kamenivem na čistě minerální bázi



- Nekorodující materiál, chromniklová ocel, sklolaminát

Hydrofobizace

1 001 sloup s patkou a hlavicí ks 42,00000 37 000,00 1 554 000,00

002 pilíř sloupu ks 42,00000 14 500,00 609 000,00

003 madlo bm 93,00000 11 000,00 1 023 000,00

004 podnož balustrády bm 93,00000 16 500,00 1 534 500,00

005 balustry (včetně demontáže) ks 240,00000 2 800,00 672 000,00

006 oblouk s cviklem a úsekem římsy ks 45,00000 35 000,00 1 575 000,00

Díl: 2 Lešení 106 800,00
2 001 montáž m2 1 400,00000 20,00 28 000,00

002 demontáž m2 1 400,00000 15,00 21 000,00

003 pronájem m2 378 000,00000 0,10 37 800,00

004 doprava Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 175 000,00
3 Doplňující průzkumy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 160 000,00 160 000,00

5 Restaurátorská zpráva (3x tištěná, 1x digitální verze) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem bez DPH 7 249 300,00

- Roztok oligomerních siloxanů pro vodoodpudivou impregnaci minetrálních stavebních materiálů. Jedná se o 

nízkomolekulární alkylalkoxysiloxan s aditivy. Obsah siloxanu je cca 7 % hm



S:

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Konstrukce z přírodního kamene 5 198 750,00

Odstranění tmelů a vysprávek

- Mechanické sejmutí

Zpevnění

Injektáže, lepení

Doplňky - restaurování v plné profilaci

Tmely a výplně - restaurování v plné profilaci

Armatury, čepy

- Fotodokumentace jednotlivých prvků a jejich označení

Položkový rozpočet 

SZ Bučovice - kamenné prvky arkád

Severní arkáda

Postup prací

- Akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát. (Vykazuje se přednostmi jako je snadné 

zpracování, odolnost vůči UV záření, nelepivý po zaschnutí, odolnost vůči kyselým dešťům, netvoří vedlejší produkty 

narušující stavební materiál; jedná se o středně tvrdý, termoplastický, čistý akrylát)

Čištění

- Suchou cestou

- Dočištění metodou mikrotryskání inertním materiálem

Biosanace

- Sanační roztok pro likvidaci biologických nečistot na bázi IPBC a kvartérní amoniové soli. Bez obsahu chlóru a 

těžkých kovů. Procentuální množství účinných látek: 2 % IPBC; 20% didecyl (dimetyl) amoniumchlorid

- Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a speciálního aditiva. Tento fungicidní a 

sanační prostředek na zdivo neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy. Obsahuje účinné látky jako N-alkyl 

(C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2)

- Konzervační prostředek proti bobtnání přírodního kamene s hliněnými pojivy vlivem působení vlhkosti

- Zpevňovač na bázi etylesteru kyseliny křemičité bez obsahu rozpouštědel. Obsah etylesteru kyseliny křemičité je 

cca 20 - 99 % hm; množství vyloučeného křemičitého gelu je cca 100 - 300 g/l; vedlejším produktem reakce je 

unikající etanol

- Elastifikovaný přípravek pro zpevnění kamenných povrchů na bázi ethylesteru kyseliny křemičité s vysokým 

stupněm vylučovaní gelu, jehož odloučené množství činí cca 500 g/l. Přípravek obsahuje čistě minerální 

suspendované látky. Obsah ethylesteru kyseliny křemičité je > 70 % hm; vedlejší reakcí podmíněných reakcí je 

unikající ethanol

- Minerální moučka k výrově stěrky, výplňového tmelu a modelovacích malt vázaných estery kyseliny křemičité

- Minerální moučka k výrově kalů, vyplňovacích stabilizujících hmot a modelovacích malt vázaných estery kyseliny 

křemičité

- Suchá maltová směs pro opravu spár a zdiva s minerálními pojivy a s přírodním minerálním kamenivem; má nízký 

obsah chromanů

- Epoxidové tuhé dvousložkové lepidlo určené k lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene a keramiky

- Čiré transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným cyklofalitickým 

polyamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla

- Pískovec ČR provenience s vizuální a fyzikální charakteristikou jako originál

- Minerální tmely s křemičitým pískem a anorganickými pigmenty

- Suchá maltová směs s pojivy a přísady na čistě minerální bázi

- Minerální opravná malta na kámen s pojivy a kamenivem na čistě minerální bázi



- Nekorodující materiál, chromniklová ocel, sklolaminát

Hydrofobizace

1 001 D+M sloup s patkou a hlavicí ks 27,00000 45 500,00 1 228 500,00

002 D+M pilíř sloupu ks 27,00000 20 000,00 540 000,00

003 D+M madlo bm 46,50000 16 500,00 767 250,00

004 D+M podnož balustrády bm 46,50000 22 000,00 1 023 000,00

005 D+M balustry (včetně demontáže) ks 128,00000 4 000,00 512 000,00

006 D+M oblouk s cviklem a úsekem římsy ks 24,00000 47 000,00 1 128 000,00

Díl: 2 Lešení 49 200,00
2 001 montáž m2 700,00000 20,00 14 000,00

002 demontáž m2 700,00000 15,00 10 500,00

003 pronájem m2 147 000,00000 0,10 14 700,00

004 doprava Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 95 000,00
3 Doplňující průzkumy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

5 Restaurátorská zpráva (3x tištěná, 1x digitální verze) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem bez DPH 5 342 950,00

- Roztok oligomerních siloxanů pro vodoodpudivou impregnaci minetrálních stavebních materiálů. Jedná se o 

nízkomolekulární alkylalkoxysiloxan s aditivy. Obsah siloxanu je cca 7 % hm



S:

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Konstrukce z přírodního kamene 320 000,00
1 001 ostění vstupu č. 1 (155 x 329 cm) ks 1,00000 50 000,00 50 000,00

002
ostění vstupu č. 2 (155 x 329 cm)

ks 1,00000 50 000,00 50 000,00

003

ostění vstupu č. 3 (155 x 329 cm)

ks 1,00000 50 000,00 50 000,00

004 ostění okna č. 1 (320 x 245 cm) ks 1,00000 60 000,00 60 000,00

005 ostění okna č. 2 (320 x 245 cm) ks 1,00000 60 000,00 60 000,00

006

konzoly kleneb 10 ks (40 x 20 x 25 cm)

ks 10,00000 5 000,00 50 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 60 000,00
2 001 doprava Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

3 002 Doplňující průzkumy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 003 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

5 004 Restaurátorská zpráva (3x tištěná, 1x digitální verze) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem bez DPH 380 000,00

Položkový rozpočet 
SZ Bučovice - restaurování ostění oken a dveří 1 NP - západní fasáda



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bučovice Datum: 24.01.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 29303192
DIČ: CZ29303192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 835 758,95

15,00%

19-08

SZ Bučovice oprava soklů

ISS stavtrade s.r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

690 709,88

690 709,88 145 049,07

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-08

Stavba:

Místo: Bučovice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ISS stavtrade s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

i

SZ Bučovice oprava soklů

24.01.2021

 

835 758,95690 709,8819-08 SZ Bučovice oprava soklů

690 709,88 835 758,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bučovice Datum: 24.01.2021

Zadavatel: IČ:

i DIČ:

Uchazeč: IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

i DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 690 709,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 690 709,88 21,00% 145 049,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 835 758,95

SZ Bučovice oprava soklů

ISS stavtrade s.r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bučovice Datum: 24.01.2021

Zadavatel: Projektant:  

Uchazeč: ISS stavtrade s.r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 690 709,88

HSV - Práce a dodávky HSV 604 906,38

    1 - Zemní práce 18 498,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 398 661,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 830,00

    997 - Přesun sutě 10 739,23

    998 - Přesun hmot 43 177,50

PSV - Práce a dodávky PSV 35 803,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 272,00

    772 - Podlahy z kamene 31 531,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SZ Bučovice oprava soklů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bučovice Datum: 24.01.2021

Zadavatel: Projektant:  

Uchazeč: ISS stavtrade s.r.o. Zpracovatel:
i  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 690 709,88

D HSV Práce a dodávky HSV 604 906,38

D 1 Zemní práce 18 498,60

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z kamenných dlaždic nebo desek

m2 20,020 200,00 4 004,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

dlažba bude očíslována a uložena pro zpětné použití

VV Rozebrání dlažby okapového chodníku

VV 50,05*0,40 20,020

2 K 132212102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných
m3 2,002 2 500,00 5 005,00 CS ÚRS 2019 01

VV Rýha pod  dlažbou - okapový chodník

VV 50,05*0,40*0,10 2,002

3 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 2,002 600,00 1 201,20 CS ÚRS 2019 01

4 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m

m3 8,008 600,00 4 804,80 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

předpokládaná vzdálenost k místu nakládky do 50 m

VV 2,002*4 8,008

5 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 2,002 1 200,00 2 402,40 CS ÚRS 2019 01

VV 2,002 2,002

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,604 300,00 1 081,20 CS ÚRS 2019 01

VV 2,002*1,8 3,604

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 398 661,05

7 K 622311101 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn m2 136,000 500,00 68 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

hubená vápenná omítka z hlinitého písku (viz technická zpráva)

VV 48+18+45+25 136,000

8 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková stěn
m2 136,000 1 300,00 176 800,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

index ceny je 1,5 - bude použito kvalitní hydraulické vápno

VV 48+18+45+25 136,000

9 K 622311191
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 408,000 150,00 61 200,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

uvažována průměrná vrstva tl. 30 mm

SZ Bučovice oprava soklů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 136,00*3 408,000

10 K 622311191
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 272,000 300,00 81 600,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

předpokládá se zvýšená vrstva omítky s ohledem na nerovnosti cihelného zdiva v průměrné tlouštce jádra 25 mm 

index ceny je 1,5 - bude použito kvalitní hydraulické vápno

VV 136,00*2 272,000

11 K 622331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 13,013 850,00 11 061,05 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

opravovaná část zdiva pod terénem

VV Východní křídlo

VV 50,05*0,26 13,013

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 830,00

12 K 953941212
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí
kus 8,000 800,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Osazení mřížek výdechových Z/1

13 M 429824.1 Větrací mřížka - atyp  Pz VZT 200x200mm PC kus 8,000 2 500,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

Mřížka 1/Z včetně povrchové úpravy pozinkováním a nátěr alkydovou pryskyřicí

14 K 971038431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo 

příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV Jižní a severní fasáda

VV 2 2,000

15 K 971038631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo 

příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2 3,500 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV Severní fasáda

VV 2,00+1,50 3,500

16 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 

do 0,10 m2, hl. do 150 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

kapsy pro kravice silnoproud a internet

17 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 29,000 150,00 4 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV Rýha pro uložení chráničky internetu

VV 9,00 9,000

VV Předpokládaná ryha pro zapuštění stávajícího vedení pod omítkou (odhad)

VV 20,00 20,000

VV Součet 29,000

18 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 136,000 150,00 20 400,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

odstranění hubené vápenné omítky pro vyschnutí zdiva

VV 48+18+45+25 136,000

19 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 136,000 50,00 6 800,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Plochy soklu jsou převzaty z výkazu v PD, zahrnují i podzemní část soklů

VV 48+18+45+25 136,000

20 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 136,000 280,00 38 080,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Plochy soklu jsou převzaty z výkazu v PD, zahrnují i podzemní část soklů

VV 48+18+45+25 136,000

21 K 985221101 Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami m3 2,828 8 000,00 22 624,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

množství je převzato z výkazu v PD

VV 2,25+(1,5+2+0,20+0,15)*0,15 2,828

22 M
CHS.0008483.U

RS
cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 tis kus 0,848 12 000,00 10 176,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

300 ks cihel na 1m3 zdiva 

budou použity staré kvalitní cihly (koeficient ceny 2)

D 997 Přesun sutě 10 739,23

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,480 280,00 3 774,40 CS ÚRS 2019 01

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 109,971 30,00 3 299,13 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

Vzdálenost skládky do 10ti km

VV 12,219*9 109,971

25 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 12,219 300,00 3 665,70 CS ÚRS 2019 01

VV 12,219 12,219

D 998 Přesun hmot 43 177,50

26 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 17,271 2 500,00 43 177,50 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 35 803,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 272,00

27 K 741110421 Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø do 25 mm m 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 16/21,2 mm m 9,000 20,00 180,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 741112003
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných
kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 345715.1 Plastová elektroinstalační krabnice PC ks 2,000 120,00 240,00

P

Poznámka k položce: 

krabice pro ukončení internetu s víčkem 

krabice pro zásuvku silnoproudu

31 M 35811134 zásuvka nepropustná spojovací 32A 400 V 4pólová kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 741313084
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + 

PE
kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,001 2 000,00 2,00 CS ÚRS 2019 01

D 772 Podlahy z kamene 31 531,50

34 K 772521.1 Kladení dlažby z desek kamenných tl. do 150 mm do drti tl. 70 mm m2 20,020 1 200,00 24 024,00

P
Poznámka k položce: 

cena včetně vyplnění spár drtí nebo ŠP

VV 50,05*0,40 20,020

35 K 772521.2 Vyplnění spáry kamenné dlažby nastavovanou cementovou maltou PC m 50,050 150,00 7 507,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00

36 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

38 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
pro veřejnou zakázku 

 
„SZ BUČOVICE – RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ“ 

 

Dodavatel 
(obchodní firma nebo název) 

ISS stavtrade s.r.o.  

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ) 

Březinova 745/27a, 61600 Brno 

Identifikační číslo (IČO) 29303192 

Kontaktní osoba dodavatele (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail) 

 
Tel:  

 
Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 
1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího 
řízení:  
 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno:  

Sídlo/místo podnikání: Bavory 133, 69201 Bavory 

IČO: 65379101 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Restaurátorské práce na kameni a štuku při obnově arkád 

Předpokládaný finanční 
objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 

6.000.000,- 

 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno:    

Sídlo/místo podnikání: Mučednická 26/18, 61600 Brno 

IČO: 47386568 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Restaurátorské práce na kameni a štuku při obnově arkád 

Předpokládaný finanční 
objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 

6.000.000,- 

 
  



2 
 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: SKMC – Lešení s.r.o.   

Sídlo/místo podnikání: Příkop 843/4, Brno  

IČO: 24210706 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Lešenářské práce (montáž, demontáž, pronájem)  

Předpokládaný finanční 
objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 

300.000,- 
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