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Objednatel: 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem:  Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 
 Ing. Václavem  Novotným, místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231 
IČO:    25649329 
DIČ:    CZ25649329 
bankovní spojení:  PPF Banka, a.s. 
číslo účtu:   2015340111/6000 
zástupce pro věci technické:  
telefon:    
e-mail:     
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 
 
Sdružení „ REALSTAV MB spol. s r.o. a Building management solutions s.r.o.“ 
 
REALSTAV MB spol. s r.o. – vedoucí společník 
se sídlem:   Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupená:   Václavem Sedláčkem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61035  
Zástupce pro věci technické:  
IČO:    25685210 
DIČ:    CZ25685210 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav  
číslo účtu:   5007513143/5500 
telefon:    
e-mail:     
 
Building management solutions s.r.o. – společník 
se sídlem:   Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové 
zastoupená:   Markem Bauerem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28741  
IČO:    28812999 
DIČ:    CZ28812999 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 
 



  

Strana 3 (celkem 14) 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto 
  

 
S M L O U V U  O  VÝKONU TDI, BOZP a PO 

č.  01/2020 v evidenci zhotovitele 

č. 007/TECH/2021 v evidenci objednatele 

 
uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

v platném znění (dále jen „OZ“) (dále jen „smlouva“) 
Společnost Výstaviště Praha, a.s. prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy a nájmu 
areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s Hl. městem Prahou dne 1. 11. 2021, 
jako správce areálu Výstaviště Praha, oprávněna uzavřít tuto smlouvu.  Výše uvedená Smlouva o 
zajištění správy a nájmu je veřejně přístupná v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou. 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení svých vzájemných práv  
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není 
spotřebitelem podle § 419 OZ. 
 
1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší 
žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou 
právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci 
ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za 
škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 
 
1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této 
smlouvy neuplatní. 
 
1.4 Ustanovení této smlouvy a právní jednání učiněná na základě této smlouvy smluvní strany 
považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy nebo právní 
jednání učiněné na základě této smlouvy mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají 
donucující účinky. 
 
1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle 
§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy 
neodporuje zvyklostem soukromého práva a zásadě poctivého jednání. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na 
svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a 
nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ. 
 



  

Strana 4 (celkem 14) 

1.6 Pokud bude v této smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění 
možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ 
se tak neužije. 
 
1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě. Pro 
odstranění pochybností se smluvní strany dohodly na vyloučení aplikace § 1765 odst. 1 OZ a 
zhotovitel tak výslovně přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ. 
 
1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy podle § 579 OZ. 
 

II. Předmět plnění 
 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve výkonu technického dozoru 
investora, činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činností 
souvisejících s požární ochranou v rámci akce Rekonstrukce divadla Spirála a Rekonstrukce 
Křižíkových pavilonů B, C a E v areálu Výstaviště Praha (dále v této smlouvě označováno jako 
„Stavby“ nebo „Stavební díla“), (dále – pokud neplyne z užitého kontextu něco jiného – jen „dílo“) 
po dobu trvání této smlouvy, tedy až předání stavby bez vad a nedodělků dle příslušného 
předávacího protokolu u každé jednotlivé Stavby, nebo do odstranění všech vad a nedodělků 
zapsaných v předávacím protokole každé jednotlivé Stavby a závazek objednatele zaplatit za tyto 
služby zhotoviteli odměnu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě. Předmět díla je vymezen 
níže v čl. 2.2. této smlouvy. Pro odstranění pochybností, jedná se o dvě stavební akce, smlouva 
započíná na základě výzvy v době začátku plnění první z těchto stavebních akcí a končí odstraněním 
všech vad a nedodělků na poslední ze stavebních akcí, pokud není stanoveno v této smlouvě jinak. 
 
2.2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést výkon technického dozoru 
investora, dále činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnosti 
související s požární ochranou při realizaci Staveb spočívajícím zejména – nikoliv však výlučně – 
v následujících úkonech a činnostech, a to po celou dobu plnění jak je definována v bodě 3.1. a dále 
v této Smlouvě: 
 

2.2.1 Výkon technického dozoru investora při realizaci Staveb: 
 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, 
b) protokolární předání staveniště, 
c) kontrola kvality dokončených prací, zabudovaných materiálů a vybavení, 
d) kontrola vedení stavebního deníku a potvrzování správnosti zápisů v něm, evidence  

a zakládání kopií ze stavebního deníku a výkresů, vydaných v průběhu stavby, 
e) kontrola dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení a ve vyjádřeních 

dotčených orgánů statní správy, 
f) kontrola souladu prováděných prací dle projektové dokumentace, zpracování případných 

změn projektu v průběhu výstavby, 
g) kontrola plnění smluvních podmínek dle smlouvy o dílo a jejich příloh a upozornění 

zhotovitele na nedodržení smluvních podmínek včetně včasného zpracování návrhu 
nápravných opatření či možného uplatnění sankcí, 
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h) průběžné informování objednatele o jakýchkoli záležitostech potenciálně ovlivňujících 
časový průběh stavby, 

i) operativní řešení zjištěných nejasností, 
j) spolupráce s památkovým dohledem, 
k) spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu, projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky 
(návrhy změn) předkládá s vlastním vyjádřením objednateli, 

l) průběžná kontrola kvality díla (včetně kontroly závěrečných zkoušek a zaregulování), 
evidence neshod a dohlížení na jejich odstraňování, kontrola výsledků zkoušek a dodání 
dokladů osvědčujících kvalitu prováděných prací a dodávek, vydávání souhlasu se zakrytím 
konstrukcí v průběhu realizace ve spolupráci s manažerem projektu, 

m) kontrola koordinace postupů jednotlivých profesí, 
n) zastoupení investora jako objednatele ve vztahu ke zhotovitelům stavby a dalším partnerům 

zapojených do realizace, je-li požádán objednatelem, 
o) kontrola kvality dokončených prací, zabudovaných materiálů a vybavení, 
p) stanovení a kontrola prováděných zkoušek na stavbě, kontrola dodržování předepsaných 

technologických postupů, platných právních předpisů ČR, norem ČSN (vč. doporučujících), 
q) účast na provádění zkoušek, měření a garančních měření (hluk, světlo, emise, apod.), 
r) spolupráce při odsouhlasování vzorků předkládaných zhotovitelem stavby objednateli, 
s) ověření dokumentace skutečného provedení stavby, 
t) organizace a účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na požádání objednatele 

účast i na jiných jednáních a pořizování zápisů z nich, 
u) kontrola měsíčních soupisů provedených prací a dodávek, věcné a cenové správnosti objemů 

provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich soulad  
s rozpočtem stavby, podmínkami stavebního povolení a smlouvou o dílo, 

v) zpracování a předávání komplexních měsíčních zpráv o prováděných, dokončených prací, o 
průběhu realizace stavby, 

w) pravidelné pořizování fotodokumentace stavby, která bude nedílnou součástí měsíční 
zprávy. Pořizování fotodokumentace všech zakrývaných konstrukcí před jejich zakrytím. 
Fotodokumentaci je možno nahradit pořízením videozáznamu. 

x) kontrola způsobilosti převzetí dílčích plnění od zhotovitele stavby, 
y) kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, 
z) kontrola kvality a dodržování termínů odstraňování vad a nedodělků zjištěných při 

předpřejímkách, 
aa) provádění závěrečné kontroly dokončeného díla, přípravu soupisu vad a nedodělků, včetně 

návrhu termínu jejich odstranění, 
bb) kontrola a kompletace všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek 

a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, technických normách a ve stavebním 
povolení, které jsou nutné pro převzetí stavby a kolaudaci, 

cc) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 
odevzdání a převzetí, 

dd) zpracování návrhu příručky pro budoucí uživatele objektu, zejména instalovaných 
technologií ve spolupráci se zhotovitelem stavby, 

ee) kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončení stavby a ke 
kolaudaci, 
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ff) spolupráce s objednatelem při odsouhlasování případných tzv. více a méněprací formou 
zpracování změnových listů s předložením vlastního doporučení objednateli ke konečnému 
rozhodnutí, 

gg) spolupráce při kolaudaci stavby a při předávání stavby zhotovitelem objednateli,  
hh) zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním 

úřadem, 
ii) sledování postupu všech činností v porovnání s harmonogramem, spolupráce při jeho 

pravidelné aktualizaci, 
jj) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
kk) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 
2.2.2 Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činností 

souvisejících s požární ochranou při realizaci Staveb: 
 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

b) vypracování plánu BOZP a PO, seznámit s ním zhotovitele stavby, dbát na jeho řádné 
dodržování a oznámit zahájení prací orgánům veřejné správy, 

c) dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby, 
d) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 
e) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje 
zjednání nápravy, 

f) provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných 
opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění, 

g) sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP dle 
skutečnosti, 

h) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

i) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (vyjma osob zastupujících objednatele, 
příp. dalších návštěv stavby v souladu s pravidly stanovenými Provozním řádem stavby), 

j) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému 
provádění jednotlivých prací nebo činností, 

k) zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem, 



  

Strana 7 (celkem 14) 

l) zúčastní se kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů. 
 
Výkon předmětu této Smlouvy zahrnuje i veškeré další úkony a činnosti, které jsou nezbytné k řádné 
ochraně práv a oprávněných zájmů objednatele a k řádnému provedení Staveb. 
 
2.3 Vymezení Staveb je obsaženo v jednotlivých smlouvách o dílo se zhotoviteli Staveb, které budou 
před zahájením plnění dle této smlouvy předány zhotoviteli v aktuálních verzích vč. dodatků.   
 
2.4 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje podpisem této smlouvy, že výkon předmětu díla podle této 
Smlouvy bude vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technických normami 
(ČSN) platnými v době smluvního plnění v České republice.  
 
2.5 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že je řádně kvalifikován  
a oprávněn k plnění předmětu této Smlouvy. Osvědčení o autorizaci a Osvědčení o získání odborné 

způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je přílohou 
této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že zhotovitel, či jím pověřená osoba, bude 
účasten na každém kontrolním dni a pravidelných kontrolách Staveb. Jedinou přípustnou a 
akceptovatelnou výjimkou z porušení této povinnosti je v dostatečném předstihu zaslaná omluva 
objednateli z důvodu pracovní nezpůsobilosti způsobené nemocí či předem nahlášené čerpání 
dovolené. Zhotovitel je povinen nahradit účast na kontrolním dni jinou odpovědnou osobou, 
v rozsahu stejné kvalifikace. 
 
 

III. Čas plnění 
 
3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby předání Staveb bez vad a nedodělků dle 
předávacího protokolu nebo do odstranění všech vad a nedodělků podle předávacího protokolu 
poslední ze Staveb, podle toho, která skutečnost nastane později. 
 
3.2 V případě, že nebudou vady a nedodělky Staveb odstraněny ve lhůtě 3 měsíců ode dne podpisu 
předávacího protokolu poslední ze Staveb, má se za to, že nastávají účinky podle odstavce 3.1. této 
Smlouvy s tím, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat případný doplatek. Zhotovitel je však povinen 
poskytnout plnění dle této smlouvy při kontrole takových odstraňování vad a nedodělků ještě 6 
měsíců poté, co vystavil řádnou zúčtovací fakturu na případný doplatek nebo, pokud není doplatek 
pro vyčerpání částky možný, pak ještě 6 měsíců ode dne ukončení smlouvy podle věty první tohoto 
odstavce. 
 
3.3 Předpokládaná doba zahájení stavebních prací první ze Staveb: březen 2021 

 

3.4 Předpokládaná lhůta pro dokončení stavebních prací:   do 30. 6. 2022 
 

3.5 Předpokládaná lhůta pro předání a převzetí poslední ze Staveb: do 30. 6. 2022 
 

Dokončením jednotlivé Stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání díla, který neobsahuje 
vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem. 
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3.6 Zhotovitel se zavazuje k plnění předmětu smlouvy tak, jak je uveden v čl. II. této smlouvy,  
v době od nabytí účinnosti této smlouvy do dne předání a převzetí jednotlivé Stavby bez vad a 
nedodělků, případně dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v protokolu o předání 
a převzetí díla sepsaného mezi objednatelem a zhotovitelem jednotlivé Stavby.  
 
 

IV. Odměna 
 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu, sjednanou v souladu se zákonem  
č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě podmínek uvedených 
v této smlouvě, kdy součástí odměny jsou rovněž všechny licenční poplatky, které se váží 
k předaným výstupům zhotovitele. Odměna se sjednává tak, že zhotovitel za provádění činností dle 
této Smlouvy na Stavbách ode dne započetí první ze Staveb je oprávněn činit měsíční fakturace v 
částce dle odst. 4.3. smlouvy až do vyčerpání částky určené podle odstavce 4.2 smlouvy. V případě, 
že zhotovitel vyčerpá částku před ukončením činností dle této smlouvy (doby trvání smlouvy a 
povinnosti k povedení činností dle této smlouvy), zavazuje se poskytovat služby dále bez nároku na 
další pravidelnou fakturaci či jinou další odměnu až do ukončení činností (doby trvání) této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nevyčerpá celou částku dle odstavce 4.2. před ukončením činností dle této 
smlouvy (doby trvání), tedy v případě, kdy zhotovitel všechny činnosti provedl řádně a poslední ze 
Staveb byla předána a byly odstraněny případné vady a nedodělky, pak mu vzniká dnem odstranění 
poslední z vady či nedodělku, nebo uplynutím lhůt dle odstavce 3.2. této smlouvy, nárok na doplatek 
zbytkové části odměny dle odst. 4.2. smlouvy. 
 
4.2 Odměna zhotovitele za celkové poskytnutí služeb dle této smlouvy, uvedených v čl. II., bodu 
2.2.1 této smlouvy, týkající se výkonu technického dozoru investora a zároveň služeb uvedených v 
čl. II., bodu 2.2.2 této smlouvy, týkající se činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a činností souvisejících s požární ochranou po dobu trvání této smlouvy na 
Stavbách, se sjednává na pevnou částku 1.860.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set 
šedesát tisíc korun českých), tedy pro odstranění pochybností za výkon uvedených činností po dobu 
trvání Smlouvy na obou stavebních dílech (Stavbách), přičemž se jedná o odměnu konečnou, 
nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady spojené s poskytováním 
smluvního plnění. Tato odměna zahrnuje též náklady zhotovitele na sekretářské, telekomunikační, 
kopírovací a tiskové služby.  
 
4.3. Tato částka bude zhotovitelem průběžně čerpána na základě měsíčních paušálních plateb, a to 
tak, že činnosti uvedené v čl. II., bodu 2.2.1 této smlouvy, týkající se výkonu technického dozoru 
investora a zároveň služeb uvedených v čl. II., bodu 2.2.2 této smlouvy, týkající se činností 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činností souvisejících s požární 
ochranou bude zhotoviteli vyplacena částka 230.000,- Kč bez DPH každý měsíc. Tyto částky budou 
měsíčně vypláceny na základě jednotlivých faktur až do okamžiku buď 1) vyčerpání celkové 
smluvené odměny za poskytnuté služby dle této smlouvy, nebo 2) v případě, že tato odměna za 
poskytnutí služeb dle této smlouvy nebude plně vyčerpána k okamžiku splnění smluveného plnění 
(doby trvání smlouvy), tedy, že zhotovitel nevyčerpá celou částku dle odstavce 4.2. před ukončením 
činností dle této smlouvy (doby trvání), tedy v případě, kdy zhotovitel všechny činnosti provedl 
řádně a poslední ze Staveb byla předána a byly odstraněny případné vady a nedodělky, pak mu 
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vzniká dnem odstranění poslední z vady či nedodělku, nebo uplynutím lhůt dle odstavce 3.2. této 
smlouvy, nárok na doplatek zbytkové části odměny dle odst. 4.2. smlouvy. 
 
4.4 K odměně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 
4.5 Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl. IV. této smlouvy  
a v rozporu s platebními podmínkami této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny. 
 
4.6 V odměně, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené poskytnutím 
smluvního plnění ze strany objednatele. 
 
 

V. Financování a placení 
 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude hrazena měsíčně vždy za uplynulý měsíc na základě 
zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Přílohou každého takového 
daňového dokladu bude předem schválený rozpis skutečně poskytnutých služeb za dané období,  
vč. uvedení časové náročnosti dílčích částí služeb. Příslušný daňový doklad je splatný do třiceti (30) 
kalendářních dnů od jeho doručení objednateli ve prospěch bankovního účtu zhotovitele, jehož číslo 
bude uvedeno na daňovém dokladu. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu 
objednatele. Zhotovitel je povinen zasílat faktury na e-mailovou adresu: fakturace@prahaexpo.cz.  
 
5.3 Platební doklady budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných 
předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zejména 
pak: 
 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo zhotovitele, 
c) název a sídlo objednatele, 
d) bankovní spojení zhotovitele a objednatele, 
e) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
f) předmět smlouvy  
g) číslo této Smlouvy v evidenci objednatele, 
h) odměnu, fakturovanou částku bez DPH a s DPH  
i) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, 
j) razítko a podpis zhotovitele. 

 
Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by se 
tak dostal do prodlení s úhradou části odměny, resp. aniž by běžela lhůta splatnosti uvedená na 
takovém daňovém dokladu. Před odesláním k proplacení jej zhotovitel předloží ke kontrole věcné  
a početní správnosti odpovědnému zástupci objednatele. Na důkaz toho odpovědný zástupce 
objednatele platební doklad potvrdí.  
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5.4 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této smlouvy jako bankovní 
spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem 
platebních služeb v tuzemsku.  
 
5.5 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle odst. 5.4 této smlouvy 
je neúplná, nepřesná nebo nepravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv 
úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně 
zhotovitelem sdělen objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 5.4 této 
smlouvy. 
 
5.6 Pokud objednatel přestane hradit jakékoliv úhrady podle odst. 5.5 této smlouvy, nepovažuje se 
takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. 
 
 

VI. Součinnost objednatele při plnění předmětu Smlouvy  
 

6.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli veškerou 
nezbytnou součinnost, umožní zhotoviteli kdykoliv na jeho žádost vstup na staveniště a dále, že 
zhotoviteli Stavby prokazatelně oznámí, že výkon technického dozoru investora bude prováděn 
zhotovitelem.  

6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které má k dispozici a které jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy, případně 
zajistí zhotoviteli součinnost při obstarávání podkladů nezbytných k plnění předmětu této smlouvy, 
které jsou v držení třetích osob.  

6.3 Předmět této Smlouvy se považuje za splněný a činnost zhotovitele při plnění předmětu této 
smlouvy za ukončenou podpisem protokolu o předání a převzetí poslední ze Staveb mezi 
objednatelem a zhotovitelem na straně jedné a zhotovitelem jednotlivé Stavby na straně druhé, 
případně odstraněním poslední vady či nedodělku způsobem a ve lhůtě uvedeným v protokolu o 
předání a převzetí jednotlivé Stavby.  

6.4. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy prostřednictvím těch osob, kterými 
prokazoval technickou kvalifikaci v bodě B. zadávací dokumentace. V případě, že tyto osoby 
nebudou k dispozici, může je po předchozím schválením zadavatele nahradit osobami se stejnými 
požadavky, jaké byly určeny zadávací dokumentací. 

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit denní účast na Stavbách seniorního nebo juniorního technika, jak 
byl určen nabídce Zhotovitele ve veřejné zakázce, která je přílohou této smlouvy a na kontrolních 
dnech přítomnost Vedoucího týmu, jak byl určen v nabídce Zhotovitele ve veřejné zakázce. 
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VII. Sankce 
 
 
7.1 Zhotovitel se zavazuje v případě, že poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, zejména pak 
v případě, že nebude plnit předmět smlouvy ve lhůtách, kvalitě a způsobem v této Smlouvě 
uvedeným, za každé jednotlivé porušení své povinnosti zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000, - Kč. V případě, kdy se jedná se o hrubé porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel za každé jednotlivé porušení své povinnosti zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. Za hrubé porušení se myslí například, nikoliv však výlučně, opakované 
porušení povinností, tedy v případě, že již byla uplatněna jedenkráte sankce podle věty první tohoto 
odstavce, pak každé další stejné porušení bude chápáno (a sankcionováno) jako hrubé porušení 
povinností. 
  
7.2 V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy před splněním předmětu této smlouvy, je 
povinen uhradit zhotoviteli jím do okamžiku odstoupení prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
při plnění předmětu této smlouvy.  
 
7.3 Smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou splatné na základě jejich uplatnění 
písemnou formou oprávněnou smluvní stranou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 15ti dnů ode 
dne doručení písemného projevu oprávněné smluvní strany o uplatnění smluvní pokuty povinné 
smluvní straně.  
 
7.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za náhradu škody včetně ušlého zisku, pokud by škoda vznikla  
v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů.  
 
7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je k výkonu činnosti dle této smlouvy řádně a dostatečně pojištěn na 
škody způsobené třetím osobám související s výkonem své činnosti ve výši alespoň 20 000 000,- Kč.  
 
7.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 5 kalendářních dní ode dne nabytí platnosti této 
smlouvy kopie platných pojistných smluv dle prohlášení uvedené v bodu 7.5 této smlouvy a 
stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených 
v bodu 7.6 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
 
7.7 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle bodu 7.5 této 
smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
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VIII. Odstoupení od smlouvy, Výpověď smlouvy 
 
8.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených smlouvou 
nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
 
8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Za podstatná porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů, 
- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním 

díla podzhotovitele, 
- jestliže byl na zhotovitele příslušným soudem prohlášen konkurs nebo byl návrh na 

prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, jestliže tento soud rozhodl  
o potvrzení nuceného vyrovnání nebo tento soud rozhodl o povolení vyrovnání, jestliže 
byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, 
jestliže byla proti zhotoviteli nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak 
plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobně úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu 
nebo výhody v souvislosti se smlouvou, 

- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném touto 
smlouvou. 

 
8.3 Zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy 
ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady 
na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy výlučně 
z důvodů ležících na straně zhotovitele, tj. nikoliv z důvodů spočívajících v podstatném porušení této 
smlouvy ze strany objednatele. 
 
8.4 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s doručenkou nebo datovou zprávou 
dodanou do datové schránky. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
8.5 Okamžikem oznámení o odstoupení smlouvy zanikají všechna práva a povinností smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
8.6 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu, a to kdykoliv s 30ti denní 
výpovědní lhůtou. V případě výpovědi této smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká nárok 
zhotovitele na další platby ani doplatek a rovněž nevzniká právo objednatele na navrácení dosud 
poskytnutého plnění. 
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IX. Závěrečná ustanovení 

 
9.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné 
změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného vzestupně číslovaného dodatku 
k této smlouvě odsouhlaseného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
9.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 
jedno vyhotovení. 
 
9.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva 
a závazky z této smlouvy a/nebo tuto smlouvu jako celek třetí osobě, bez výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou 
důvěrné a takto s nimi nakládáno a současně, že Zhotovitel úhradou odměny převádí na 
Objednatele veškeré licence k těm částem díla, která jsou v písemné podobě a nesou znaky 
autorskoprávní ochrany.  
 
9.5 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a 
mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, 
musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 5 
kalendářních dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která 
se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných 
ustanovení smlouvy. 
 
9.6 Smluvní strany se zavazují v případě, že některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane 
neplatným či neúčinným, nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením 
jiným, platným a účinným, které svým smyslem nejlépe odpovídá účelu této smlouvy. Neplatnost 
nebo nevynutitelnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost nebo 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy jako celku. 
 
9.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 
 
9.8 Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu  
v plném znění. 
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9.9 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy, je také v této smlouvě 

obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv 

pochyb zřejmá. 

 
 
  
 V Praze, dne  …………………..     V Praze, dne ……………. 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 

                     
 
 
 ………………………………….     …………………………………. 
 Tomáš Hübl                             Václav Sedláček                     
 předseda představenstva     jednatel   
 Výstaviště Praha, a.s.      REALSTAV MB spol. s r.o. 
    
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Václav Novotný  
 místopředseda představenstva 
 Výstaviště Praha, a.s. 
 
 
 
Příloha:  

1) Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce 


