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Objednatel:

Zhotovitel:

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v provedení oprav HDPE trubek a doplnění optických vláken spočívajících v propojení stávající trasy
světelného Signalizačního Zařízení (SSZ) mikrotrubičkami. Součástí je také provedení oprav
poškozených HDPE trubek včetně přezbrojení a oživení stávajících optických rozvaděčů, a to vše dle
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem „Oprava HDPE trubek a doplnění optických vláken v trase. Vídeňská - Strážní - Vídeňská
- Jihlavská, Úzká - Uhelná - Dornych - Úzká, Benešova - Masná, Opuštěná - Benešova", v jejímž

SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz cz60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludl‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /Iýp/ /ý/

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
ıčoz 06244955
DIČ: cz06244955
bankovní Spojení:
účet č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,díIo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla?

a) Stavba „Oprava HDPE trubek a doplnění optických vláken v trase. Vídeňská - Strážní -

Vídeňská -Jihlavská, Úzká - Uhelná - Dornvch - Úzká, Benešova - Masná, Opuštěná -

Benešova"



Stavbou jsou stavební práce Spočívajícív provedení oprav HDPE trubek a doplnění optických vláken
spočívajících v propojení stávající trasy světelného signalizačního zařízení (SSZ) mikrotrubičkami.
Součástíje také provedení oprav poškozených HDPE trubek včetně přezbrojení a oživení stávajících
optických rozvaděčů.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále '|en „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovenígeodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy Č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci V daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
V listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených
V bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem
stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba”).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
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Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této Smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- geodetická dokumentace položení stávajících HDPE trubek a optických rozvaděčů,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 7 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení a předání stavby: do 60 dnů ode dne zahájení provádění Stavby.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 20 dnů ode dne dokončení a předání stavby.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 296 263,70 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn V rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, Zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
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úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/18, 539 oo Brnø - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení V souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu způsobilém
pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
dila nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a V průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
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ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na Staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovìtelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku Zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze V žádném případě považovat za změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem investora je
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IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této
smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole musí být písemná, doručená objednateli
nejméně dva pracovní dny před dnem kontroly. V případě porušení této povinnosti je
zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady,
dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU- kontaktní
osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
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U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- Zápisy o provedených revìzních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čI. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
Za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudacì díla.

XIII.

Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje Za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců,
- Záruka za technologickou část 24 měsíců,

4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
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4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení Záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnícké zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce V prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
Oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně Zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti V rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.



(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů,
Zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto Zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochra ny. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., ìnsolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-lì v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
V budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. Č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na Zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 5.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
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2.3 Ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i Započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i Započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 15.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným-časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé Straně újma.

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) Zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není V souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,

f) skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v

ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany

objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit

pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů,

b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají

účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve

smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je

možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,

stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě

způsobené újmy.

C)

XVII.

Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

této Smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé

strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří

s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít

důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této

smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,

které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů

technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O

provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,

koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající

stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

(9)

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona Č. zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní Strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

na ákladěp ém i

Za zhotovitele:

V Br ě dne 27.4.2021

František Slováček
jednatel
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OK 2.63 Vídeňská x Strážní - 2.04 Vídeňská x Jihlavská

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 7 500,00 7 500,00

Hlava I celkem 7 500,00

rııava u

2. Montáže
524 686,50

4. Zemní práce 7 159,00

ZRN
531 845,50

Hlava II celkem 531 846,00

nıava ııı

Práce oceněné podle stavebních ceníků 3 106,30

Hlava III celkem 3 106,00

ZRN celkem
534 952,00

Hlava XI

Poplatek za Skládku vytěžené suti t 3,00 295,00 885,00

Hlava XI celkem
885,00

Provozní soubor celkem SSZ 543 337,00

Daň Z přidané hodnoty % 21,00 543 337,00 114 101,00

Náklady celkem 657 438,00

Stránka 1



OK 2.63 Vídeňská x Strážní - 2.04 Vídeňská x Jihlavská

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 5,00 67,00 335,00
683 ,10

Manipulace S kabelem při křížení V kabelové komoře ks 1,00 683,10
220182025 Kontrola průchodností trubky pro optický kabel km 0,35 5 722,20 1 974,20

Montáž spojky Plasson na HDPE tnıbce rovné nebo 267,30
220182026 redukční ks 2,00 534,60

1 14,80
220182027 Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku ks 2,00 229,60
220182028 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky m 345,00 7,80 2 691,00
220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 415,00 38,80 16 102,00

70,00
Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes

220182072 překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu m 415,00 29 050,00
220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu ks 2,00 559,40 1 118,80

Optický kabel 12x12E9/125 m 415,00 193,10 80 136,50
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 5,00 25,50 127,50
Spojka půlená PLASSON ø 40mm ks 2,00 325,90 651,80
Koncovka JACKMON ø 40mm ks 2,00 343,00 686,00

Mønıážø M - 22 Skupiny 001 - 080 v cÚ 2021 52 718,30
Mzıøfláı v cÚ 2021 81 601,80

sønčęı v cÚ 2021 (Mønıážę M - 22 + nznıøxiáı) 134 320,10

2.5. Montáže - optických rozvodů

Montáž OK - svár V OS nad 72 vl. vlák 288,00 850,00 244 800,00
Forrnování rezervy na OK m 50,00 18,40 920,00
Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu vl. 144,00 950,60 136 886,40
Zpracování výsledků měření ks 1,00 7 760,00 7 760,00

Součet (Montáže - optických rozvodů) v CÚ 2021 390 366,40

Sønčøı ınnnıážø v CÚ 2021 524 686,50

Stránka 2



Položka

460030162
460030171
460030192
460200264
460490012
460560264
469972111
469972121
113109315

OK 2.63 Vídeňská x Strážní - 2.04 Vídeňská x Jihlavská

Popis

4. Zemní práce

Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší
Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm
Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm
Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4
Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm
Zához rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4
Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km
Příplatek k ceně odvozu Za další i Zapapočatý 1 km (celkem 9 km)
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm
Zřízení a odstranění provizomí lávky nebo zakrytí

Zemní práce v CÚ 2021

Stránka 3

mj množství jedn cena dodávka montáž

m2 2,00 952,00 1 904,00
m2 2,00 99,00 198,00
m 4,00 91,00 364,00
m 2,00 656,00 1 312,00
m 2,00 18,00 36,00
m 2,00 81,00 162,00
t 3,00 423,00 1 269,00
t 18,00 13,00 234,00

m2 2,00 687,00 1 374,00
m 3,00 102,00 306,00

7 159,00



OK 2.63 Vídeňská x Strážní - 2.04 Vídeňská x Jihlavská

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 2 622,00
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE 484,30

HSV CCIKCIII 3 106,30

Položka Popis mj množství jedn.cena dodávka montáž jedn.hmot celkhmot

a - AUMUNIKALL
5651751 1 1 Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 2,00 594,00 1 188,00 0,264 0,528
578132113 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 2,00 463,00 926,00 0,098 0,196
578901113 Zdrsňovací posyp litého asfaltu m2 2,00 22,00 44,00 0,008 0,016
599141 1 11 Výplň spáry živičnou Zálivkou m 4,00 66,00 264,00 0,004 0,016
564251111 Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 2,00 100,00 200,00 0,303 0,606

5 - øøıhønı v CÚ 2021 2 622,00 1,362

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

91912121 1 Zalítí dílatačních spár podéhıých Za studena m 4,00 102,00 408,00 0,000 0,000

Mezisoučty 408,00 ,00 0,000

Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 1,362
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE x 0,000

Součet t 1,362

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a 26,00

99822531 1 letišť t 1,362 35,40
Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních 21,00

998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 1,362 28,60
9,00

Příplatek za Zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních
998225395 komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m t 1,362 12,30

Doucet presunu nmoı /o,3u

9 - øøıkønn v CÚ 2021 484,30

Stránka 4



OK 3.10 úzká x Uhøıná - 3.12 Dørnyøh x úzká

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 7 500,00 7 500,00

Hlava I celkem
7 500,003

nıava u

2. Montáže
535 629,30

4. Zemní práce
10 491,00

Hlava II celkem
546 120,30

Hlava III

Práce oceněné podle stavebních ceníků
3 106,30

Hlava III celkem
3 106,00

ZRN celkem
549 226,30

nıava A1

Poplatek za Skládku vytěžene' suti t 3,00 295,00 885,00

Hlava XI celkem
885,00

Provozní soubor celkem SSZ
557 611,30

Daň Z přidané hodnoty °/ø 21,00 557 611,30 117 098,00

Náklady celkem
674 709,30

Stránka 1



OK 3.10 Úzká x Uhelná - 3.12 Døn-nyøh x Úzká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 15,00 67,00 1 005,00
Manipulace S kabelem při křížení v kabelové komoře ks 1,00 683,10 683,10

220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,39 5 722,20 2 248,80
Montáž Spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo

220182026 redukční ks 2,00 267,30 534,60

220182027 Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku ks 4,00 1 14,80 459,20
220182028 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky m 393,00 7,80 3 065,40
220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 443,00 38,80 17 188,40

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes
220182072 překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu m 443,00 70,00 31 010,00
220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu ks 2,00 559,40 1 1 18,80

Optický kabel 12x12E9/ 125 m 443,00 193,10 85 543,30
Chránička HDPE 40/33 (šedá) ˇ m 15,00 25,50 382,50
Spojka půlená PLASSON ø 40mm ks 2,00 325,90 651,80
Koncovka JACKMON ø 40mm ks 4,00 343,00 1 372,00

Montáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 57 313,30
Mzıęriáı v cÚ 2021 87 949,60

Sønčeı v cÚ 2021 (Mønıážę M - 22 + nxaıøriáı) 14s 262,90

2.5. Montáže - optických rozvodů

Montáž OK - svár v OS nad 72 vl. vlák 288,00 850,00 244 800,00
Formování rezervy na OK m 50,00 18,40 920,00
Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu vl. 144,00 950,60 136 886,40
Zpracování výsledků měření ks 1,00 7 760,00 7 760,00

Součet (Montáže - optických rozvodů) V CÚ 2021 390 366,40

Sønčøı nıønıážø v CÚ 2021 53s 629,30

Stránka 2



OK 3.10 úzká x Uhøıná - 3.12 Døxnyøh x Úzká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

4. Zemní práce

460030162 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší m2 1,50 952,00 1 428,00

460030171 Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 2,00 99,00 198,00

460030192 Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm m 4,00 91,00 364,00

460120082 Zhutnění zeminy m3 2,00 490,00 980,00

460200264 Rýha 50*80 cm, ruční, hornina 4 m 2,00 656,00 1 312,00

460201084 Sondovací rýha 100*120 cm, ruční, homina 4 m 1,00 2 050,00 2 050,00

460490012 Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m 2,00 18,00 36,00

460560264 Zához rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4 m 2,00 81,00 162,00

460561084 Zához Sondovací rýhy 100*120 cm, ruční, homina 4 m 1,00 280,00 280,00

t

t
469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km 3,00 423,00 1 269,00

469972121 Příplatek k ceně odvozu za další i Zapapočatý 1 km (celkem 9 km) 18,00 13,00 234,00

113109315 Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostý tl.l5 cm m2 2,00 687,00 1 374,00

Zřízení a odstranění provizomí lávky nebo zakrytí m 2,00 102,00 204,00

460650912 Provizomí úprava povrchů obalovanou drtí m2 2,00 300,00 600,00

Zemní práce v CÚ 2021 10 491,00

Stránka 3



OK 3.10 Úzhá x Uhęıná - 3.12 Døfnyøh x úzká

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 2 622,00

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE 484,30

HSV celkem 3 106,30

ťO10ZK3 ľ0plS m] IIIIIOZSEVI JCGILCCIIEI CIOGÉIVKH IIIOIIIaZ JCGILIIIIIOI CCIKJIIIIOI

5 - KOMUNIKACE
822-1 (A01)
5651751 11 Podklad. kaınenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 2,00 594,00 1 188,00 0,264 0,528

5781321 13 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 2,00 463,00 926,00 0,098 0,196

578901 1 13 Zdrsňovací posyp litého asfaltu m2 2,00 22,00 44,00 0,008 0,016

599141 1 1 1 Výplň spáry živičnou Zálivkou m 4,00 66,00 264,00 0,004 0,016

564251111 Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 2,00 100,00 200,00 0,303 0,606

5 - nøıkønı v CÚ 2021 2 622,00 1,362

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

91912121 1 Zalití dilatačnich spár podélných za studena m 4,00 102,00 408,00 0,000 0,000

Mezisoučty 408,00 ,00 0,000

Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 1,362

Součet t 1,362

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a

998225311 letišť t 1,362 26,00 35,40

Příplatek Za Zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních
998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 1,362 21,00 28,60

Příplatek Za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních
998225395 komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m t 1,362 9,00 12,30

Doucet presunu nmor /o,3u

9 - nøıkønn v CÚ 2021 484,30
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OK R109 - Masná

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace Slflıtečného provedení ks 1,00 7 500,00 7 500,00

Hlava I celkem 7 500,00

Hlava II

l. Dodávka 62 680,00

2. Montáže 1 580 777,40

4. Zemní práce 2 408,00

62 680,00 1 583 185,40

Hlava II celkem 1 645 865,40

ZRN celkem 1 645 865,40

Provozní soubor celkem SSZ 1 653 365,40

Daň Z přidané hodnoty % 21,00 1 653 365,40 347 207,00

Náklady celkem 2 000 572,40
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Položka

OK R109 - Masná

Popis mj množství j edn cena dodávka

1.2. Dodávka Ostatní

Optická Spojka pro 144vl ks 3,00 12 600,00 37 800,00
Držák rezervy na Zeď ks 8,00 3 110,00 24 880,00

Døáávkfl vnčjšihø zflfizøni SSZ v cÚ 2021 ó2 680,00

Dodávka v CÚ 2021 øøıkøın 62 680,00
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OK R109 - Masná

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka Inøntáž
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OK R109 - Masná

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 35,00 67,00 2 345,00
220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel m 35,00 56,00 1 960,00

Manipulace S kabelem při křížení v kabelové komoře ks 1,00 683,10 683,10
220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 2,33 5 722,20 13 349,90

Montáž Spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo
220182026 redukční ks 4,00 267,30 1 069,20

220182027 Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku ks 8,00 114,80 918,40
220182028 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky m 2333,00 7,80 18 197,40
220182036 Zafiıkování optického kabelu do HDPE trubek m 2533,00 38,80 98 280,40

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes
220182072 překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu m 2533,00 70,00 177 310,00
220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu ks 8,00 559,40 4 475,20

Optický kabel 12x12E9/125 m 2533,00 193,10 489 122,30
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 35,00 25,50 892,50
Spojka půlená PLASSON ø 40mm ks 4,00 325,90 l 303,60
Koncovka JACKMON ø 40mm ks 8,00 343,00 2 744,00

Montáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 318 588,60
Maıøxiáı v cÚ 2021 494 062,40

Součet V CÚ 2021 (Montáže M - 22 + materiál) 812 651,00

2.5. Montáže - optických rozvodů

220182209 Montáž spojky optického kabelu se 144 vlákny ks 3,00 125 000,00 375 000,00
Montáž OK - svár v OS nad 72 vl. vlák 288,00 850,00 244 800,00
Forınování rezervy na OK m 200,00 18,40 3 680,00
Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu vl. 144,00 950,60 136 886,40
Zpracování Výsledků měření ks 1,00 7 760,00 7 760,00

Součet (Montáže - optických rozvodů) v CÚ 2021 768 126,40

Součet montáže v CÚ 2021
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Položka

460120082
460200264
460490012
460560264

OK R109 - Masná

Popis

4. Zemní práce

Zhutnění Zeminy m3

Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4 m

Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m

Zához rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4 m

Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí m

Zøınni práce v CÚ 2021

Stránka 5

mj množství jedn cena dodávka montáž

1,00 490,00 490,00
2,00 656,00 1 312,00
2,00 18,00 36,00
2,00 81,00 162,00
4,00 102,00 408,00

2 408,00



OK R109 - Opuštěná

Rekapitulace

Hlava I
Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 7 500,00 7 500,00

Hlava I celkem
7 500,00

Hlava II

1. Dodávka 91 560,00

2. Montáže I 422 861,70

4. Zemní práce 20 028,00

91 560,00 1 442 889,70

ZRN 1 534 449,70

Hlava II celkem
1 534 450,00

Provozní soubor celkem SSZ 1 541 950,00

Daň Z přidané hodnoty % 21,00 1 541 950,00 323 810,00

Náklady celkem 1 865 760,00
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Položka

OK R109 - Opuštěná

Popis mj množství jedn cena dodávka

1.2. Dodávka Ostatní

Kabelová komora ROMOLD ks 3,00 15 900,00 47 700,00
Opıiøká Spøjkz prø 144v1 ks 2,00 12 600,00 25 200,00
Držák rezervy na Zeď ks 6,00 3 110,00 18 660,00

Døáávkfl vnčjšihø zarizeni SSZ v CÚ 2021 91 560,00

Dodávka v CÚ 2021 øęıkøın 91 560,00
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OK R109 - Opuštěná

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

Montáž kabelové komory ROMOLD ks 3,00 400,00 1 200,00
220061 163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 15,00 67,00 1 005,00
220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel m 15,00 56,00 840,00

Manipulace S kabelem při křížení v kabelové komoře ks 2,00 683,10 1 366,20

220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 2,29 5 722,20 13 109,60

220182027 Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku ks 12,00 114,80 1 377,60
220182028 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky m 2291,00 7,80 17 869,80
220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 2438,00 38,80 94 594,40

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes
220182072 překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu m 2438,00 70,00 170 660,00
220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu ks 6,00 559,40 3 356,40

Optický kabel l2x12E9/125 m 2438,00 193,10 470 777,80
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 15,00 25,50 382,50
Koncovka JACKMON ø 40mm ks 12,00 343,00 4 116,00

Montáže M - 22 skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 305 379,00
Materiál v cÚ 2021 475 276,30

Sønčeı v cÚ 2021 (Mønıážę M - 22 + materiál) 780 655,30

2.5. Montáže - optických rozvodů

220182209 Montáž spojky optického kabelu se 144 vlákny ks 2,00 125 000,00 250 000,00
Montáž OK - svár nad 72 vl. vlák 288,00 850,00 244 800,00
Forrnování rezervy na OK m 150,00 18,40 2 760,00

Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu vl. 144,00 950,60 136 886,40

Zpracování výsledků měření ks 1,00 7 760,00 7 760,00

Součet (Montáže - optických rozvodů) v CÚ 2021 642 206,40

Sønčøı nnønıážø v CÚ 2021
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OK R109 - Opııštěná

Položka Popis mj množství jedn cena

4. Zemní práce

460070754 Výkop jámy pro kabelovou komoru ROMOLD m3 3,00 900,00 2 700,00
460080001 Betonový Základ Z monolitického betonu tř. C16/20 m3 3,00 3 810,00 11 430,00
460120082 Zhutnění zeminy m3 1,00 490,00 490,00
460200264 Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4 m 4,00 656,00 2 624,00
460490012 Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m 4,00 18,00 72,00
460560264 ZáhoZ rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4 m 4,00 81,00 324,00
460070754 Výkop jámy pro kabelovou komoru ROMOLD m3 3,00 660,00 1 980,00

Zřízení a odstranění provizomí lávky nebo zakrytí m 4,00 102,00 408,00

Zøxnni práce v CÚ 2021 20 028,00
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