

Smlouva o dílo č. 6/2021/KSD

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Prachatice	1.2. Zhotovitel : Stavební firma HUKO s.r.o.
sídlo : Velké Náměstí 3 383 01 Prachatice	sídlo : Náměstí 14.října 1307/2 150 00 Praha 5
zastoupený : Ing. Martinem Malým starostou města	zastoupený : Vlastimil Kokeš jednatel
IČO : 00250627	IČO : 25174533
DIČ : CZ00250627	DIČ : CZ25174533
bank. spoj. : MONETA MB a.s.Praha jednatelství Prachatice	bank. spoj. : ČSOB a.s. Praha jednatelství Prachatice firma zapsaná do obchodníku rejstříku Městský soud Praha-spis.zn.C116084

1.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují:

objednatele:	ve věcech smluvních - Ing. Martin Malý - starosta města ve věcech technických a realizačních – Ing. Jaroslav Novák
zhotovitele:	ve věcech smluvních – Vlastimil Kokeš ve věcech technických a realizačních – Vlastimil Kokeš

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je:

2.1. Kompletní provedení akce :

“ Rekonstrukce chodníku v Husinecké ulici ”

Provedení opravy části stávajícího chodníku v celkové délce 99 bm v Prachaticích, ul. Husinecká dle zadávací projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Radek Pernekr, Krumlovská 1128, Prachatice.

- rozšíření chodníku do největší možné šíře (při zachování stávajících parkovišť o cca 30 – 50 cm)
- výstavba opěrných zídek (palisád)
- úprava veřejného osvětlení související s rozšířením chodníku
- standardní nasvětlení přechodu pro chodce do ulice Pod Skalkou a jeho napřímení,
- doplnění hmatových prvků pro slabozraké a nevidomé
- úpravu stávajícího přístřešku na popelnice u domu č.p. 704.

Dodávka bude provedena v rozsahu dle výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie čj. MUPt/07167/2021/KSD/Nov ze dne 1.4.2021 dle cenové nabídky ze dne 21.4.2021.

- 2.2. Bez souhlasu objednatele nesmí být použit jiný materiál, technologie nebo změny proti cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Údaje o stavbě

- 3.1. Místo stavby: **část chodníku Husinecká ulice, Prachatice**

4. Čas plnění

- 4.1. **Termíny provádění prací :**

Termín zahájení : 17.05.2021

Termín dokončení: 16.07.2021

- 4.2. Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem, nebo zjistí-li skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednatel na tyto okolnosti neprodleně upozornit. V takovém případě se postupuje dle ust. § 2594 a § 2595 Občanského zákoníku.

5. Cena dodávky

5.1. Celková cena za realizaci dodávky činí :	cena bez DPH	-	824 466,25,- Kč
	<u>DPH 21%</u>	-	<u>173 138,75,- Kč</u>
	cena včetně DPH	-	997 605,- Kč

- 5.2. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 17.4.2019, která byla objednavateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst.2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 5.3. V ceně jsou také zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a pojištění z provozu po celou dobu provádění díla.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5.1., bude-li objednavatelem požadována změna předmětu, rozsahu nebo podmínek dodávky.

6. Financování a placení

- 6.1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla. Dílo bude vyúčtováno najednou daňovým dokladem – fakturou, která bude vystavena neprodleně po provedení díla (předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- a) Splatnost daňového dokladu – faktury je stanovena do 21-ti dnů od doručení na adresu objednavatele.
- b) Zhotovitel je povinen pro objednavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlaseny, respektive bude uzavřen

příslušný dodatek ke smlouvě.. Vícepráce do 5-ti% ceny díla nemají vliv na termín na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 5% ceny díla se na žádost zhotovitele termín dokončení prodlouží o odpovídající dobu.

7. Závazky zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.
- 7.2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce na stavbě.
- 7.3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky.
- 7.4. Doklady, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel – např. Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a místních komunikací.
- 7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště.
- 7.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

9. Závazky objednatele

- 8.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v dohodnutém termínu.
- 8.2. Objednatel nezajišťuje dodávku elektrické energie a vody na stavbu.

10. Smluvní sankce

- 9.1. Při nesplnění termínu dokončení zakázky z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel penále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.2. Při nedodržení doby splatnosti faktury, která je uvedena v bodu 6.1 této smlouvy, zaplatí objednatel penále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 1 záruku v délce 36 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí předmětného díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
- 10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, z jakých důvodů reklamaci neuznává.
Pokud tak neučiní má se za to, že reklamace objednavatele uznává.
- 10.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část stavby, na kterou se reklamace vztahovala prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady.

11. Stavební deník

11.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 12.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 12.3 Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměni a schvalují je.
- 12.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.5. Obě strany prohlašují, že berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů/na úřední desce městského úřadu způsobem umožňující dálkový přístup. Obě strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodních tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Prachaticích dne 6.5.2021

V Prachaticích dne 5.5.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malý - starosta města v.r.

.....
Vlastimil Kokeš – jednatel v.r.