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DODAVATEL
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KAP ATELIER s.r.o.
Revoluční 36/36
43001 Chomutov

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY);
Zajištěni výkonu činnosti autorského dozoru na investiční akci Rekonstrukce komunikaci Zd. Štěpánka, Chomutov‘

Fakturačni adresa:
STATUTARNI MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte čislo objednávky: 52IMeI1ORII202100405

Smluvní strany berou na vědomi, že text objednávky je veřejně přistupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacim a že statutární město
chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky Smluvni strany
dále souhlasi 5 kompletnim zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na intemetových stránkách statutárniho města Chomutova a v registru smluv
zřízeném zák Č. 340/2015 Sb, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy

DOHODNUTÁ CENA I DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

77 440,00 Kč ) I 30.9.2021

VYSTAVIL SPRÁVCE ROZPOČTU PŘÍKAZCE OPERACE
(DATUM,JMÉNQ,RflÍTKO, PODPIS) (JMÉNO, PODPIS) (JMÉNO, PODPIS)

IL UPOZORNĚNÍ — U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.



KAP
atelier

Věc: Nabidka na zpracování projektové dokumentace

Statutárni město Chomutov

Odbor rozvoje a investic
Nám 1. máje 1
430 01 Chomutov

V Chomutově 14.04.2021

Na základě mistního šetřeni a následného společného jednáni ve vaší kanceláři, podáváme nabídku na
zajištěni výkonu autorského dozoru (AD) na akci „Rekonstrukce stávající komunikace ul. Zdeňka
Štěpánka, Chomutov“ v průběhu její realizace a po jejím dokončeni.

Výkon autorského dozoru

Cena ve výši 16.000,- Kč + DPH za měsíc výkonu autorského dozoru vykonávaného specialistou na
příslušnou část díla, 750,-KČ + DPH za každou započatou hodinu autorského dozoru vykonávaného
hlavním projektantem, architektem, autorizovanou osobou

Termín trváni zakázky, výstavby je odhadem 4 měsíce a to v období 06/2021 — 09/2021.

Termín odevzdáni dokončené DPS do 3 týdnu po odsouhlaseni konceptu, nejpozději v 06/2020, včetně
výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Cenová nabídka na tuto poptávku je ve výši 64.000,-Kč + DPH (13.440,-Kč), tj. 77.440,-Kč (vč. DPH).

Děkuji za poptávku a přeji hezký den. S pozdravem editel a jednatel společnosti.

Firma KAP ATELIER s. r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu
C, vložce číslo 230884.

KAP ATELIER s.r.o. mobil: .420 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
Revolučni 36,43002 Chomutov, Czech Republic t&Jf~,~ .420 474 652 962 website www.kapatelier.a
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PŘÍLOHA Č. 1k objednávce

V rámci v~konu autorského dozoru bude doda‘ ate] pro objednatele vykonávat zejména tyto
čInnosti :

- Poskytovat písemná vysv~tlení poUebrá k vypracování dokt‘nKlltace skutečného
provedení, popřípadě provádět ;upervizi nad její přípravou

- Sledovat dodržení soulad dokumentace (tvarového. materiálového, technického a
technologického, dispozičního provozního řešení) s prováděnou stavbou
s přihlédnutím k podmínkám u~ čeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení
potřebných pro plynulost výstavby

- Posuzovat návrhy zhotovhele stavby na změny a odchylky ‘ částech dokumentace
zpracovaných zhotovitelem stavby z poh!edu dodržení technicko - ekonomických
parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů

- Sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem
stavby a jejich výsledky

- Sledovat kvalitu prováděných dodávek a prací ( cei-tifikáty. atesty. protokoly.
technické listy apod.)

- Vyjadřovat se k požadavkům na vícepráce a méněpráce
- Sledovat postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu

výstavby
- Účastnit se předání a převzelí stavby
- Učastni( se kontrolních dnů a irovádční zápisů do stavebního deníku
- PrŮběžně informo“at příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s prováděním výstavby
- Písemné scM álení ‚zorků, materiálů. konstrukcí a zařízení


