

objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zajištění povolení pro dočasnou deponii zeminy v souvislosti s realizací akce D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží.

Jako podklad pro dočasné vynětí ze ZPF bude použit pedologický průzkum z projektové dokumentace stavby D3 0311.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Objednávky

Výstupy poskytovaných služeb: 2x tištěná podoba + 1x CD

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací	dnem nabytí účinnosti této Objednávky
Zahájení IČ pro povolení deponie	do 4 týdnů od zahájení prací
Podání žádosti o doč. vynětí ze ZPF	do 12 týdnů od zahájení prací
Majetkoprávní činnost (nájemní smlouva)	do 12 týdnů od zahájení prací

Délka záruční doby: 24 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč 161.172,00 bez DPH/ 195.018,00 s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka/ Soupis prací

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

CENOVÁ NABÍDKA (Soupis prací)

revize 2

Dočasná deponie zeminy ze stavby D3-311 - zajištění povolení

Zajištění souhlasu s ohlášenou stavbou

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Projektové podklady k žádosti o povolení deponie			██████████
- zpráva, situace, řezy, situace sejmůti ornice a další přílohy	56	██	██████████
- konzultace se stavební úřadem a OŽP	16	██	██████████
Zajištění IČ pro povolení dočasné deponie (pravděpodobné souhlas s ohlášenou stavbou)			██████████
- zajištění vyjádření správců sítí	20	██	██████████
- zajištění stanovisek DOSS	32	██	██████████
- zajištění souhlasů majitelů dotčených nem. (podpis na situaci)	16	██	██████████
- administrace a podání žádosti	8	██	██████████
Majetkoprávní činnost - zajištění nájemní smlouvy na pozemky			██████████
- vyhotovení návrhu smlouvy	0,8	██	██████████
- vyhotovení průvodního dopisu	0,33	██	██████████
- vyhotovení všech příloh a jejich kompletace	0,5	██	██████████
- odeslání vlastníkovu k podpisu (evidence v systému pošty)	0,33	██	██████████
- účast na jednání s vlastníkem vč. telefonické konzultace	4	██	██████████
- distribuce (1 kpl)	1	██	██████████
Zajištění dočasného vynětí ze ZPF vč. výpočtů za dočasné odnětí	48	██	██████████
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			161 172,- Kč
DPH 21%			33 846,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			195 018,- Kč

Termín plnění:

- zahájení IČ
- podání žádosti
- majetkoprávní činnost (nájemní smlouvy)

do 4 týdnů od objednání
do 12 týdnů od objednání
do 12 týdnů od objednání

Jako podklad pro dočasné vynětí ze ZPF bude použit pedologický průzkum ze stavby D3-311

V Plzni dne 21.4.2021

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 6. května 2021 8:22
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka: 05PT-002061_ D3 0311-dočasná deponie zeminy
Přílohy: CN_D3-311_dočasná_deponie_rev_02 (1).pdf; Objednávka-05PT-002061_signed.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,
Zasílám akceptaci objednávky - elektronicky podepsanou objednávkou.

Děkuji a přeji příjemný den.

[REDACTED]
ředitel střediska Plzeň

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

tel.: [REDACTED]

www.valbek.cz



From: [REDACTED]

Sent: Thursday, May 6, 2021 7:52 AM

To: [REDACTED]

Subject: FW: Objednávka: 05PT-002061_ D3 0311-dočasná deponie zeminy

Importance: High

[REDACTED]
prosím o podpis Objednávky – ŘSD České Budějovice – D3 0311 - dočasná deponie.
[REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]
Referentka obchodního oddělení

e-mail: [REDACTED]

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

tel.: [REDACTED]

www.valbek.cz



From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, May 5, 2021 1:08 PM

To: info Plzeň [REDACTED]

Subject: Objednávka: 05PT-002061_ D3 0311-dočasná deponie zeminy.D

Importance: High

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasílám Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz poslední odstavec Objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

správa České Budějovice

Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice

Tel: [REDACTED]

<http://www.rsd.cz>,