
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000837 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-07

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 155 0003.40012 
Název související veřejné zakázky: D l odpočívka Milenov -  DUSP, IČ SP DUSP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

a
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
42767377 
CZ42767377 
u KS v Ostravě,

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
18827527 
CZ18827527 
u KS v Brně,

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
25324365 
CZ25324365 
u KS v Ostravě,

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
25564901 
CZ25564901 
u KS v Brně,

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
64616886 
CZ64616886 
u KS v Ostravě,

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
45271895 
CZ45271895 
u MS v Praze,

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Národní 984/15, 110 00 Praha 
48588733 
CZ48588733 
u MS v Praze,
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Článek L 

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

- DUSP

- IČ SP DUSP

- TP -  Geodetické zaměření

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky plnění smlouvy tvoří přílohu č. 2 Smlouvy

- Technické podmínky definované Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen „Rámcová 
dohoda“).

Článek LL.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

5 173 130,- 1 086 357,- 6 259 487,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pln ění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění dle platebních podmínek přílohy č.1 této Smlouvy-Podrobná 
specifikace předmětu plnění.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Ing. Hana Urbánková.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
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Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části pln ění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

TP -  Geodetické zaměření do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

koncept DUSP do 7 měsíců od účinnosti smlouvy

koncept čistopisu DUSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP

čistopis DUSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DUSP

čistopis záborového elaborátu do 1 měsíce od konečného odsouhlasení konceptu ZE 
objednatelem

Prokazatelné rozeslání majetkoprávních 
smluv včetně věcných břemen (služebností) 

všem vlastníků dle ZE
do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení

podání kompletních, bezkonfliktních a 
bezvadných žádostí o všechna společná 

povolení

do 12 měsíců od vydání konceptu čistopisu DUSP -  
předpoklad 11/2022

získání pravomocných společných povolení do 3 měsíců od podání žádosti o všechny SP -  
předpoklad 02/2023

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Záměr projektu D1 odpočívka Milenov, 08/2020, zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava, a.s.
- Dále budou Zhotoviteli v průběhu prací poskytnuty výsledky předběžného geotechnického 
průzkumu
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny (podmínky 
upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5
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„Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle 
rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody:

Geodetické zaměření: 
Koncept DUSP:
Koncept čistopisu DUSP: 
Čistopis DUSP:

Výpisy z LV 
Pravomocná povolení 
Vyjádření, rozhodnutí

lx na CD/DVD/flash disk
lx tištěná verze, lx na CD/DVD/flash disk
lx tištěná verze, lx na CD/DVD/flash disk
2x tištěná verze pro Objednatele, tisky pro IČ dle jejich potřeby
3x na CD/DVD/flash disk v otevřené verzi,
3x na CD/DVD/flash disk v uzavřené verzi ve formátu pdf. 

lx originál
2x originál s doložkou o nabytí právní moci 
lx originál i elektronicky naskenované + lx kopie

Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
zpráva o postupu prací geodetického zaměření k prvnímu pracovnímu dni v měsíci, 
časový harmonogram plnění DUSP do 14 dní od účinnosti smlouvy, 
písemný report o průběhu IČ a majetkoprávního vypořádám, aktualizace tabulkové části 
budoucích správců stavebních objektů, aktualizace tabulkové části DOSS, které 
zhotovitel objednateli předá v termínu lx za měsíc.
a jiné požadavky, vyplývající z přílohy č. 1 Smlouvy -  Podrobná specifikace předmětu 
plnění.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 
jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je 
předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon 
autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který 
je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
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11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc

adresa: Wolkerova 24a , 779 11 Olomouc

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc

e-mail: posta@rsd.cz

poznámka: podatelna správy Olomouc

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněnún uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Teclmické podmínky plnění smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsai

Datum: 2021.05.04 08:13:04 
+ 0 2 W

Digitálně podepsai:
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění
D1 odpočívka Milenov, DUSP, IČ SP DUSP

Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavební 
povolení (DUSP). Součástí zakázky je inženýrská činnost k získání sloučenému řízení včetně 
majetkoprávního projednání (IČ SP DUSP) a technická pomoc ke zpracování polohopisného a 
výškopisného zaměření (TP).

Podrobná specifikace DUSP

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu:

- se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s účinností 
od 14. srpna 2017, ve znění dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s 
účinností od 15. května 2019 v platném znění, dále jen „Směrnice“;
- a ostatními souvisejícími právními předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném 
znění, blíže specifikovanými v příloze č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat se zpracovatelem předběžného geotechnického 
průzkumu a výstupy z průzkumu budou zapracovány do dokumentace DUSP.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o 
dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací.

• Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření a 
stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace a 
podmínky účastníků řízení;

• Součástí dokladové části bude doložena zpráva o zapracování připomínek z vyjádřeních 
a stanovisek k předmětné dokumentaci.

• Při zpracování DUSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Podrobnosti řešení musí odpovídat účelu stupně dokumentace DUSP a zároveň rozsahu 
k vydání společného povolení. Při zpracování stavebních objektů je nutno dodržet 
všechny podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených organizací.

• Součástí DUSP bude záborový elaborát stavby:

Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro 
zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných břemen - služebnosti (dříve smlouva o 
zřízení věcných břemen) s vlastníky pozemků. Záborový elaborát bude zpracován tak 
podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro vypracování nájemních smluv pro 
dočasný zábor pozemků.
Záborový elaborát bude zpracován dle předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR verze 4.1 s účinností od 1. 2. 2020.



Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí 
(pro věcná břemena - služebnosti -  dále jen věcná břemena) a zpracovány geometrické plány 
pro zaměření věcných břemen, včetně dodatku o vyčíslení plochy věcného břemene.

Podklady - z katastrálního úřadu, Státního pozemkového úřadu (spojená agenda, kterou 
vykonávaly pozemkové úřady a Pozemkový fond ČR):
Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru v 
porovnání se stavem podle KN podle podkladů:

- pozemková mapa podle původního pozemkového katastru
- mapa pozemkových úprav
- u všech pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu provést identifikaci
- u všech pozemků ve vlastnictví státu v trvalém záboru určených k výkupu či převodu 

zajistit potvrzení, že na ně nebyl uplatněn restituční nárok
- u pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu zajistit od Katastrálního úřadu 

doklad o jejich nabytí státem
- u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
- u pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu uvést seznam příslušných nájemců
- nová parcelní čísla dle geometrického plánu budou součástí záborového elaborátu 

včetně výměry nově vzniklých pozemků.

Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového 
elaborátu.

Pokud bude Objednatel požadovat, bude zpracována samostatná příloha záborového elaborátu 
pro potřeby majetkoprávního vypořádání, tj. budou vyznačeny graficky pozemky v trvalém 
záboru, které budou podléhat v rámci „provozní škody“ budoucí směně, textová (tabulková) 
část bude obsahovat budoucí vlastníky pozemků po směně i ke kterému stavebnímu objektu 
v rámci provozní škody se směňují (pracovní verze ZE).

V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na listu vlastnictví 
(dále rovněž jen „LV“), případně parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou 
parcelu doloženo srovnávací sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny 
uložené u Katastrálního nebo Státního pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně 
mapového podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude 
složka s názvem „Identifikace parcel“.

Záborový elaborát a geometrické plány budou zpracovány tak, aby byly odděleny pozemky 
trvalého záboru nacházející se pod stavebními objekty ve vlastnictví státu, s příslušností 
hospodařit pro ŘSD ČR, od pozemků trvalého záboru pod stavebními objekty (např. silnice II. 
třídy), které zůstanou ve vlastnictví stávajícího vlastníka (např. kraj). Pozemky pod těmito 
objekty nebudou vykupovány, jedná se o trvalý zábor bez výkupu.

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát pro vynětí 
pozemků:

a) ze ZPF:
Elaborát bude zpracován podle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF a bude 
obsahovat zejména:

-  zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové 
mapě a katastrální mapě, včetně bonit

-  seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy 
záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)



-  výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých 
parcelách)

-  vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k 
Vyhlášce ZPF

-  bilance ornice

-  projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, 
odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu 
objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace 
přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ 
Distribuce a objednatelem (ŘSD ČR) a další uzavřené metodické postupy, smlouvy a 
dohody a to včetně uzavřených přeložkových smluv či smluv o vypořádání práv a 
povinností souvisejících s realizací stavby pro jednotlivé stavební objekty.

• Zařízení staveniště -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení 
staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v 
Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele 
stavby.

• Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V 
této souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen 
„DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni 
dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého 
dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).

• Do dokumentace zapracovat jako samostatné stavební objekty „objekty řízení silničního 
provozu (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů je nutno 
projednat s objednatelem.

• Součástí DUSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy)
-  projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

• V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 
V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 
prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 
nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

• Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
• DUSP bude obsahovat návrh podchycení srážkových vod v průběhu realizace stavby.
• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 

dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
• Zhotovitel DUSP je povinen respektovat příslušné podmínky Ministerstva životního 

prostředí ČR uvedené ve stanoviscích. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak 
byly jednotlivé podmínky splněny.

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 
samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně -  plánovací 
dokumentaci.

• Při zpracování a projednávání DUSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 
fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění 
pozemků.



• Zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DUSP nedošlo ke změnám technického 
řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Podrobná specifikace TP

Jako součást zakázky bude zhotovitelem v rámci technické pomoci zpracováno Geodetické 
zaměření včetně průběhu IS.

Zaměření - Základní specifikace

1. Zpracování zaměření bude ve formátu DGN i DWG podle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v 
platném znění a základní měřítko výsledného díla bude 1:200. Dílo bude zpracováno v kvalitě 
a využitelnosti i pro stupeň PD DUSP, PDPS.
2. Pro účelové bodové pole bude ze strany Zhotovitele zpracován odpovídající projekt 
bodového pole včetně textové, grafické a tabulkové části k odsouhlasení ze strany Objednatele.
3. Přesnost zaměření podrobných bodů:
- směrodatná souřadnicová odchylka oxy = 0,040 m
- směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů oxy = 0,020 m
- směrodatná výšková odchylka na zpevněných površích oh = 0,030 m
- směrodatná výšková odchylka na nezpevněných površích oh = 0,120 m
- směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy oh = 0,015 m
- směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů oh = 0,010 m
4. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS. Obecně se jedná o 50 
m pás na obě strany od osy budoucí komunikace včetně přeložek a napojení na stávající 
dopravní a vodní síť.
8. Zaměřeny budou rovněž:
- mýtné brány, portály dopravního značení, velkoplošné dopravní značky, billboardy -  vč. 
základových patek.
- propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí a materiálu 
potrubí, vodní toky.
- průjezdní profily pod mosty, mýtnými bránami a portálovými dopr. značkami., PHS
- Samostatně stojící stromy a okraj trvalého porostu
- Podjezdné výšky u křižujícího nadzemního vedení
- a další předměty výše nespecifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro projektové 
činnosti nebo v souvislosti s provozem dálnice.
10. Součástí technické zprávy bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické sítě s 
charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace.
11. U mostních objektů a propustků zhotovitel provede zaměření tak, aby zajistil odpovídající 
materiál a rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související.
12. Zhotovitel si musí projednat, zajistit a ocenit případné DIO a jiné v souvislosti s uzavírkami 
či omezeními. Objednatel tyto úkony nebude zajišťovat, zhotovitel tuto skutečnost zohlední v 
ocenění zakázky.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat BOZP a vést důsledně denně geodetický deník (ve smyslu 
stavebního deníku) o prováděných pracích, který bude v naskenované i papírové formě součástí 
dodání díla.
14. Na prvním výrobním výboru bude upřesněn postup prací a harmonogram prací. K prvnímu 
pracovnímu dni v měsíci zašle zhotovitel objednateli zprávu o postupu prací se stručným 
popisem proběhlých prací a harmonogramem na následující měsíc a zhodnocením plnění 
harmonogramu minulého měsíce. V případě potřeby má možnost svolat objednatel i zhotovitel 
kontrolní den min. 5 pracovních dnů předem.
15. Součástí dokumentace zhotovitel doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti.



16. Zhotovitel předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14dní předem k 
odsouhlasení před odevzdáním čistopisu.
Geodetický deník
1. Obecně
- deník bude veden zhotovitelem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou 
odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace,
- na vyžádání musí být deník bez průtahů přístupný k provedení zápisu i oprávněným osobám 
objednatele,
- záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující 
den)
2. Osoby oprávněné k zápisu do deníku
- osoba zhotovitele odpovídající za provádění zeměměřičských prací,
- pověření zástupci objednatele,
- osoby provádějící kontrolní prohlídky během plnění zakázky,
- osoba vykonávající supervizi zakázky.
3. Náležitosti deníku
- identifikační údaje -  název zakázky, místo zakázky,
- identifikace objednatele a zhotovitele zakázky (vč. případných dílčích zhotovitelů),
- jméno a příjmení ÚOZI-Z vč. podpisu a otisku razítka,
- seznam osob oprávněných k zápisu do deníku,
- seznam podkladů předaných zhotoviteli objednatelem.
4. Obsah denních záznamů v deníku
- informace o konání výrobních porad,
- jména a příjmení osob pracujících na zakázce s uvedením vedoucích pracovních skupin,
- klimatické podmínky v místě terénních prací,
- popis prováděných prací,
- odchylky od zadání se zdůvodněním odchýlení.
5. Uchovávání stavebního deníku
- originál deníku musí zhotovitel po ukončení zakázky předat objednateli.
Inženýrské sítě
1. Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí informací o 
správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny nutné úkony, aby došlo 
k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude čerpat ze všech dostupných 
databází a zkušenosti.
2. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu vyšetřování podkladů z KN.
3. Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a rozlišit 
přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.
4. Součástí elaborátu budou naskenovaná vyjádření všech vyjádření rozdělená na pozitivní a 
negativní.
5. U křižujícího nadzemního vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad 
povrchem dálnice a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky 
měřeného území +20m, minimálně však jeden podpěrný pod na každé straně rychlostní 
komunikace za hranici pozemku ŘSD.
Zaměření vozovky
1. V rozsahu všech zaměřovaných komunikací ve vazbě na síť pevných bodů je zhotovitel 
povinen zaměřit obrusnou vrstvu tak, aby nedošlo k omezení dopravy. Doporučuje se použití 
metody laserového skenování nebo jiné vhodné metody.
2. Mračno je zhotovitel povinen zředit na rastr 0,25m x 0,25m pro tvorbu DTM
3. Vždy je nutno vyhodnotit skutečný, očištěný okraj vozovky, jak vnější tak případně vnitřní. 
Katastrální podklady



1. Zhotovitel zajistí podklady DKM, KMD či KM-D nebo autorizované snímky katastrálních 
map (pořízení v době zpracování dokumentace) v šíři min 200m od osy dálnice. Není nutné 
zjišťovat hranice BPEJ.
2. U hranic evidovaných s přesností nižší než KK3 zhotovitel zajistí archiválie vztahující se k 
hranici držby ŘSD.
3. Bude proveden výpočet vlastnické hranice ŘSD. K tomu budou využity veškeré podklady 
KN SGI a SPI zejména GP + ZPMZ. Průběh bude konzultován s pracovníky ŘSD a výsledek 
bude ověřen ÚOZI-Z s oprávněním dle §13, odst. 1, písm. a).
4. Výsledky výše uvedené činnosti budou zhotovitelem graficky vyznačeny v mapových 
podkladech. Nedílnou součástí těchto podkladů bude seznam souřadnic lomových bodů hranic 
držby ŘSD s KK.
Ostatní práce, součinnost
Zhotovitel je povinen zaměřit stavbu dle požadavků zhotovitele projektových prací 
dokumentace. Objednatel v konceptu požaduje vyhotovení v papírovém paré a v digitální verzi 
pro připomínkování. Koncept bude řádně označen. Objednatel v čistopise požaduje vyhotovení 
objednaného díla v počtu čtyř kompletních vyhotovení tiskových sestav. Součástí každé sestavy 
bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických 
materiálů v elektronické podobě dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v otevřené i uzavřené formě 
(PDF) rozdělený v adresářích PDF a DIGI.

Podrobná specifikace IČ SP DUSP

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného územního a stavební povolení včetně 
majetkoprávního projednání a vypořádání, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými 
subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s 
cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu 
a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony. Také účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby.

Zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání společného povolení 
a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci správního řízení, a to v souladu s platnými právními 
předpisy a zákony.

Předmětem díla je i zajištění majetkoprávní přípravy stavby včetně:
a) zajištění LV
b) zajištění znaleckých posudků
c) zajištění geometrických plánů pro výkupy pozemků a pro vyznačení VB

■ GP budou zpracovány na základě záborového elaborátu
■ GP budou zpracovány v souladu se zákonem č. 344/92 v platném znění a 

v souladu s přípisem Českého úřadu Zeměměřičského a Katastrálního ze dne 28. 
7. 1993

■ koncepty GP budou předloženy objednateli k projednání
■ zadání prací na GP bude provedeno ihned, tak aby byl dodán zároveň se 

zpracovanou dokumentací
■ budou zpracovány i GP pro věcná břemena inženýrských sítí a záborový 

elaborát pro nutné dočasné zábory
■ každý oddělený díl z jednotlivých parcel musí mít samostatné číslo



■ zpracovatel GP zajistí i souhlas s dělením pozemků od příslušných stavebních 
úřadů

■ 1 MJ= 100 m nové hranice
d) kupní smlouvy
- budou uzavřeny mezi vlastníkem pozemku (strana prodávající) a ŘSD ČR (strana 

kupující)
- za stranu kupující bude smlouva opatřena podpisem zhotovitele na základě plné moci
- bude vypracován návrh na vklad a zaslán k zapsání kupní smlouvy do KN
e) smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti, případně smlouvy trojstranné
- budou uzavřeny mezi vlastníkem pozemku (strana povinná), vlastníkem sítě (strana 

oprávněná) a ŘSD ČR jako investorem stavby
- za stranu kupující bude smlouva opatřena podpisem zhotovitele na základě plné moci
- bude vypracován návrh na vklad a zaslán k zapsání kupní smlouvy do KN
f) nájemní smlouvy a jiné smlouvy
- budou uzavřeny mezi vlastníkem pozemku (pronajímatel) a ŘSD ČR (nájemce)
- budou uzavřeny smlouvy pro dočasný zábor nad 1 rok dle ZE
- za nájemce bude smlouva opatřena podpisem zhotovitele na základě plné moci
g) činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním tj. projednání s vlastníky dotčených 

pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení M LZ...)

Závazné vzory smluv na majetkoprávní a ostatní přípravu (kupní, nájemní, směnné, budoucí, 
provozní škody, výpůjčky, služebnosti -  IS,VB, apod. poskytne Objednatel.

Ostatní blíže specifikované činnosti spojené s inženýrskou činností a majetkoprávním 
vypořádáním:

• seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
• obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
• zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ
• zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene
• zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných 

záborech a pod věcným břemenem
• dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
• sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich 

projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli.

• jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a 
likvidátory, vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby

• jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a 
dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek, bránících uzavření 
smlouvy, popř. vkladu do KN

• jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a 
povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN

• podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do 
KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

• zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
• projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich 

uzavření. Smlouvy o zřízení VB budou uzavírány v souladu s vydanými stanovisky, 
vyjádření, rámcových smluv a metodických pokynů uzavřených mezi ŘSD a 
vlastníky/správci IS.

• zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene



• podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
• zajištění a uzavření smluv o převzetí nově budovaných stavebních objektů budoucími 

vlastníky.
• zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím 

a omezením vlastnického práva a to zejména při sestavení návrhu a podání žádostí na 
zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická 
pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení

• pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
• zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - 

zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné 
ornice

• kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o společné 
povolení

• kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů 
vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

• informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem 
zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

• následné zajištění výmazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. práva na 
ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)

• uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni
• obstarání potřebných nabývacích listin
• technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů
• projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, 

zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných 
rámcových smluv a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli 
inženýrských sítí

Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání společného povolení a jeho 
podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného společného povolení.

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, 
plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. 
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní 
přípravy.

Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele. Zhotovitel 
objednateli předá v termínu 1x za měsíc písemný report o průběhu IČ a majetkoprávního 
vypořádání, aktualizace tabulkové části budoucích správců stavebních objektů, aktualizace 
tabulkové části DOSS.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je 
dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli 
objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do 
systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. 
Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Zhotovitel je povinen využívat informační systém na MPV. Přístup do systému MPV 
poskytne zhotoviteli Objednatel. Zhotovitel má povinnost v systému MPV vést majetkoprávní



přípravu stavby, provádět jednotlivé kroky majetkoprávního vypořádání. Systém MPV 
umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným osobám, provádění schvalovacích 
úkonů a poskytuje aktuální informace o stavu majetkoprávní přípravy.

Výrobní výbory:

V rámci zpracování projektové dokumentace DUSP, bude svolán vstupní VV do 14 dní od 
účinnosti smlouvy, kde bude zhotovitelem předložen časový harmonogram plnění. Další VV 
budou svolány dle potřeby, minimálně 4 x a budou svolány zhotovitelem. Na projednání ZE 
bude svolán před odevzdáním konceptu DUSP samostatný VV. Zhotovitel vyhotoví vždy zápis 
nebo záznam z jednání výrobního výboru, a to do jednoho týdne od jeho konání objednatel 
obdrží koncept záznamu k připomínkám. Po odsouhlasení obdrží Objednatel jeden originál. 
Během inženýrské činnosti budou také svolávány VV zhotovitelem dle potřeby, však 
neodkladně k řešení zásadní problematiky.

Termíny:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

TP -  G eodetické zaměření do 2 m ěsíců  od účinnosti sm louvy

koncept D U SP do 7 m ěsíců  od účinnosti sm louvy

koncept čistopisu D U SP
do 1 m ěsíce od protokolárního předání všech  připomínek objednatele 
ke konceptu D U SP

čistopis D U SP
do 1 m ěsíce od protokolárního předání všech  připomínek objednatele 
ke konceptu čistopisu D U SP

čistopis záborového elaborátu do 1 m ěsíce od konečného odsouhlasení konceptu ZE objednatelem

Prokazatelné rozeslání majetkoprávních 
sm luv včetně věcných břem en (služebností) 

všem  vlastníků dle ZE
do 4 m ěsíců  od p ísem né výzvy  objednatele k  zahájení

podání kompletních, bezkonfliktních a 
bezvadných žádostí o všechna společná  

povolení

do 12 m ěsíců  od vydání konceptu čistopisu D U SP  -  předpoklad 
11/2022

získání pravom ocných společných povolení do 3 m ěsíců  od podání žádosti o všechny SP -  předpoklad 02/2023

Součástí konceptu DUSP, přes veškeré jeho náležitosti podle platných přepisů, bude koncept 
záborového elaborátu.

Konceptem čistopisu DUSP se rozumí PD zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. 
dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 
15 května 2019, a bude obsahovat veškeré vypracované jednotlivé části dle členění uvedené 
směrnice.

Čistopisem DUSP se rozumí PD, v níž jsou zapracovány všechny připomínky, požadavky a 
podmínky vyplývající z vyjádření, rozhodnutí, stanovisek k čistopisu konceptu.

Čistopisem ZE se rozumí ZE po zapracování podkladů z geometrických plánů. Geometrické 
plány budou odevzdány současně s čistopisem ZE.



Platební podmínky 

DUSP

60 % z ceny dílčí části DUSP 
30 % z ceny dílčí části DUSP 
5% z ceny dílčí části DUSP 
5 % z ceny dílčí části DUSP

TP — Geodetické zaměření

Koncept DUSP 
Koncept čistopisu DUSP 
Čistopis záborového elaborátu 
Čistopis DUSP

Odměna za technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb dle příslušné Smlouvy bude 
zhotoviteli hrazena po ucelených celcích zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. 
Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v Prováděcí smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato 
evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 
zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb “. Evidenci 
odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení prací na uceleném celku, 
ve kterém byla „technická pomoc objednateli dle jeho potřeb “ realizována, spolu se (i) zprávou 
o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli 
(pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve 
Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 
připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu. Ucelené celky budou stanoveny po vzájemné dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem, potvrzeny písemnou formou zápisem z prvního výrobního 
výboru/kontrolního dne.

IČSPDUSP

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 
činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost 
uvedené v oceněném soupisu prací Přílohy 3. maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny 
připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období 
delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou 
činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v 
průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou 
činnost.

Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy 3 bude uhrazena: 
10% při podání žádostí o společné povolení 
20% při ukončení majetkoprávního vypořádání
10% po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení)

a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s 
vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou 
k potvrzení převzetí) je . Celková cena za inženýrskou činnost bude
odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v



tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 
(např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 
skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této 
věci (osobou příslušnou ke schválení) jí

Počet výtisků

Geodetické zaměření: 
Koncept DUSP:
Koncept čistopisu DUSP: 
Čistopis DUSP:

Výpisy z LV 
Pravomocná povolení

lx  na CD/DVD/flash disk
lx  tištěná verze, lx  na CD/DVD/flash disk
lx  tištěná verze, lx  na CD/DVD/flash disk
2x tištěná verze pro Objednatele, tisky pro IČ dle jejich
potřeby
3x na CD/DVD/flash disk v otevřené verzi,
3x na CD/DVD/flash disk v uzavřené verzi ve formátu 
pdf.
lx  originál
2x originál s doložkou o nabytí právní moci

Vyjádření, rozhodnutí lx  originál i elektronicky naskenované + lx  kopie
Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál

Podklady:

Záměr projektu D l odpočívka Milenov, 08/2020, zpracované firmou Dopravoprojekt 
Ostrava, a. s.
Další související předpisy

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04 17:33:40 +0200'



Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy
D1 odpočívka Milenov, DUSP, IČ SP DUSP

• DUSP bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ 
(dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností 
od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
• B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
• C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic ŘSD ČR;
• v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se 
souvisejícími směrnicemi.

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

323/2017 Sb.
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, v platném znění
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky 

č. 367/2005 Sb.
• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění
• Směrnice GŘ č. 17/2006, Směrnice GŘ č. 7/2012, Směrnice GŘ č. 11/2015 -  směrnice 

při řešení tzv. provozních škod v rámci ŘSD ČR
• Rámcové smlouvy popř. dohody mezi ŘSD ČR a organizacemi (ČEPS, RWE, Povodí 

-  Lesy, CETIN, SŽDC, ČEZ, SPÚ, EON), které upravují proces při přípravě a zřizování 
přeložek a stavebních objektů souvisejících s výstavbou dálnic a silnic I. Třídy

• PŘV 1_2011 verze 3.0 Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v 
průběhu přípravy a realizace staveb

• Příkaz GŘ č. 6/2016, Optické trasy ŘSD ČR
• Příkaz GŘ č. 05/2016, Řešení nasávacích oblastí
• Směrnice GŘ č. 13/2016 Určení rozsahu služebnosti inženýrské sítě ve správě ŘSD ČR
• PPK-PLO, 06/2016, Požadavky na provedení a kvalitu plotů
• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
• Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací
• Metodické pokyny, směrnice
• Technické podmínky MD
• Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody).



• IS č. 85030/11000/2019 ze dne 3. 4. 2019 Postup při provádění měření a průzkumných 
prací v přípravě a vzor oznámení o provádění

• Majetkoprávní vypořádání včetně získání stavebních povolení bude probíhat na základě 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury. (Tzv. zažádat dle z. č. 416/2009 Sb. o společné povolení i přesto, že není 
dokončena majetkoprávní příprava. Doporučujeme podávat žádosti i po částech dle 
průběhu majetkoprávní přípravy (např. mosty zvlášť apod.). Pozor v žádosti o stavební 
povolení vždy uveďte, že se žádá dle z. č. 416/2009 Sb.

• IS ze dne 11.1. 2021 - Upozornění na novou povinnost pro RSD jako vyvlastnitele
• Směrnice GŘ 7_2008 verze 5 -  Aplikace zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek BOZP (koordinátor BOZP)

Digitálně podepsal

Datum: 2021.OS.04 17:34:22 +02'00'



Název Akce

D l odpočívka Milenov - DUSP, IČ SP DUSP 

ROZPIS SLUŽEB
Pozn. Uchazeč v rámci této části vyplní modré buňky

Tabulka č. 1___________________________________ 2,750%_________0,900%

Procentní poměr Procentní poměr
ze stavebních ze stavebních Technická pomoc

nákladů nákladů objednateli  -
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů na bídnutý nabídnutý Polohopisné a Ce n a ce 1 ke m v

v Kč bez DPH uchazečem v uchazečem v výškopisné Kč bez DPH***)
Rá mcové Rá mcové za měření (v Kč

smlouvě - část smlouvě - část bez DPH/hod)**)
DUSP*) IČSP DUSP*)

Předpokládá ný cel kový počet hod
technické pomoci
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 173 130
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních ná kladů uvedený v Rá mcové smlouvě. Tento % poměrmůže být buď shodný nebo 
nižší než je % poměru ve denývRá mcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rá mcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládá ných stavebních ná kladů uvedených v Soupisu prací v ta bulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, kterýje součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

Pozn.: ***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové 
tabulce uchazeče.

Společnost Morava -  RD ma lé za kázky Bl M 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VIAPONT, s.r.o.



OCENENY ROZPIS SLUŽEB
Dl odpočívka Milenov- DUSP, IČ SP DUSP

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle 
těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUSP

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazb u a cenu - ž luté buňky

Fbpis prací

A. Průvodní zpráva_________________________________
1. Identifikační údaje_______________________________
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická
zařízení__________________________________________
3. Seznam vstupních podkladů_______________________
B. Souhrnná technická zpráva_______________________
1. Popis území stavby______________________________
2. Celkový popis stavby_____________________________
3. Připojení na technickou infrastrukturu______________
4. Dopravní řešení_________________________________
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav_____
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva____________________________
8. Zásady organizace výstavby_______________________
9. Celkové vodohospodářské řešení__________________
C. Situační výkresy_________________________________
1. Situační výkres širších vztahů______________________
2. Katastrální situační výkres________________________
3. Koordinační situační výkres_______________________
4. Speciál ní situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO
D. l  Dokumentace objektů a technologických zařízení -
stavební část______________________________________
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
l.lTechnická zpráva_______________________________
1.2 Výkresy_______________________________________
2. Mostní objekty a zdi______________________________
2.1Technická zpráva_______________________________
2.2 Výkresy_______________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní
komunikace______________________________________
3.1Technická zpráva_______________________________
3.2 Hydrotechnické výpočty_________________________
3.3 Statické výpočty________________________________
3.4 Výkresy_______________________________________
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace____________
4.1Technická zpráva_______________________________
4.2 Výkresy_______________________________________
5. Objekty podzemních staveb______________________
5.1Technická zpráva_______________________________
5.2 Výkresy

Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč DUSP
Kč/hod

není předmětem plnění 
není předmětem plnění 
není předmětem plnění



5.3 Statická část není předmětem plnění

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky

81600

6.1Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část
2.1Technická zpráva
2.2 Výkresy
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítívč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Flluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie
11. Geotechnický průzkum
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko 
k EIA)
16. Geodetické zaměření
17. Záborový elaborát a geometrické plány
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
S O U Č E T  c e lk e m  z a  D U S P  (b e z  D P H )



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

D l odpočívka Milenov - DUSP, IČ SP DUSP 
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu • modré buňky

Služba
Zadavatelem

předpokládaný
Hodinová sazba Cena

Kč/hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A IČ ke
spolenému

povolení

Studium podkladu předaných objednatelem (ÚR, 
DSP, EIA,...)

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby, 
Projed nánís dotčeným i subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány stát ní správy 
Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložkyprávní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání stavebních povolení, a to
\r QmilaHii «5 nlatnúmi nrávními nřorinicwa 7áknn\/

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
závazný posudek hygieni ta dlezák 258/2000Sb.,

wiádření Ministerstva doořaw
wiádření Ministerstva 7P
wiádřeni Ministerstva obranvfVUSSI
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních

stanovisko silničního správního úřadu dlezák

rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. 0  pozemních

tamplexní vyjádření krajstaho úřadu, odboru

tamplexní vyjádření obce s rozšířenou působností,

změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák 334/1992 
Sb. §9odst.6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb.,

zajištění souhlasu podle § 17 zátana č. 254/2001

zajištění souhlasu kdotčení pozemků do 50m od

rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zátana č. 289/1995

wiádření dle §18 zák 254/2001 o vodách
zajištění povolení dle §8, §9 zák 114/1992 Sb. v

stanovisko drážního sorávního úřadu
souhrnné wiádření SŽDC
zajištění vyjádření či vydání výjirrekz jiných právem

rozhodnutí podle §56 odst. 1 zátana č. 114/1992 Sb. 
. O ochraně přírody a krajiny-výjimka ze základních 
podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák114/1992 Sb. v

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zátana č. 
114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např.

vyjádření dle zátana č. 133/1985 Sb. v platném

vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí

wiádření sorávce vodního toku fLesvČR. SPÚ.....)
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících

wiádření kraistaho úřadu, odboru namátkové oéče
vyjádření obces rozšířenou působností, odboru

rozhodnutí podle §17 odst. 5 zátana č. 20/1987 Sb. 
O státní památkové péči -výjim ta z ochranného

wiádření dotčených obcí
wiádření Úřadu orocivilní letectví
wiádření Obvodního báňského úřadu
wiádření Státní eneraetické insoekce
wiádření sorávců inženýrských sítí kDÚR
wiádření sorávců inženýrských sítí kexistenci sítí
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního

ČÁST A-CELKEM ____________________________

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -část B
seznamem vsecn viasinixu pozemKU sezamerem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
obstaraní vsscn sxistujícicn výpisu z prisiusnycn---------
katastrů nemovitostí
zajisiéhi žnáléČKycn posuaKU o céhé pězěrriKU, porostu a 
budovvTZ



zajištěni znaiěckycn pusudku o náhradě pro zřízeni-------
věcného břemene
^.eyioici ii 1 i<aiciwi\yoi i (-\jauui\u u  u e i ic  p u i u » iu  ^ivt i.

lesní porosty v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem
uohlědáyáhl hěZrtáfriyčn, hědfčehycn a nedosazuemycn 
vlastníků

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:___________________________________
h )  K u pn í s u iu u v y  i id  p u z e im y ,  jiu  u iiy  a u u u u v y  v

trvalém zábcru
u )  01 i c i i i i c  01i lu u v y ,  o u iu u v y  u  y ic iu a i i i  i i c jc m u  o icu u  a

o zrrěně příslušnosti hospodařit, aj.
)  n u f j i l i  o in u u v y  n a  y u  u o iy  v u u /Oů i i c i i iz .a u u i u  a  f ju u

VB

D) sniouvy o zřízení věcného břerrene- služebnosti IS
É )  nájerm i srrlouvy, srriouvy o výpůjčce aj.
jc u iio in  »  vicK>uut\y iyz.. i jji dv. u au u d i i li, (Ji i(->.

konkursními správci, exekutorya likvidátory vedoucí 
k uzavření vešterých potřebných smluv v rámci stavby
jeanam vedoucí k projednaní dědictví, odstraněni
zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky),
je u i idi ii a  jji Is iu s ily i  i ii rd id a n  di i ii 11 n ui d u y  vcbiuu^/i

kzápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 
příslušných smluv, dohod aj. do KN
|jiw*widvdi li i idví i iu  l id  VNdu ^ .e ji i c i  id m (ji li a i i iiuuvy,

smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)
zajištěni, sestaveni a uzavřeni smtuvo preioživen 
inženýrských sítí
projednaní typu a navrnusmiuv o zřízeni v b  se správci
IS a investorem vč. jejich uzavření
zajištěni uzavřeni šrríiuv o zř ízeni vecneno bfělTiěne s 
oprávněnýma povinným z věcného břemene
podávám navrnu navHaa kompietmcn smiuvozrižem
věcného břemene
zajištéhi á UžaVřěn! štYiiůV ó bUdóučlhi přeVžétl SO (

obce, kraje, ZVHS apod.)
^.d jia ib l il (juUhidUU (j i 0  Vyjwii dL-uVcu 11 i Id t.exi idjbl il

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnícího 
práva a to zej měna:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí
lj)  i io u i iy  f j i  u r\c t£u jn ^ i o f jn ic i i i  [j l a j iin i r \ y  v y v ia o u i c i i i  u i c

§ 5 zákona č. 184/2306 Sb.
C) GP oddělovací nebo GP na VB

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti
---------------- ------------------- ... |-------------  ------------ --.... — .j —

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení
zajištění pravomocného rozhodnutí ovyvlastnění

- j -------------------------------------------- ----------------------------- ------------------- —  i--------------

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 
vlastníků ke zrrěně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 
uložení přebytečné ornice
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí

uzavření smluv o z řízení práva obdobnému věcnému

Obstarání ootřebnvch nabývacích listin
Technicté pomoc objednateli při soudních a ostatních

ČÁST B  CELKEM_____________________________

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -č á s t C

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci
^ v p h n íh n  řízpní účast na ip rlnán írh  nm rlání________
IČÁST C CELKEM _

S P E C I F I K A C E  I N Ž E N Ý R S K É  Č I N N O S T I  - č á s t  D

Zajištění konzultací, kontrolních dnů klČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních klČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění

T e ch n ic i pomoc objednateli při zístání pravomocného 
SP azajištění činností spojených s on-line aplikací

C A S T  D  C E L K E M

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ _________________________





OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Dl odpočívka Milenov - DUSP, IČ SP DUSP

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli - Polohopisné a výš

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. '

1Část C celkem bez DPH 405
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. 
cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04 08:17:44 +02W



Příloha č. 4, ke Smlouvě Č.14PT-000837 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby „D1 odpočívka Milenov -  DUSP, IČ SP DUSP“, v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby 
s.r.o.

04139348
zodpovědný projektant 
v  oboru technologická 
zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové 
studie a posudky, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních 
prací a činností v oboru 
pozemní stavby, zabezpečení 
výkonu odborného personálu -  
osoby Koordinátora BIM 

Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

1



PUTTNER, s.r.o.
Zodpovědný projektant

25552953 v oboru technologická zařízení
staveb

GB-geodezie, spol. s r.o.
provádění zeměměřičské

26271044
činnosti

Ekopontis s.r.o.
„ „ posuzování vlivů na životní 
3866866 ť  „

prostředí

AQUATIS a s.
Zodpovědný projektant

463475266 v oboru vodní hospodářství a
krajinné inženýrství

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04 08:1354 +02'00'
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PT-000837 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel 
služby „Dl odpočívka Milenov -  DUSP, IČ SP DUSP“, (dále jen „zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D l odpočívka Milenov -  DUSP, 
IČ SP DUSP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

______________________1_______________

1



osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící zeměměřické činnosti

2



osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

I

osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby poskytující právní poradenství, 
právník

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM
______________________i_______________

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

ajejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

D igitá lně podepsal

Datum: 2021.05.04 08:14:42 
+ 02 '00 '

3
Digitálně podepsal:

Datum: 06.05.2021 08:10:23 +02:00



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-000837 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000837 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-07

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 155 0003.40012 
Název související veřejné zakázky: D l odpočívka Milenov -  DUSP, IČ SP DUSP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
drali Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokmnentaci vztahující
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

1
Digitálně podepsal:

Datum: 06.05.2021 08:10:19 +02:00



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 14PT-000837 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000837 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-07

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 155 0003.40012 
Název související veřejné zakázky: D1 odpocívka Milenov -  DUSP, IČ SP DUSP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733

jakožto dodavatelé Morava - RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupn ě požadovaného touto Smlouvou a

1



c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby 
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VIAPONT, s.r.o.
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