

Příloha č. 02 - Termíny a místa instalace tiskáren

Pro zabezpečení tiskových a kopírovacích služeb Zadavatel požaduje zařízení označená písmeny A (malé barevné zařízení), B (velké barevné zařízení).

Zadavatel požaduje umístění následujícího počtu zařízení do specifikovaných prostor dle zde uvedeného harmonogramu:

Označení zařízení	Typ tiskárny	Umístění	Nejzazší datum instalace tiskárny
S1-PŘF	B	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové	15. 06. 2021
K1-VŠK	B	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové	01. 07. 2021
K2-VŠK	A	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové	01. 07. 2021
K3-VŠK	A	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové	01. 08. 2021
B1-FF	B	Budova A, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové	18. 09. 2021
A1-REK	B	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové	28. 09. 2021
K4-VŠK	A	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové	01. 12. 2021
B2-FF	B	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové	01. 10. 2022
S2-PŘF	B	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové	03. 01. 2022
S3-PŘF	B	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové	03. 01. 2022
E1-REK	B	Budova E, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové	09. 01. 2024
P1-REK	B	Budova P, Pivovarské náměstí 500 03 1244, Hradec Králové	10. 01. 2024
J1-FIM	B	Budova J, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové	24. 01. 2024
B3-FF	B	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové	31. 07. 2024

Obchodní podmínky, čl. 2 bod 2: „...v konfiguraci odpovídající požadavkům v příloze č. 1. Konfigurace Zařízení bude vždy schválena Objednatelem nejméně 14 dnů před samotnou instalací.“