SMLOUVA O DILO

.
Smluvni strany

Objednatel: Zakladni Skola Novy Ji¢in, Komenského 68, piispévkova

organizace

Se sidlem: Komenského 1118/68
741 01 Novy Ji¢in

Zastoupen: XXXXXXXXXHXXHKXXXXXXHXXXXXXXXXXXXX

1CO: 00848328

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXX

Cislo uétu: XXXXKXXXXHXXKXKXKXXXXKXKXKXXKXXXX

Zastupce ve vécech smluvnich:  XXOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby: XXXXXKXXKXXKXXKXXKXXKXXKXXKXXKXXX

(dale jen ,,objednatel*)

a

Zhotovitel: Herold’s Construction s.r.o.

Se sidlem: Jesenik nad Odrou €.p. 226, 742 33 Jesenik nad Odrou
1CO: 08368457

DIC: CZ08368457

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C 79327
Bankovni spojeni: XXHXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastupce ve vécech smluvnich
a technickych - stavbyvedouci:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,zhotovitel*)

1.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené Se
fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy jsou v souladu
S pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych dajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.



2.3

24

2.5

2.6

3.1

Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailn¢ seznamil srozsahem a povahou dila vcetné
veskerych zadavacich podkladii, ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynalozeni Ize v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich piedpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipad¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel mé z4jem na realizaci
vetejné zakazky v souladu se zdsadami spoleCensky odpovédného zadavani vetejnych
zakéazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZené¢ho
smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisti, zejména pak bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, tj. zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb. v aktudlnim znéni a
Zakoniku prace, a to vii¢i vS§em osobam, které se na plnéni zakazky podileji bez ohledu
na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

1.
Predmét smlouvy

Pifedmét smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Oprava ZTI“ (dale jen

,,dilo®).

3.1.2 Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech ¢innosti, jejichz

3.2

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.
Rozsah predmétu dila

3.2.1 Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci ,,Stavebni tpravy v objektu

¢.p. 1118 (Zakladni skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.) — aktualizace 111/2021*
zpracovanou spolecnosti Rusticus, s.r.o., Rehofe Volného 411, 742 58 Piibor.
Piedmétem dila je také oprava zdravotni techniky v objektu dle projektové
dokumentace zpracované XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Predmét dila je
dale specifikovan ocenénym soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,,Polozkovy rozpocet), ktery tvoti Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucasti
této smlouvy.

3.2.2 Mimo vsechny definované cinnosti, jez jsou obsahem projektové dokumentace a

Polozkového rozpoctu patii k uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a

¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladii vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi zafizeni a systému
tvoficich pfedmét plnéni dle pravnich ptedpisti a technickych norem platnych
v dobé provadeéni a piedani dila, kterymi bude prokdzano dosaZzeni piedepsané
kvality a technickych parametra dila, v€etn€ vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodg), vse
Vv Ceském jazyce.



d)

9)

h)

0)

p)
q)
r

Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasportt,
zaruCnich listl, navodi k obsluze a udrzbé, provoznich tadt a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

Zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajiSténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. Zajisténi a provedeni vSech ostatnich opatfeni
organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadi na tfizenou skladku v¢. uhrady
za uloZeni nebo jina likvidace odpadi v souladu s pravnimi piedpisy a piedlozeni
pisemnych dokladt o jejich likvidaci. Odvoz odpadu stejné jako dovoz materidlu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v misté realizace dila.

Uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do pivodniho stavu (vnitini prostory
Skoly, komunikace, chodniky, zelen atd.). Pfed zahajenim stavebnich praci
zhotovitel prokazatelné sezndmi vSechny vlastniky (n4jemce) dotcenych pozemkii
nebo prostort s rozsahem provadénych praci a po ukonéeni praci dotéené pozemky
nebo prostory preda protokolarnim zpisobem vSem vlastnikiim (najemctm).
Udrzovani stavbou dotfenych vnitfnich prostor, zpevnénych ploch, vetejnych
komunikaci, chodnikli, vyjezdi ze staveni$t¢ a ostatnich ploch pfilehlych ke
stavenisti v poradku a Cistote.

Zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dot¢enych stavbou).

Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

Zajisténi souhlasii se zvlaStnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi
(napt. zeleng) v¢. thrady ptisluSnych poplatkl popt. ndjemného.

Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s pfislusnymi
spravnimi orgdny, zajiSténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba,
pfemist'ovani a nasledné odstranéni.

Zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

Pojisténi dila a odpovédnosti za §kodu zptisobenou v souvislosti s provadénim dila.
Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Vyhotoveni a zajisténi vesSkerych nezbytnych podkladi a dokladl, na zakladé
kterého bude mozno po dokonceni dila zapocit s trvalym uzivanim stavby.

3.3  Zmény pifedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych dtivodii opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prib&éhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a méneprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany az po uzavieni
piislusného dodatku.

3.3.3 Potiebu zmény, ktera vyvstane v prubéhu provadéni dila z divodu nepiedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdé€ji do 5 dnil od tohoto zépisu je povinen piedlozit zastupci
objednatele zménovy list s popisem zmény (véetné odiivodnéni) a jejiho vlivu na cenu



dila v¢€etné¢ navrhu zmény Polozkového rozpoctu. Zastupce objednatele je povinen se
k této zmeéné vyjadrit nejpozdeji do 5 dnit od obdrzeni kompletniho zménového listu.

V.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij nédklad a na své nebezpeci ve sjednané
dob¢, a to vsouladu s projektovou dokumentaci, kterou zhotovitel pievzal pied
podpisem smlouvy Vv elektronické podobé a jejiz ptevzeti potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pted zahdjenim praci na pfislusné casti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkl a materiald urcenych k provedeni této
¢asti dila. Seznam vzorkl a materidlll pfedkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
predan pii pfedani stavenisSte.

4.3 Povinnost kontroly pifedanych podkladti a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahdjenim praci na piislusné casti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢éast pfedané dokumentace a v piipad¢ zjiSténi vad a
nedostatkll o tom neprodlené¢ uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedm¢ét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Zze se seznamil spodminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zplisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele a osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor a respektovat jimi udélené pokyny.

4.4.2 Zhotovitel je povinen koordinovat postup praci se zhotovitelem akce ,,Oprava
elektroinstalace ZS Novy Ji¢in, Komenského 68 p.o. — 1.PP a piida - 5.etapa, ktera
bude probihat ve stejném terminu. Jedna se piedevsim o realizaci SO07 - 1. PP, WC U
JIDELNY.

4.5 Zékladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a
zaplatit za néj dohodnutou cenu.




V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahéjeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a fadné v nich pokracovat dne 1. 7. 2021, a to
po protokolarnim predani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tii dnti ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli do 20. 8. 2021.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile 1 pied sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pievzit a zaplatit.

5.3 PferuSeni praci

5.3.1 Preruseni praci z divodii na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto plnéni
5.4.1 Mistem plnéni je budova Zakladni skoly Komenského 68, Novy Ji¢in.

VI.
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna a ¢ini: 1.651.493 K¢ bez DPH,
1.998.307 K¢ v¢. 21% DPH (slovy jeden miliondevétsesdevadesatosmtisic tfistasedm
korun Ceskych).

6.1.2Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér (Polozkového rozpoctu) ptedlozeného
zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel
prohlasuje, ze PoloZkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné¢ k fadnému a
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo néklad na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladi na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje 1 predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnymi pravnimi ptedpisy. V ptipadé€, ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pfidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladii na provedeni téch ¢asti dila, které
Vv ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nékladii neprovedenych dle
Polozkového rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,




- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly
soucasti smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového fizeni o
nich zhotovitel nemohl védét, ani je nemohl piedvidat (viceprace). Naklady na
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nékladi
dle Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni
polozkovych cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho
Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spoleénosti RTS, a.s. nebo URS
PRAHA, a.s., podle toho, ktera z t€chto cen bude nizsi, a to ve vysi max. 80 % této
niz$i sbornikové ceny, U vicepraci, pro které neexistuji polozky ve vySe uvedenych
sbornicich, stanovi zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, kterd musi odpovidat
cen¢ v mist¢ a ¢ase obvyklé.

- dojde-li pted podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, ze v takovém piipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vysSe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke

smlouvé.
VILI.
Platebni podminky
7.1 Zalohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych dokladii (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy v¢etné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni
Vv rozsahu skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic.

7.2.3 Zhotovitel ptedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tietiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dni
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle piedloZeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za n€jz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdéji do desatého
pracovniho dne pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 Mg¢sicni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do
vyse 90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouZi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim
pfedani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dilci
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo ptevzato.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele,




b) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

7.4.2 Splatnost danovych doklada (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 30 dnti ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.3 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhlty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
ktera neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zdkonem nebo smlouvou (vcetné
ptiloh), popf. ma jin¢ vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipadé, ze
zjisti pfed thradou faktury vady dila nebo v ptipad¢€, ze zhotovitel bezdiivodné pierusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet ptivodni lhtita splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.

7.5 Zvlastni zplisob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktufe (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni tcet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusnd DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uétem zvetejnénym spravcem dané zptisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c¢) zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. V piipadé, ze bankovni tGcet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskute¢néni platby
zvefejnénym uctem nebo v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude spravcem
dan¢ zptisobem umoznujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, ptislusnou k této platb&, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1 Vymerzeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti stavenisté pisemné doloZi seznam vSech subdodavatelt
véetné identifikanich a kontaktnich idaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
V nabidce podané do vybérového fizeni na vefejnou zakazku. Pfed zahdjenim praci ani v
prubéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzité vykéazat z mista
realizace dila. Pokud pii dalsi kontrole mista realizace zjisti objednatel piitomnost
neopravnénych subjektii, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pfes jejich vykazani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdklad¢ zaznamu ve stavebnim
deniku, popft. zépisu z kontrolniho dne.

8.2 Vzajemné plnéni zdvazki

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymahat plnéni zavazki svych subdodavatelii.

8.2.2.Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné a vc€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym
subdodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma




piipadné sjednanych pozastavek) subdodavatelem fadn€ vystavenych a dorucenych
faktur za plnéni poskytnutd v ramci provadéni dila ve sjednané lhtité splatnosti.

IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovani bezpec€nosti, pozarni ochrany a hygieny prace a pracovnépravnich predpisii

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpec¢nostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym piislusSnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpeCit i veskerd bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména,
vetejné prostory budovy, vetfejnad prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vefejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytnd opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyte€nému zatézovani okoli stavby, omezovani prdv a pravem chranénych zdjmu
vlastnikd sousednich nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci a zajistit
denni ¢iSténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisi (se zvlastnim
zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku apod.) a predpist o
zameéstnanosti, a to vii€i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji.

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po
stavenis$ti proti urazu. TotéZ je povinen zajistit i u svych subdodavatela.

9.2 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veSkeré podminky a ptipominky
vyplyvajici ze stanovisek dotenych organli a organizaci. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nem4d, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

9.3 Zastupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zéhlavi
smlouvy jako zéastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zmeéna osoby stavbyvedouciho neni
mozna bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nov€é navrzend osoba
stavbyvedouciho musi spliovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
Vv zadavacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni
podle pfislusnych ptfedpisti se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto
podminku spliuji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou dobu
provadéni dila nebo jeho ptislusné ¢asti.

9.3.2 Za objednatele jsou ve vécech realizace dila opravnény jednat 0soby oznacené v zahlavi
smlouvy jako zastupci objednatele ve vécech technickych a realizace stavby a osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale téz ,,TDS). Osobu vykonavajici TDS
sdéli objednatel zhotoviteli pti pfedani staveniste.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou




objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné

postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

C) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnt sdéli objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfddani kontrolnich dnl stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi piistupu do kancelaiskych prostor zafizeni stavenisté,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovnikii zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly casového a
finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDS je krom¢ prubézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt dle
¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpo¢tu a faktur a kontrole hospodateni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadeéni dila dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a doklady
musi byt na stavenisti pristupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provétfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnil pted terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6 Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potfebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v plné vysi skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do pifedeslého stavu, a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vypotadani narokii vSech tfetich osob, které¢ by mohly byt
V této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za ndhradu zptisobené skody.

X.
Stavenisté

10.1 Predani a ptevzeti stavenisté
10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenist¢ (nebo jeho ucelenou ¢ast)
nejpozdéji tfi dny pied sjednanym terminem zahdjeni praci na dile, pokud se obé&




smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle
ptedchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti ptredani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumenti nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu piedani), a to zejména:

e projektové dokumentace v tisténé podobg,
e seznamu vzorkl a materidli ke kontrole.

10.2 Vybudovéni a uidrzba zafizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté
jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méfeni médii odebiranych pii
provadeéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila piistupné zastupcim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje prubézné udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na
svij naklad separovat a odstraniovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti,
a to vsouladu spozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a zakonem ¢.
541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni, a ptislusSnymi ptedpisy, zejména piedpisy
o ochrané zivotniho prostiedi.

10.3 Podminky uzivdni vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch zajistuje zhotovitel, ktery nese
veskeré piip. ndklady s tim souvisejici.

10.4  Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnti ode dne ptedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnti ode dne, kdy m¢l stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti staveniSté o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi ptedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.
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11.1.2 Stavebni denik musi byt pifistupny na stavenisti kdykoli v prub¢hu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni pripis dennich zdznamd.

11.2  Zpusob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, ¢iteln€¢, nesmi byt piepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dnii ode dne vzniku zépisu, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povétend osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

XI1I.
Piedani a prevzeti dila

12.1 Ptedani dila

12.1.1 Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lki.

12.2  Organizace ptedani dila

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnd piedem, kdy bude dilo
ptipraveno k pfedani a pfevzeti.

12.3  Protokol o ptfedani a pievzeti dila

12.3.1 O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jedndni ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDS.

12.3.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:

e Oznaceni pfedmétu dila

Udaje o zhotoviteli a objednateli.

Termin zahajeni a dokonc¢eni praci na dile.

ProhlaSeni objednatele, zda dilo ptejima nebo ne.

Dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni staveniSté.

Termin, od kterého poc¢ina béZet zarucni lhita.

Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni

S jinymi nebrani fddnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji

jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo ptejima a lhity k jejich odstranéni.

12.3.3 V piipadé, ze objednatel odmita dilo ptfevzit, uvede do protokolu o predani a pievzeti
dila i divody, pro které odmita dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedod€lky dle odst. 12.3.2, sepisi smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedod€lkl zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na
zakladé tohoto zapisu je dilo splnéno tj. ptevzato bez vad a nedodélka.

12.4 Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:

e 2Xx vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, kde budou
nove zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace,
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12.4.2

12.5
1251

12.5.2

131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.2

e 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach,

e 2x zapisy a vysledky o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e 2x seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Gdrzb¢, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vse v Ceském jazyce,

e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkt dle zakona ¢.22/1997 Sb. -
prohléaseni o shodé,

e 2x doklady o likvidaci odpadu v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., 0o
odpadech, v platném znéni,

e 2x doklady o uvedeni vSech povrchi dot¢enych stavbou do ptivodniho stavu

e 2x fotodokumentace provadénych praci na CD,

e 2 kopie stavebniho deniku (pfipadné deniku).

Soucasné je povinen predat kopie vSech dokladii rovnéz v elektronické verzi na

CD.

Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu

branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou predani.

Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele

doplnit.

Zkousky

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist a

technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni

dalsich dodatecnych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim

terminu, do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti
prevzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢€ jeho piedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé. Prevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o piedani a pievzeti dila.
Zhotovitel odpovida 1 za vady dila zptisobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v piipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zptlisobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zakoniku se v takovém piipad¢ neuplatni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

Zarucni doba
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13.2.1 Zaruéni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina bézet pievzetim dila bez vad a
nedodélkli objednatelem. V pripadé€, ze dilo bylo pfevzato s vadami, pocind bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3  Vyjimky ze zaruky

13.3.1 Zaruéni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaru¢ni list, se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
Vv délce 24 mésicu.

13.4 Zpusob uplatnéni reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady pisemn¢ reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
a) Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni nebo jeho ¢asti.

b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

¢) Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v piipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dni ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.5.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznamenti).

13.5.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

13.6  Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

13.6.1 Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji ob&é smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati,
ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnli ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

13.6.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.7 Postup po odstranéni vad

13.7.1 O provedeném odstranéni vady sepi$i smluvni strany zapis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady pifipadné vyménénou ¢ast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, ktera po¢ina
bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl byt piedmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan, se
prodluzuje zaruéni doba.

XIV.
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Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

14.1  Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

14.2 Nebezpeci skod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku nese zhotovitel, a to
az do doby tadného pievzeti dila bez vad a nedodélkli objednatelem.

14.3  Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu uc¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zplisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré tikony vuci pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sankéni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych terminti

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélku ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni této smlouvy v¢. DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z dluzné castky v¢. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati i v pfipad€ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhaté, mulze
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniSte.

15.2 Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstraiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpe¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3 Sankce za poruseni bezpe€nostnich piedpist

15.3.1 Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 9.1.5. nebo
9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
piipad poruSeni povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich predpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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15.3.3

15.3.4

15.3.5
154

154.1

155
1551

155.2

155.3

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zdvazného poruseni
bezpecnostnich predpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V ptipad¢ zjisténi poruseni bezpecnostnich ptedpisit opravnénym orgénem statni
spravy (stavebni ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni bezpecnostnich predpisi uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlistava v tomto ptipad¢ nedotcena.

Stupeii zavaznosti poruseni bezpecnostnich ptedpisti urcuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organii

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho organu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢, pii zvlast’ zavazném poruSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-1i objednateli ¢i tfetim osobam zavazna ijma) ve vysi 10.000,- K¢&. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel. Pfi opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnéasobné vysi.

Spole¢nd ustanoveni

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
1ze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim

divodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni

neplatné.

Dutvody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v ptipad€ jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnt,

b) neptevzeti staveni§t¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnil po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

¢) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
piicemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dni po doruceni prvni vyzvy,
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f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zpisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu piedani
dila, ¢i jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozd¢jSich
predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

16.3 Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy

16.3.1 Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujicitho po dni, ve
kterém bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé strané. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

16.3.2 Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, kterad se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v piipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na ndklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni Skoddm zplsobenym pferusenim praci, pfedat objednateli
nedokoncené dilo v¢etné véci, které opattil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
piipadné vzniklou skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

17.1 Jakékoliv zména smlouvy je moZna jen formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.2  Zéapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazkt
Z této smlouvy.

17.4  Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

17.5 Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru
smluv.

17.6  Nedilnou soucasti smlouvy je Priloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér (Polozkovy rozpocet).

17.7  Smlouva je vyhotovena ve ttech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

17.8 Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéach Uc¢innosti neékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvetejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uveden¢ho zdkona
zasle k uvetejnéni v registru smluv Zakladni skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o., a
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to nejpozde€ji do 15 dnil od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udajii neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné piiloh po
znecitelnéni osobnich udaji.

17.9  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pted jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

V Novém Ji¢iné dne: V Jeseniku nad Odrou dne:
06.05.2021 06.05.2021

Za objednatele Za zhotovitele

Zakladni skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o. Herold’s Construction s.r.o.
),:9,0.0.0.0.90.9.9.9.0.0.0.9.0,.9,.0,0,0.0.9.9.9,0,0,0 ¢ ),:0.9.0.0.0.9,9.9.0,0.0.0.9.9.9.9.0.0.0.9.0.¢
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