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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210108 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx  

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: KASCH – interiér, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27896 

IČ:                   26831724 

DIČ:                CZ26831724 

bankovní spojení:  MONETA Money Bank 

číslo účtu:  168044349/0600 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Zbyněk Klapuch, jednatel, xxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx  

kontaktní doručovací adresa: KASCH – interiér, s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – 

Polanka nad Odrou 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-3-21-PŘ-Ře.  

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Prodejna jízdenek Poruba vozovna 

– Prodejní přepážka“, dle nabídky zhotovitele ze dne 10.3.2021. Jedná se o výrobu, dodávku a montáž zvýšené 

podlahy, prodejní přepážky se skleněnou nástavbou a dveřmi, vč. stolových desek a šuplíkových kontejnerů pevně 

spojených s přepážkou, skleněnými přepážkami, které rozdělují prostor na dvě pracoviště, a vybudování 
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dřevěného pultu, vč. souvisejících nutných truhlářských a stavebních prací s tím spojených., v prostoru prodejny 

jízdenek Poruba vozovna. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou 

nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a 

technologickými postupy.  

2.2 Součástí předmětu plnění je rovněž:  

a) Zpracování podrobné výrobní dokumentace – vstupní zaměření stávajících prostor, zpracování výrobně 

technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné výrobní 

dokumentace). Před zahájením prací musí být tyto dokumentace odsouhlasené objednatelem. Objednatel je 

povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit plán včas, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 

doručení plánu objednateli zhotovitelem. 

b) Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka všech atestů použitých materiálů. 

c) Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována 

dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.  

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 2 x v tištěné podobě. 

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg 

v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx.  

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve 

formátu *.pdf. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně 

zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky 

a okolnosti uvedené v této smlouvě a jejich přílohách. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně těch 

prací, které ve smlouvě a jejích přílohách sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých 

odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby 

ze strany zhotovitele není možná. 

2.5 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

 

III. Nové stavební práce, dodávky či služby a vícepráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto 

dodatečné dodávky, služby, či stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, služeb, 

či stavebních prací.  
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Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení), 

přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce jsou 

oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech 

technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odst. 2 čl. VII. 

této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

3.2 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o dodávky, služby či nové stavební práce (opční právo), spočívající v opakování obdobných 

dodávek, služeb a stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických 

požadavcích či stavebních řešeních spjatých s předmětem plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního 

práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání.  

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění.  

 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je: 

Prodejna jízdenek Poruba vozovna, Opavská 1140, 708 00 Ostrava – Poruba.  

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické vlastnosti 

objektů, ve kterých má být dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Termín předání díla:  

 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 30 kalendářních 

dní od předání a převzetí staveniště, v souladu s bodem 11.1 této smlouvy. 

5.2 Doba dokončení díla části může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost vlivu 

provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona). 

5.3 Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných 

v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran. 

5.4 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší 

moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí 

z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění 

je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

31.3.2021) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami mohou být zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 
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b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi 

označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového stavu 

v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním 

orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných 

států. 

5.5 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy. 

5.6 Zhotovitel písemně oznámí oprávněné osobě objednatele (Ing. Naděžda Vyroubalová – kontaktní údaje jsou 

uvedeny v článku I.) nebo poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor dopravní cesta, středisko správa 

a údržba ostatního majetku, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dokončení díla nejpozději 10 

kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději 

do10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.  

5.7 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné 

také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci 

ve věcech technických uvedených v článku I. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami či 

nedodělky. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

převzetí díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí 

vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

 

VI. Cena předmětu smlouvy  

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, 

uvedených v bodě 6.5. 

6.2 Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou jako součet cen uvedených v soupisu prací, v příloze č. 1 této 

smlouvy o dílo, a rozsahu prací dle čl. II. této smlouvy a činí: 

Cena celkem za dílo        199.125,00 Kč bez DPH 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je 

povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, 

písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu 

plnění provedených v souladu s čl. III. a body 2.5 a 6.8 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě 

písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 
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6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

celého díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě 

svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku 

podání nabídky zhotovitelem.  

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou 

stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem 

do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a 

převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla.  

Nedílnou součástí faktury bude kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla 

dle příslušného vzoru objednatele.  

7.2 Nové dodávky, služby a stavební práce, a vícepráce dle čl. III budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 

listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.3 U každého daňového dokladu vztahujícího se k bodu 7.1 a 7.2 bude provedena 10% pozastávka, která bude 

uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O 

odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol potvrzený zástupci obou stran.  

V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka 

uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

7.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž 

protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  

7.5 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 

7.4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět 

objednateli.  

7.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.7 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost 

údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

7.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.9 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  
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7.10 Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených 

prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou 

součástí faktury) na adresu xxx. 

 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé.  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na provedené práce a dodaný materiál nebo dodané díly v délce 

60 měsíců.  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

určenými objednatelem. 

8.3 Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami 

či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla do odstranění poslední vady nebo nedodělku na 

díle, které byly uvedené v protokolu o předání a převzetí díla nebo v jeho příloze. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele 

její výskyt, a to elektronicky na email xxx  a zároveň na telefonní číslo xxx. 

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady 

následovně:  

 Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení tzn. 

od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.5 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.6 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční doby však neskončí před uplynutím 

záruční doby na dílo dle bodu 8.1 a 8.3 této smlouvy. 

8.7 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou za předmět smlouvy. 

8.8 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem.  

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn 

požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad (viz bod 8.4 ), je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč (slovy pětset korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla po 

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset 

korun) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady či nedodělku.  

9.4 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-  Kč 

(slovy  pětset korun) za každý i započatý den prodlení. 
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9.5 Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun).  

9.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.7 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.8 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

(co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele oprávněný 

jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, případně osoby objednatelem pověřené 

zápisem do stavebního deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne od 

doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. V době provádění díla musí být stavební deník trvale dostupný na 

staveništi. 
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XI. Provádění díla 

11.1 Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění 

(v rozsahu dle článku II. této smlouvy), předáno a převzato do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele.  

Výzvu k předání a převzetí staveniště, objednatel zašle na adresu zhotovitele KASCH – interiér, s.r.o., Jaromíra 

Šamala 318/10, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, a zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy 

převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště 

za předané a převzaté uplynutím stanovené lhůty.  

Předpoklad doručení výzvy objednatele zhotoviteli je do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

11.2 Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele: xxx, 

 za zhotovitele: xxx. 

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou 

konat minimálně 1x týdně v místě stavby, pokud předem nebude stanoveno jinak. Mimořádné kontrolní dny se 

budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech,  

11.4 Zhotovitel provede dílo dle  podrobné výrobní dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel dle bodu 2.2., písm. a)  

a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi 

oběma stranami. 

11.5 Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud 

tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní 

náklady provést. 

11.6 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně a včas vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě 

zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci 

objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné 

dodatečné odkrytí.  

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 

zhotovitel. 

Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných 

zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto bodem smlouvy. 

11.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

jeho činností. Zhotovitel je podle §5  zákona č. 541/2020Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů 

v platném znění, původcem odpadů. 

11.8 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele nebo do nádob ostatních subjektů. 

Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč (slovy desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat 

osobě oprávněné k jeho převzetí podle §13 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel 
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na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu 

xxx. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění 

za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.9 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.10 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k 

převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.11 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 

jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek.  

11.12 Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a 

podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči. 

Zhotovitel bude pořizovat detailní fotodokumentaci dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla, 

které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a 

nebránících užívání díla. 

11.13  Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 

odstranění vad a nedodělků díla. 

11.14 Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání 

části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v článku I. této smlouvy. Ze 

strany objednatele osobou oprávněnou pro změny díla, ze strany zhotovitele: Zbyněk Klapuch, jednatel. 

11.15 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.16 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.14 této 

smlouvy.  

11.17 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy. 

11.18 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky.  

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, 

že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 
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byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

 

XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a 

to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy 

se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 0,2 

mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 0,5 mil. Kč ročně. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva. 

13.4 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený Změnový list. 

13.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou 

být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak.  

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

Smluvním stranám.  
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13.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny. 

Příloha č. 2:  Základní požadavky k zajištění BOZP.  

Příloha č. 3:  Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 4:  Půdorys prodejny jízdenek Poruba vozovna.  

Příloha č. 5:  Prodejní přepážka – Pohled, řez. 

Příloha č. 6:  Truhlářské pódium. 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě – Polance nad Odrou dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Xxx  Zbyněk Klapuch 

vedoucí odboru dopravní cesta jednatel KASCH – interiér s.r.o.  


