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vedením stavby: Petr Hirman- obor autorizovaný stavitel 

dále jen "zhotovitel" 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 002/2021 (dále jen "Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY KŘIMICKÁ 3, 
PLZEŇ vyhlášené dne 26. 03. 2021. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona- zakázka malého 
rozsahu . 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném Jlnym pravmm 
předpisem (vyhláškou č . 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 

č . 499/2006 Sb. - Příloha č. 13. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci revitalizace fasády budovy 
školy Křimická 3 v Plzni, která spočívá v kompletní rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení 
objektu, výměně všech výplní okenních a dveřních otvorů, dílčí rekonstrukci hromosvodu včetně 
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revize tohoto zařízení, dle specifikace uvedené v čl. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace 
zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. 

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ostrahu objektu stavby v době, kdy 
nebudou prováděny práce na stavbě v souladu s čl. 10.6. Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.4. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDM~TU PLN~NÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení zateplení obálky objektu, přičemž rekonstrukce a zateplení střechy byla již 
provedena v roce 2020. Vlastní revitalizace fasády obsahuje: 

• Přípravu podkladu pro sanaci, demontáž konstrukcí 
o Demontáž klempířských prvků kdy před zahájením prací dojde k odstranění klempířských prvků, 

bude odstraněno stávající oplechování atikové římsy, parapetů oken, demontáž větracích mřížek, 
ocelových mříží, na římsách, nefunkční rozvody elektro. 

o Demontáž souvisejících podružných konstrukcí, kdy budou odstraněny popisné cedule, čísla apod. 
o Demontáž hromosvodů, kdy v nadzemní části na fasádě budou sejmuta vedení hromosvodů, jeho 

stávající příchytky budou vyjmuty a nahrazeny novými patřičné délky. 
o Bourání a příprava podkladu stavebních konstrukcí, kdy se mechanicky odstraní nesoudržné a 

odfouklé části omítek, předpoklad projektanta 30% z celé plochy. Provede se dokonalé 
mechanické očištění povrchu a podkladu (omytím tlakovou vodou), povrch musí být dokonale 
zbaven jakýchkoliv nesoudržných částí a to i prachových. Případné nerovnosti podkladu se 
vyspraví cementovou stěrkou a opatří se penetračním nátěrem. Nesoudržná omítka, bude 
nahrazena cementovou stěrkou s penetračním nátěrem, nebo MVC maltou. 

• Provedení sanace konstrukcí 
o Výměna stávajících výplní otvorů. V objektu již byla provedena během posledních let výměna 

oken- nová plastová u=l,2 W/mK- bílé. Vstupní dveře z ulice i do dvora jsou také vyměněny za 
ocelové s u=l,S. Výměna otvorů bude provedena ve 2. NP a ve 3. NP místo boletických panelů 
okna- ODl a OD2. V lNP budou vyměněny vchodové dveře DVl- u předního vstupu do pronajaté 
části místnost č . 127, u zadního vstupu, do této pronajaté části, budou stávající dveře zazděny a 
místo nich osazena dvě okna rozměru - OD3. 

o Sanace obvodového pláště vnějším kontaktním systémem -byl zvolen kontaktní fasád ní systém, 
který tvoří povrchovou ochranu konstrukcí, řeší její sanaci a teplotně a vlhkostně stabilizuje 
obvodový plášť, zlepšuje tepelně technické parametry konstrukce, což znamená snížení 
energetické náročnosti objektu. V této projektové dokumentací je zateplení obvodového pláště 
navrženo systémem ETICS s použitím fasádních desek z šedého polystyrénu tl. 160 mm včetně 
zátek na kotvy. Použije se technologie kontaktního opláštění s bezespárou silikonovou omítkou 
zr. 2,0mm - probarvená ve hmotě. 

o Zateplení obvodového pláště nad soklem (k atice). Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním 
fasádním systémem se silikonovou omítkou a tepelně izolačními deskami z EPS šedý 70 F (A 
=0,032W/(m*K) tl. 160mm. Pro ostění, nadpraží a římsy bude použit EPS 70 F tl. 30mm, na 
parapety pak XPS tl. 30 mm, pro všechna nadpraží mimo požární pásy bude použita protipožární 
lišta a v požárních pásech izolant z minerálních vláken tl. 160mm, podhledy atikové římsy a 
nadpraží otvorů tl. 30mm. Atiková římsa kolem dokola objektu mezi nad 3. NP bude také vylepena 
přidanými pásy z polystyrenu tl. 30mm. Pro odvětrání žehlicích zařízení budou do fasády na 
západní a severní straně v přízemí vyvrtány nové větrací otvory (Zl lSOmm - 4 ks s plastovou 
chráničkou KG a kruhovou mřížkou se sítí. Zavěšené Boletické panely, předsazeného pláště, budou 
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zdemontovány (panely budou na místě odřezány, naloženy a odvezeny k následné demontáži a 
likvidaci), a v jejich místech budou provedeny dozdívky z pórobetonových tvárnic tl. 250mm s 
novými plastovými okny u= 1,2. 

o Zateplení a kompletní rekonstrukce střechy - byla již provedena v roce 2020, s přípravou u 
střešních atik pro zateplení obvodového pláště objektu. 

o Úprava soklu, kdy soklová část bude začínat ve spodní úrovni proměnlivá výška 40-140 cm nad 
upraveným terénem. Stávající obklady (opuka i keramické pásky) budou odsekány, poškozená 
místa opravena MVC omítku, která bude tvořit podklad pro zateplení. Tato část fasády bude 
opatřena kontaktním fasádním systémem s keramickou omítkou (dle výběru investora) a tepelně 
izolačními deskami s uzavřenou strukturou pórů z XPS tl. 140 mm. Pro ostění, nadpraží a parapety 
bude použito XPS tl. 30mm. Pro možnost vylepení polystyrenu XPS bude rozebrán okapový 
chodníček kolem objektu, na štítových stranách, který bude po realizaci, přeložen zpět. Sokl 
rampy bude osekán- nesoudržná omítka a provedena nová soklová zatřená omítka na cementové 
bázi. 

o Provedení klempířských prvků. Oplechování parapetů oken a markýz bude provedeno z 
lakovaného hliníkového plechu tl. 1 mm včetně koncových tvarovek, parapetní plechy budou 
celoplošně nalepeny na připravený podklad do spádu - lepidlem na plech za studena na 
bitumenové bázi. Oplechování parapetů musí být provedeno ve spádu cca 1,5 % od okenního 
rámu. Oplechování bude provedeno v souladu s ČSN 73 3610. Oplechování atikové římsy bude 
provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu, oplechování bude celoplošně podloženo OSB 
deskou tl. 18mm. 

o Zámečnické prvky. Ocelové přístřešky na severní straně budou odstraněny- celá konstrukce bude 
odříznuta u stěn i u podlahy rampy. Přístřešky nad vstupy budou na ocelové konstrukci opatřeny 
2x vrchním nátěrem, stávající strukturální omítka (boky a podhled) bude opatřena nátěrem stejné 
barvy jako nová fasáda. Na severní a západní straně v přízemí budou okna a vstupní dveře 
opatřeny novými mřížemi- z ocelové konstrukce z profilů jackel a výplní z hladké kulatiny 12mm, 
pro dveře budou mříže řešeny jako otevíravé, uzamykatelné- povrchová úprava žárový pozink. 

o Montáž hromosvodu. Po provedení zateplení bude namontováno nové stěnové vedení 
hromosvodů- připevněno k novým příchytkám . Umístění a systém hromosvodné sítě zůstává bez 
změny, ve stejných místech se napojí na novou střešní soustavu a uzemnění. Po realizaci bude 
provedena revize nově namontovaného hromosvodu, resp. jeho nadzemních částí. Uzemnění, 
resp. odporové prvky osazené pod povrchem terénu zůstávají stávající. Hromosvod na střeše byl 
již proveden v roce 2020. 

o Elektromontáže. Ve vstupech hlavních i vedlejších budou osazena nová venkovní nástěnná LED 
svítidla s pohybovým čidlem pro automatické osvětlení IP44, včetně nutné úpravy 
elektroinstalace a přívodů. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 

zpracované společností/oprávněnou osobou: Ing. Irena Potužáková, Na Výsluní 630, 330 21 Líně, 
IČ: 67891331, ČKAIT 0201121, datum zpracování: 02/2020- 01/2021. 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 

před uzavřením této Smlouvy. 

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Výzvy k podání nabídky, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování 
podrobného výkazu materiálu. 
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3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména: 
a. dodržování požadavků projektové dokumentace, 
b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami, 
c. dle potřeby vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti 

pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí je-li to pro stavbu relevantní, 
dodržování všech podmínek rozhodnutí- stavebního povolení č.j. UM03/05802/20 ze dne 7. 2. 
2020, dále provedení revizí a zkoušek instalovaných zařízení. 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu -Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči, 

f. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny změny 
oproti projektové dokumentaci při realizaci stavby, pokud dojde ke změnám při provádění díla. 
Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla. 

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj . objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů . Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o technických požadavcích"), zhotovitel je povinen postupovat 
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dle zákona č. 2S8/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, dle 
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být 
schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně 
vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce. 

4. Mrsro PLN~Nr 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese: 
Plzeň- Skvrňany, Jižní Předměstí, Plzeň 31800, Křimická 862/3; 
parc. č . 270/31 - zastavěná plocha a nádvoří, čp. 862, 494 m2

, vlastník - Plzeňský kraj, Škroupova 
1760/18, Jižní předměstí, 30100 Plzeň; 

- pro lešení bude proveden dílčí zábor okolních pozemků: 
parc . č. 270/137- zeleň, ostatní plocha, 977m2

, 

parc.č. 270/139- zeleň, ostatní plocha, 182m2
, parc . č . 270/142- ostatní komunikace, ostatní plocha, 

S94 m2
, 

parc.č. 270/143- ostatní komunikace, ostatní plocha, 1298 m2
, 

v k.ú. Skvrňany 722596- vlastník pozemků- Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Vnitřní 
Město, 30100 Plzeň; 

S. TERMÍNY PLN~NÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠT~, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prad: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (S) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání I převzetí staveniště . 

Dokončení stavebních prad: nejpozději do 140 (sto čtyřiceti kalendářních dní) ode dne převzetí 
staveniště, nejpozději však do 30. 09. 2021. 

S.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

S.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (S) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

S.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od předání výzvy. Objednatel je povinen k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
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stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků . Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

S.S. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

S.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

S.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlá~ení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlá~ení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkou~kách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby- jedno (1) paré v listinné podobě a jeden 
krát (1) PO skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), pokud budou 
provedeny změny oproti projektové dokumentaci při realizaci stavby, a originál stavebního deníku, 
apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a 
zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli 
veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy 
objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 
všech dokladů v potřebném počtu , včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty 
v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů 
objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

S.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č . S91/2006 Sb., o bližších min imálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů . 

Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNf PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu : 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 198 250,- Kč 

(slovy: čtyřimilionystodevadesátosmtisícdvěstěpadesát korun českých) 

Celkem za DPH 21% 881 632,SO,- Kč 

(slovy: osmsetosmdesátjedentisícšestsettřicetdva korun českých a padesát haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí S 079 882,SO,- Kč 

(slovy: pětmilionůsedmdesátdevěttisícosmsetosmdesátdva korun českých a padesát haléřů) 
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6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH. 

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 

předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytýčení 
staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných 
certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná)- bude
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu . 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit 
v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 

objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90% 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% ceny díla objednatel uhradí 
zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do třiceti 
(30) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
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6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu . Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou 

dodatek ke Smlouvě . 

7. ZÁRUKY 

7.1. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (S) roků (tj. šedesát (60) měsíců). 

7.2. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne uplatnění 
vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění 
případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 
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7 .5. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOV~DNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zeJmena vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky) . 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však ne ní oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. 

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trva lé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn : 

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn ., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 
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8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněn ím vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOV~DNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci 
a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) 
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. S 000 000,- Kč (pět milionů Kč). 
Pojistná smlouva bude zhotovitelem předložena pět (S) pracovních dní před uzavřením této Smlouvy, 
nebo v rámci poskytnutí součinnost i před podpisem této Smlouvy. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce t~chnického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 
6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, 
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle§ 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba . 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit po celou dobu provádění díla ostrahu 
objektu stavby v době, kdy nebudou prováděny práce na stavbě, tj . zejména během víkendů , ve dnech 
pracovního klidu a v pracovní dny v době od ukončení stavebních prací do jejich opětovného zahájení 
následující den. Z hlediska postupu stavebních prací zajistit uvedenou ostrahu objektu v době, .!sQ.y 
bude prováděna demontáž pláště objektu z boletických panelů. provádění vyzdívek poté a osazování 
výplní otvorů, přičemž tento úsek průběhu stavebních prací musí bít jednoznačně uveden 
v návrhovém HMG prací v rámci nabídky. 

Účelem zajištění ostrahy je zamezení vniknutí třetích osob do nezajištěného objektu, který je 
předmětem díla, a ochrana osob a majetku, nacházejícího se v objektu stavby. 

Ostraha bude prováděna prostřednictvím umístění jedné náležitě proškolené, bezúhonné osoby 
v produktivním věku na stanovišti, které určí objednatel, a preventivními pochůzkami, které bude tato 
osoba vykonávat v časových intervalech 1 hodiny. Splnění požadavků na osobu vykonávající ostrahu 
prokáže zhotovitel objednateli na vyžádání dokumenty prokazujícími jejich splnění. 

Objednatel je oprávněn provést kontrolu osoby vykonávající ostrahu, zda není pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek. Tato osoba je povinna podrobit se takové kontrole. V případě 
pozitivního zjištění je zhotovitel povinen okamžitě zajistit nahrazení kontrolované osoby osobou jinou. 
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O výkonu ostrahy bude vedena kniha výkonu služeb, do které budou osoby vykonávající ostrahu 
zaznamenávat jméno osoby vykonávajících službu, čas zahájení a ukončení služby a další údaje 
požadované objednatelem. O mimořádných událostech, které nastanou v průběhu služby, vyhotoví 
osoba vykonávaj ící službu protokol. 

Zhotovitel je oprávněn zajistit ostrahu prostřednictvím vlastních zaměstnanců i prostřednictvím 
třetích osob. 

10.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s možným probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, 
které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a 
zejména o školních prázdninách. 

10.8. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.9. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.11. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot . Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.12. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.13. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.14. Objednatel je oprávněn v souladu s čl. 6.11. této Smlouvy zadržet 10% dohodnuté ceny díla bez DPH 
do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 

10.15. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.16. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byl i uvedeni 
v Příloze č . S nabídky zhotovitele -Seznam případných poddodavatelů nebo tito poddodavatelé byli 
nahrazeni v souladu s požadavky Výzvy k podání nabídky. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí 
provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, min. 
deset (10) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem 
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dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce 
v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) 
minimálně v rozsahu požadavků Výzvy k podání nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového 
poddodavatele doloží zhotovitel objednateli elektronickým originálem nebo konverzí dokumentu ke 
splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by 
nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.17. V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, neboť seznam 
poddodavatelů je přílohou Smlouvy o dílo. 

10.18. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně 
účetních dokladů minimálně S let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet 
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí se tato lhůta použít. 

10.19. Zhotovitel bude dle ustanovení§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen 
minimálně do konce roku 2026 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu pověřeným osobám a zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost . 

10.20. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ. Jako sociální aspekt ve 
smyslu podpory odborného školství je stanovena podmínka exkurze pro žáky odborných škol nebo 
odborných institucí při realizaci díla, min. lx za dobu realizace stavební zakázky na objektu školy, 
budou odborné školy vyzvány, zda o exkurzi mají zájem, což by bylo doloženo písemnými dokumenty, 
následně pak záznamem z uskutečnění exkurze. 

10.21. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je dále uplatněno tak, že 
při plnění veřejné zakázky bude na dodržování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP dohlížet technický dozor stavebníka 
a koordinátor BOZP (oba určeni zadavatelem). Důstojné I férové pracovní podmínky a BOZP bude 
kontrolovat koordinátor BOZP v rámci své činnosti, a podmínkou pro Zhotovitele je vypracovat a 
doložit ve spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavebníka Seznam opatření k 
dosažení důstojných pracovních podmínek předmětné stavby, který předá v písemné podobě 
Objednateli do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu§ 157 
zákona č . 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb.- příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla. 

12. P~ERUŠENr PRAd NA orLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 
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12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁD~Nf KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání lx 
týdně). Povinnost( autorizované osoby, který bude zajišťovat odborné vedenf stavby, je pravidelná 
účast na kontrolnfch dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny 
zúčastněné osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem . Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést 
kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není
li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVf DfLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončen í díla. 

15.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně . 

15.3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech , 

kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,
Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 
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15.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun 
českých (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení. 

15.5. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení. 

15.6. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované 
osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel 
v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením 
této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí 
stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly 
probíhajících stavebních prací min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast 
na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

15.7. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.8. Poruší-li zhotovitel povinnost podle čl. 10.6. tím, že nezajistí ostrahu objektu stavby, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den, 
kdy nebyla ostraha zajištěna. Totéž platí v případě, že ostraha bude zhotovitelem zajištěna, avšak 
objednatel zjistí, že osoba vykonávající službu nebyla v době služby přítomna na stanovišti. Tím není 
dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou na objektu stavby. 

15.9. Bude-li u osoby provádějící ostrahu kontrolou dle čl. 10.6. zjištěno, že je pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek, bude toto zaznamenáno do protokolu ostrahy zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 10.000,- Kč bez DPH za každé takové pochybení. 

15.10. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně . 

15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

15.16. Zhotovitel je v rámci real izace povinen, min. 1 krát během realizace stavby, nabídnout odborným 
školám, případně odborné veřejnosti prohlídku stavby, vyzvat a v případě zájmu prohlídku 
zorganizovat, (dle podmínek čl. 10.20. Smlouvy) . Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za neuskutečnění prohlídky bez písemného 
zdůvodnění. 
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1S.17. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč 
(1.000,- Kč) za nepředání písemného dokumentu- Seznam opatření k dosažení důstojných pracovních 
podmínek vzájemně odsouhlasený koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, 
Objednatelem a Zhotovitelem, nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště (dle čl. 10.21. 
Smlouvy). 

16. UKONČENf SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 
c) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 

likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek poptávkového řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (S) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu 
harmonogramu po dobu delší patnácti (1S) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, ne reaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (S) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Výzvou 
k podání nabídky oznámen; 

f) nepřevzal- li zhotovitel staveniště do pěti (S) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. S této Smlouvy; 

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do lS. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud 
není písemně sjednáno jinak; 

i) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi . Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů . 

16.S. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále 
o případy stanovené ve čl. 16.3 Smlouvy písm. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně 
realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 
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16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí Účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. · 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku . Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNfMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka 

Tel. : 

e-mail 

za zhotovitele: Petr Sýkora 

Tel.: 

e-mail 

Kontaktní osoby: 

za objednatele : Ing. Jaroslav Raida, investiční a technický 
referent 

Tel.: 

e-mail 

za zhotovitele : Marek Vacikar 

Tel. : 

e-mail 

Odborné osoby: 

za objednatele: Dana Kůrková, TDI za objednatele: 

Tel.: Tel. : 

e-mail e-mail 

za zhotovitele: Petr Sýkora 

Tel.: 

e-mail 

Ing. Petr Husník, BOZP 
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17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř . písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁV~REČNÁ UJEDNANr 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena . 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č . 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č . 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná . 

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č . 1 - seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 - harmonogram prací 

Příloha č. 3- rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů) 

-povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list) 

v Plzni 

Mgr Soňa Digitáln~podepsal , 
• Mgr. Sona Pokrupova 

Po. kr pova' tum: 2021.os.o4 u (/ ' 14:17:3 7 +02'00' 

Mgr. Soňa Pokrupová 

ředitelka 

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, 
Škroupova 13 

za objednatele 

v Novém Sedlišti 

Petr Sýkora 

statutární orgán -jednatel 

eSVe Stav s.r.o. 

za zhotovitele 

Petr 
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