
S00ňP00Y5NT0

Tino 6oM/£azi co
SMLOUVA O DÍLO č. 04/02/ORI/2021 a s $>w

Listu 4,-fiě/W 1;L.r.^

Smluvní strany
1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

IČO: 002 88 659
DIČ: CZ 00288659

1.2
Zhotovitel: MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Richardem Valou, jednatelem a Petrem Marečkem,
jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn je
Ve věcech smluvních
Ve věcech technických

:
:

IČ :07214481
DIČ : CZ07214481

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Brno
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II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí 
zpracování v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a 
předání objednateli zpracovaní projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení 
stavby (dále také jako ,,PD“) „Zimní stadion, šatna hosté"

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, 
dokončené bezvadné dílo dle bodu 2. 1. převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 
jeho provedení.

2.3 Projektová dokumentace bude objednateli předána v 8 paré v tištěné podobě a 
1x v digitální podobě (dwg, doc, xls, PDF) na CD.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy

3.1 PD bude zpracována v tomto rozsahu:
- dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření a stavebního řádu a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
vše v platném znění

- průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení PD a pro provedení 
stavby

- položkový rozpočet ve stupni pro provádění stavby včetně výkazu výměr 
(slepého rozpočtu) pro účely výběrového řízení a fakturační (v souladu 
s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr),

- zajištění inženýrské činnosti 
dotčených orgánů státní správy a případně správců inženýrských sítí pro účely 
stavebního řízení, včetně souhlasu s veřejnoprávní smlouvou

- a dále PD bude plně respektovat požadavky a podmínky obsažené ve „Výzvě" 
k výběrovému řízení na zhotovitele díla a „zadávacích technických 
podmínkách pro zpracování PD“ zadavatele

projednání, včetně kladných vyjádření

3.2 Změny v rozsahu projektové dokumentace požadované objednatelem po 
uzavření této smlouvy podléhají předchozímu uzavření vzájemné dohody 
smluvních stran o rozsahu požadovaných změn a ceně za takové změny.

3.3 V průběhu zpracování díla budou zhotovitelem respektovány požadavky a 
podmínky obsažené ve výzvě, technických podmínkách, vyjádřeních dotčených 
orgánů státní správy (DOSS), případně správců inženýrských sítí (SIS) a dalších 
orgánů dle požadavku stavebního úřadu (SÚ) nebo speciálního stavebního 
úřadu (SÚ) a této Smlouvy o dílo (SOD). Dále v průběhu zpracování díla budou 
zhotovitelem svolány min. dva výrobní výbory za účasti objednatele, zhotovitele a 
DOSS a SIS.
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3.4 Zhotovitel projektové dokumentace poskytne objednateli v potřebném rozsahu 
součinnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla (to 
znamená, že poskytne upřesňující odpovědi na dotazy uchazečů včetně 
případných odpovídajících úprav projektové a rozpočtové dokumentace do 
3 pracovních dnů).

3.5 Zhotovitel projektové dokumentace poskytne objednateli v potřebném rozsahu 
součinnost v případě žádosti objednatele o dotaci (to znamená, že provede 
dodatečně úpravy předané PD a rozpočtu způsobem odpovídajícím požadavkům 
příslušného dotačního titulu v termínu do 3 pracovních dnů).

IV.
Způsob provedení díla

4.1 Projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny 
za provedení díla:

• v osmi listinných vyhotoveních (pare) a v digitální podobě na CD (výkresová 
část ve formátu dwg., PDF.; textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.)

• položkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných 
vyhotoveních, výkaz výměr (slepý rozpočet) rovněž ve dvou listinných 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (textová a tabulková část ve formátu 
doc. a xls.).

4.2 Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu 
a tato další vyhotovení budou objednateli účtována jako vícetisky za úhradu, 
která bude smluvními stranami předem dohodnuta. Zhotovitel bude fakturovat 10 
000,- Kč bez DPH za jedno listinné vyhotovení (pare) vícetisku.

4.3 V případě požadavku zadavatele na provedení výkonu autorského dozoru bude 
zhotovitel PD fakturovat 4000,- Kč bez DPH za jednu hodinu účasti na 
kontrolních dnech při provádění stavby a 2000,- Kč bez DPH při projektové 
činnosti prováděné na základě závěrů z kontrolních dnů (netýká se projektové 
činnosti při odstraňování vad projektové dokumentace).

4.4 Při vypracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně 
závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit 
výchozími podklady odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a 
dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací.

4.5 O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy (díla) objednateli bude sepsán 
protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli a z jakých důvodů. Zhotovitel předá zhotovený předmět smlouvy (dílo) 
objednateli osobně.

V.
Termíny plnění
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5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro 
objednatele vykoná v termínech:

• PD, vč. IC a rozpočtu 30. 9. 2021

VI.
Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla - 
projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických 
podmínek - ve výši:

Cena za provedení díla celkem:

Cena celkem bez DPH 
DPH 21%
Celkem cena včetně DPH

139 326 - Kč 
29 258,46 - Kč 
168 584,46 -Kč

Slovy: jedno sto šedesát osm tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých čtyřicet 
šest haléřů korun českých včetně DPH

Tato cena byla touto smlouvou dohodnuta jako cena maximální.

6.2 Podkladem pro úhradu dohodnuté maximální ceny bude daňový doklad (faktura) 
se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude 
obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 o DPH, v platném znění a § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad po předání bezvadného provedeného díla objednateli.

6.3 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 6.2., je Objednatel 
oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se 
tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

6.4 Smluvní strany se dohodly, že realizace projektových prací je podmíněna 
schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci 
jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „V. 
Termíny plnění". Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny 
rozpočtové prostředky, smluvní strany se dohodly, že projektové práce nebudou 
realizovány.

6.5 V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu 
města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany 
ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, 
aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

6.6 Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle 
této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena 
objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a
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schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě 
objednatelem akceptováno.

6.7 V případě zákonné změny sazby DPH bude DPH účtována dle platných 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě nebude změna smlouvy 
provedena dodatkem ke smlouvě.

VII.
Spolupůsobení objednatele

7.1 Objednatel se zavazuje:

7.1.1 Být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednávat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

7.1.2 Poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo spolupůsobení, vyžádá-li 
si to postup prací, a to ve lhůtě umožňující splnění termínů, uvedených 
v článku V. této smlouvy.

Vlil.
Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a kvalitně 
v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto 
smlouvou.

8.2 Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem při projednávání reklamace.

8.3 Záruka za jakost díla je stanovena na 180 měsíců.

IX.
Sankce

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění (dodání díla), může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla vč. DPH a 
navíc 500,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude realizována 
snížením fakturované ceny při placení díla objednatelem.

9.2 V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové 
dokumentace a výkazem výměr (z titulu vady PD) ke zvýšení nákladů stavby, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8% z následně vzniklých 
víceprací při realizaci díla vč. DPH.

9.3 Pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně 
provedené dílo, náleží zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení 
dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
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X.
Zvláštní ustanovení

10.1 Objednatel prohlašuje, že financování prací, jež jsou předmětem díla 
(projektová dokumentace), má zajištěno.

10.2 Závazky z této smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, 
není-li tento přechod zákonem vyloučen.

10.3 Tuto smlouvu lze zrušit oboustrannou dohodou. Dojde-li k vypovězení smlouvy 
nebo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel právo na 
úhradu práce již vykonané.

10.4 Dílo bude odevzdáno osobním převzetím v sídle objednatele.

10.5 Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, dojde-li ke zpoždění 
termínu plnění nesplněním jeho povinností, na toto nesplnění musí být písemně 
upozorněn.

10.6 Objednatel se zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případech, kdy se 
po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této 
smlouvy, anebo uplatní nové požadavky na zhotovitele.

10.7 Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva jeho autorské dílo užít všemi způsoby užití, a to v rozsahu 
neomezeném. Smluvní strany se dohodly, že se licence k užití díla poskytuje 
bezplatně.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.

11.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

11.3 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Prostějova v sekci „Veřejné zakázky" na 
síti internet včetně příloh a dodatků. Obsahuje - li Smlouva údaje, které tvoří 
obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a 
Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

11.4 Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při 
činnosti podle této Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných 
povinností.

11.5 Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), 
pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za
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zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně 
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a 
dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 
zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato 
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část 
v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným 
v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a 
Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po 
jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tímto dnem nabývá 
účinnosti.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o 
uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě a právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Technické podmínky pro realizaci PD
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V Brně, dneV Prostějově, dne
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8



VÝZVA 04/G2/OR1/2021

íechnické podmínky pro realizaci PD:

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
„Zimní stadion, šatna hosté”

Předmět díla:

Předmětem zakázky je projektová dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby. Předmětem 
PD je kompletní rekonstrukce části vnitřních prostor stávajícího zimního stadionu v 
Prostějově, viz situace.
Předpokládáme, že v levé části zázemí dojde k rekonstrukci šaten, tak aby splňovali normu 
pro hostující tým v Licenčním řádu ČSLH. Tzn. Šatna pro hráče, kde bude minimálně 22 míst 
k sezení pro hráče. (Splnit dostatek místa na jednoho hráče). Oddělený uzavřený prostor pro 
trenéry a vedení týmu. Samostatné sprchy a WC.
Dále dojde k rekonstrukci šatny pro rozhodčí (Jeden prostor, 4 místa k sezení. Samostatné 
WC - min. 1 místo. Samostatné sprchy - min. 1 místo).
Dále dojde k rekonstrukci šatny, aby zde vznikla masérna.
Součástí PD bude i kompletní vybavení šaten.
Předmět díla je dále vymezen „Výzvou k podání cenové nabídky", závazným návrhem 
„Smlouvy o dílo č. 04/02/ORI/2021“, těmito „Technickými podmínkami" a stanovisky 
dotčených orgánů (DOSS) a správců inženýrských sítí (SIS).

Součástí předmětu díla i jeho ceny íe rovněž:

1. Provedení všech průzkumů a měření stávajícího stavu potřebných pro řádné plnění 
zakázky či toto řádné plnění podmiňující, včetně zaměření stávajícího stavu (pasport) a 
sítí a včetně provedení případných sond do konstrukce.

2. Ověření existence a polohy inženýrských sítí
3. Zajištěni inženýrské činnosti (projednání, včetně kladných vyjádření všech DOSS, 

vlastníků nebo správců IS a dalších orgánů dle požadavků objednatele (požadovaných 
SÚ nebo speciálním SÚ). Dále zajištění všech průzkumů, měření nebo posudků 
požadovaných DOSS, SIS a SÚ MMPv. Dále zajištění a posouzení bezpečností a 
ochrany zdraví při práci, posouzení koordinátorem BOZP podle jiných právních 
předpisů, pokud je to potřebné.

4. Technická pomoc objednateli v rozsahu poskytnutí autorského dozoru včetně technické 
pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby tj. při zpracování odpovědi 
na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby.

5. Vypracování kontrolního položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Rozpočet bude 
členěný na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné 
obdobné části. Položkový rozpočet stavby bude vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016, v platném znění. Kontrolní položkový rozpočet bude 
předložen ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, ,xc4, Excel VZ 
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

6. Kontrolní položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány 
na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo 
názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standartní materiály nebo technologii 
obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel PD povinen nemožnost navázání položek na 
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny v místě a čase obvyklé 
(např. průzkum trhu při oslovení min. 3 zhotovitelských subjektů se zkušenostmi při 
provádění stavebních zakázek obdobného charakteru a rozsahu). Zadavatel si v 
takových případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke 
kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě.
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7. Kontrolní položkový rozpočet stavby zhotovitel PD předloží jako jeden ucelený soubor,

který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí
položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty
(je nepřípustné aby oddíly rozpočtu specialistů - např. přeložky sítí, kanalizace ... - byly
naceněny v jiném rozpočtovém programu nebo jiné cenové soustavě či jiné cenové
úrovni).

8. Svolání minimálně 2 výrobních výborů a dále dle potřeby za účasti zástupců
zainteresovaných stran

9. Dokladová část bude pro stavební řízení i se souhlasem s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

10. Zhotovitel PD poskytne součinnost potřebnou pro přípravu případné žádosti o dotaci,
včetně nezbytných konzultací s příslušnou odbornou organizací. Vyhotoví také nezbytné
úpravy předmětu díla, pro zajištění jeho financování z konkrétního dotačního titulu.

Další podmínky provádění:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění nebo toto výběrové řízení
zrušit v souladu se schválenými finančními prostředky.

2. Délka zpracování PD, vč. Rozpočtu - uchazeč se v SOD zaváže respektovat termín
požadovaný zadavatelem výběrového řízení.

3. Uchazeč je povinen respektovat ustanovení o smluvních pokutách (závazné dle návrhu
SOD),

4. Uchazeč je povinen respektovat záruku za projektové dílo, včetně spoluúčasti
zpracovatele PD při úhradě případných víceprací při provádění stavby z důvodu vad
projektu (závazné dle návrhu SOD)

5. Uchazeč je povinen respektovat termín zahájení a ukončení prací (závazné dle návrhu
SOD)

Celková cena díla bude nabídnuta jako maximální a bude členěna na cenu bez DPH,
samostatně DPH a cenu včetně DPH.

Rozsah PD:
Bude provedena vizualizace navrhovaného řešení v rozsahu min 2 vnitřní pohledy do
každé místnosti
Zpracování veškerých řemesel (ZTI, VZT, elektro atd.)
PBŘ
PD bude rozdělena na stavební objekty, dle jednotlivých místností
Součástí PD bude i kompletní návrh vybavení šaten

Kvalifikační předpoklady:
1. Zhotovitel prokáže autorizaci v oboru pozemní stavitelství

Zpracoval: Martin Barták, ORI

Kontroloval: Ing. Antonín Zajíček, ORI

Přílohy: Situace z. stadion
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