SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany
1. Stfedni S$kola technicka a dopravni, Ostrava — Vitkovice, prispévkova
organizace
se sidlem: Moravska 2/964, 703 00 Ostrava — Vitkovice
zastoupen: Ing. Stanislav Zapletal, reditel
1CO: 14451093
DIC: CZ14451093

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
(déle jen v Casti B a D ,,objednatel" a v Casti C ,,pfikazce")

2. Obchodni firma
DUPLEXs. r. 0.

Se sidlem: Cv:esgobratrské 12, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Dorucovaci adresa : 28.Rijna 875/275, Ostrava Marianské Hory

ngtoupén : Ing. arch. DuSan Rosypal, jednatel spoleénosti

ICO: 62305433

DIC : CZ62305433

Datova schranka : yquppyi

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 7740
Zapsan v obch. rejstfiku :

Bankovni spojeni : Komeréni banka a. s.
Povéren k jednani ve vécech Ing. arch. Dusan Rosypal, jednatel
smluvnich :

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace stavby: |

(dale jenv Casti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,piikaznik™)

IL
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smiouvu na zhotoven/ projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri préaci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obcansky
zakonik™). Smlouva je uzavfena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zékoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
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Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd
smluvnich stran vCetné zmény GCtu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (et uvedeny v &l I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim (¢tem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli (déle jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Gcet vSak musi byt zvefejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je novostavba budovy reditelstvi véetné Useku EHS a TS, uleben a
spojovacich koridorll navazujicich na stavajici budovy Skoly, parkovaci plochy, Uprava
venkovniho sportovniho arealu.

7. PFikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpist (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoZ Cele neni
clen viady), nebo jim ovlddana osoba vilastni podil predstavujici alesponi 25% ucast
spolecnika v obchodni spoleCnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
«Vystavba feditelstvi vcetné spojovacich chodeb™ (dale jen ,stavba“) a projednat ji
s dotenymi organy statni spravy a Gcastniky (zemniho a stavebniho fizeni (dale jen
«dilo"). Pfedmétem stavebni akce je realizace nové budovy feditelstvi véetné (seku EHS a
TS, uceben a spojovacich koridorli navazujicich na stavajici budovy Skoly, parkovaci
plochy, Uprava venkovniho. sportevniho aredlu. Zavaznym podkladem pro zpracovani
naslednych projektovych dokumentaci je studie, kterou zpracovala opravnéna osoba, a to
DUPLEX s. r. 0., 28. fijna 875/275, 709 00 Ostrava. Podrobna specifikace dila je uvedena
v odst. 2 - 6 tohoto Clanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotfenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd véetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zamérfeni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméfeni bude
podrabna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (pro stavajici stav).

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.
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Podle povahy a rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o stavebné-
technicky prlizkum.

V ramci prlizkum@ budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Gcelem zjisténi skuteCného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svlij naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochézelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud b&hem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prlizkum@, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad rdmec stanoveny
touto smlouvou budou feseny formou vicepraci.

2.3. Oznameni ve smyslu zakona ¢&.100/2001 Sh., o posuzovani vlivii
na Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni
pozdéjsich predpisii
Oznameni bude zpracovano v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,zékon €. 100/2001 Sb.").

2.4. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatfeni véetné dokladli o vysledcich jednani s pfislusnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

2.5. Projektova dokumentace pro stavebni fFizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat vesSkeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jSich predpist (dale jen ,stavebni zadkon“) a souvisejicimi predpisy, vCetné
dokladd o vysledcich jednéni s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi GCastniky Fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni ¢. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb. Ocenény soupis praci bude vyhotoven
zplisobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smiouvy.

2.6. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikl spravnich fizeni vletné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovéd dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 aZ §95 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci™).
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Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubord, a soupis praci vCetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladd. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladd (poloZkovy rozpocet nakladll stavby) Clenény dle jednotlivych stavebnich
objekt{l a provoznich soubor{l a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zaru€ovaly-konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovény ve vdech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni ¢. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplisobem dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude clenén dle jednotlivych
stavebnich objektd a provoznich soubor{l v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto danku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve forméatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xlIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e oznameni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smiouvy bude objednateli pfedano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Déle budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli pfedany dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

e dokumentace die odst. 2 bodu 2.6 tohoto clanku smlouvy bude objednateli dodana
ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpolty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skute¢nost bude
na CD zietelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizoevané cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové trovni platné
v dob& zpracovéani. Objednatel po dohodé se zhotovitelem miZe pfipustit indexaci
(snizeni) cen, a to s pfihlédnutim k trhu napf. naklady obdobnych staveb realizovanych
objednatelem v predeslém obdobi.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.
Pokud bude jednotkova cena vySSi neZ jednotkova cena uvedend v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi poZadavky bezpecnosti a.ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
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10.

11.

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plén bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpec¢né a zdravi neohrozujici
prace. V planu BOZP budou uvedena potfebnd opatfeni z hlediska Casové potfeby i
zplsobu provedeni.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh Casového harmonogramu stavby.

Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjSich predpisd. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specifitnost
projektované stavby nebyla cilené néktera -ze soucasti projektové dokumentace
zpracovavana napr. s chledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych
Castech projektové dokumentace ddvod, pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové
dokumentace zpracovavat.

Nad ramec pfislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zddvodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu-dle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit
a pfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

IVI
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé céasti dila v téchto

terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, oznameni a dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR)dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. dast dila) do 110 dnii ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 90 dnii ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby.

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 90
dnii ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy podobu, po kterou bude pFislusny stavebni Urad v prodleni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).
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3. Mistem pinéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Stfedni Skoly technické a
dopravni, Ostrava — Vitkovice, pfispévkova organizace, Moravska 2/964, 703 00 Ostrava
— Vitkovice.

V.
Piedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho ¢asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i
nikoli do 14 pracovnich dnli od predlozZeni prislusné Casti dila k prejimacimu fizeni. V
pripadé, ze v prejimacim Fizeni bude zjisténo prekroceni predpokladané hodnoty dle ¢l. VI
odst. 2 pism. j) této smlouvy, budou dlivody tohoto pfekroceni posouzeny objednatelem,
pricemz doba prejimaciho Fizeni bude prodlouzena o dobu nezbytnou pro toto posouzeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto Cldnku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho ¢asti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského
zdkoniku ave smyslu zakona ¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zékond (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,licence™), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobég,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uizemné a mnozZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym. dokumentacim a dalsim dokument@m
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemné prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, vCas a za pouziti postupdl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
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b) dodrzovat pri- provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svdj naklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smiouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusSna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pFipadné
vysvétleni, k dotazlim Ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané elektronicky) na:

o e-mail: [ )
o adresu: 28.rijna 875/275, Ostrava Marianské Hory, 70900
+ do datové schranky: yquppyi

h) dbat pfi provadéni dila dle této smiouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pri provadéni dila s odbornou pédi,

j) respektovat pfi provadeéni dila objednatelem predpokliddanou maximaini hodnotu
realizace projektované stavby (dale jen ,predpokladana hodnota®), tj. 5 mil. K¢ bez
DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude povazovano za vadu dila. Pokud
vSak narlst predpokladané hodnoty zplsobily skuteCnosti, které nepredpokladala
Zadna ze smluvnich stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit ¢i zapficinit, pak se o
vadu dila nejedna.

Pokud zhotovitel v priibéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladana hodnota mohla
byt prekroCena, oznami pisemné tuto skutecnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a doloZi rozpracovanost dila a prekroeni pFedpokladané hodnoty
fadné zdlvodni. Objednatel uvedené dlvody posoudi a nasledné pisemné sdéli
zhotoviteli, zda uvedené dlivody a prekroceni predpokladané hodnoty akceptuje a zda
ma zhotovitel pokraCovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude
nasledné predmétem dodatku k této smiouvé. Po dobu od zaslani - oznameni
objednateli do zaslani pisemného sdéleni zhotoviteli se prace na dile pferusuiji.

V pfipadé, Ze prekroceni predpokladané hodnoty bude zjisténo pfi prejimacim Fizeni
(viz ¢l. V odst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dné od
predloZzeni dokonCené d¢asti dila sdéli objednateli pisemné dlvody prekroceni
pfedpoklddané hodnoty. Objednatel nasledné uvedené dlivody posoudi a rovnéz
posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu nerespektovani predpokladané hodnoty.
V pfipadé, Ze zhotovitel tyto dlvody pisemné nesdéli, je prekroceni predpokladané
hodnoty vadou dila vZdy a dilo nebude objednatelem prevzato.

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokiadala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokiadané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti
bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
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4. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takova specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné
zapracovani stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
nevznikly dodatecné prace (viceprace) z dlvodd nesouladu projektové dokumentace
stavebni Casti s ¢asti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladli, doplnujicich udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihute
a rozsahu dojednaném obéma stranami. ]

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

- Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH % (v KE) | DPH (v K&)
(v K&)
1. cast |Zaméreni

(¢l III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Prizkumy

(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
Oznameni

(€l. I1I odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
Dokumentace k zadosti

o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. éast celkem

2. Cast |PD pro stavebni Fizeni
(€l. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

2. cast celkem

3. éast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby _

¢l. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem 1 660 000,-| 348 600,-| 2008 600,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a upiné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit.

4. Nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
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za dilo snizena, a to odeltenim veskerych nakladll na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni. Dilci plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢&lanku
smlouvy.

¢

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni, prlizkum{l, oznameni a dokumentace dle d. III odst. 2 bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za
3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Vystavba
Feditelstvi véetné spojovacich chodeb".

¢) oznaceni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo (¢tu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |htu splatnosti faktury,
f) vysi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu. )

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny pfislusné Casti dila véetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho €asti (tj. nad 90 % smluvni ceny prislusné casti
dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.
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6.

10.

11.

12.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény ne: zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruleni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
prislusného pravomocného rozhodnuti dle stavebniho zaékona, podle kterého bude
stavba umisténa, '

b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel oprévnén poZadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén poZadat az poté, co bude
stavba zhotovend dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a pfevzata, a zaroveii bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapocit s trvalym uZivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 12
mésich od spInéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel oprdvnén o uvolnéni pozastavek
pozadat uplynutim této |h{ty.

7. Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vylctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni gpravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona-o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele ureny k Ghradé pInéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni ¢asti zavazku odpovidajici prislusné vysi DFH
sjednané jako soucast smluvni ceny za prfedmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcCanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K¢.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smiouvy
vCetné pfipadnych dodatkdl na poZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojiSténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulGCasti).
Certifikét dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

xl
Prava z vadného plnéni

. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tv{rci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.6 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavklm, pripominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvaréi cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem
k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro Fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodateCné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 7 dnl dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedend v ¢l. I
odst. 1 této smiouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |h(té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfisluSné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapolaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdy i zapoCaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila vCetné DPH.

4, V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo vCetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

5. V ptipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéZe (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vici
objednateli. .

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené oblanskopravnimi predpisy.

7. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym
terminem plInéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smiuvni povinnosti.

8. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské &innosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmeét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu ,Vystavba feditelstvi vCetné spojovacich chodeb®
za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlas dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inZenyrska
¢innost™). Inzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst.
3 tohoto ¢lanku smlouvy,
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¢) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smiouvy. °

V ramci vvkonu inZzenvrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zaiisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, pFipadné oznameni o zaméru
v Uzemi kvydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky Fizeni,

b) podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pfislusného UFadu
za Ucelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zakona €. 100/2001 Sb.,

c) Ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci Uzemniho a stavebniho Fizeni.

Prikaznik predd prikazci neprodlené origindl pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pfipadné Gzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
«stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda piikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostate¢ném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisti vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pFi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporudi technickd FeSeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpefného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecniuji soucasné nebo v navaznosti; dbd, aby doporucované Feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s prihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky primérené, :

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajiSténi bezpelné a zdravi neohroZujici préce,
odhadu délky €asu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zfetelem na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potiebnou organizaci praci v préibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi nechroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami, ;

f) zajisti zpracovani poZadavk{ na bezpecnost & ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.
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4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrZzeni schvédlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urCenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potrfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr stavby, dodrZeni |h{it vystavby, popfipadé dalSich
Gdajll a ukazateld,

e) spolupraci s Uredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpistl),

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl (vicepraci)
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem,

h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

i) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

j) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, vCetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

k) cast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

I) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svoldvanych prikazcem,

m) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni neni plnénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni véech moznych dlsledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby

a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto pInéni
1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢€l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:
e Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti do 110 dnéi ode dne nabyti Ucinnosti této

smlouvy,
e 7adost ovydani stavebniho povoleni do 110 dné ode dne nabyti (Cinnosti

rozhodnuti o umisténi stavby, _
a predat prislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné prikazci.
Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova Stfedni Skoly technické a dopravni, Ostrava -
Vitkovice, pfispévkova organizace, Moravska 2/964, 703 00 Ostrava — Vitkovice.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.
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Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukonéen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapolit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

X1V.
Odména

Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inZzenyrskou innost:

b}

V odméné jsou zahrnuty veSkeré naklady pfikaznika nutné nebo (celné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazk{ vyplyvaijicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji pfekrocit.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vysSe
odmeény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

xvl
Platebni podminky

. "Smluvni strany se dohodly, ¥e zélohy nebudou poskytovény a pitkaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Odména za vykon inZenyrské ¢innosti bude pFikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pfikazci, a to
ve vySi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
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na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoCeti uZivani stavby), ato ve vysi

stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

Podkladem pro uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového

dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro darnovy

doklad obsahovat také: y

a) dislo smlouvy pfikazce, ICO pfikazce,

b) predmét smlouvy, . text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu Vystavba reditelstvi
vetné spojovacich chodeb™ nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Vystavba feditelstvi
vCetné spojovacich chodeb® nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Vystavba
reditelstvi véetné spojovacich chodeb®,

c) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skuteCnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) |h{itu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vetné kontaktniho
telefonu.

Lhiita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni pfikazci. Doruceni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo dorucenkou

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li

chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim

Ihlty splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni.

Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu

prikaznikovi, pfestava béZet plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ihiita splatnosti bézi opét

ode dne doruceni nové vyhotovené faktury piikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu piikazce.

Pfikazce uplatni institut zvliastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidaijici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet pfikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pfipadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ulet prikaznika ureny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Pfikazce nenese odpovédnost

za pfipadné penéle a jiné postihy vyméfené i stanovené spravcem dané Prikaznikovi

v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.
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Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladll, doplfiujicich Udajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pFikaznikovi
ve Ih(ité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti pfikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni pfikaznika na spinéni pokyni trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
Cinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladli oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrzovat platné technické, bezpecCnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.

Prikaznik se mize odchylit od pokynll piikazce, jen je-li to nezbytné v zdjmu pfikazce,

a pokud nemdZe vCas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak prikaznik nesmi

od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje k soudinnosti s koordindtorem bezpetnosti a ochrany zdravi

pri praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

Pfikaznik . se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat

se zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

. V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je

prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato

bezodkladné. ‘

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim

predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim

osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu
Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
Pfikaznik odpovid4d za Skodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Zze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |hiité dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
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sjednané odmény za inZenyrskou cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.
Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.
Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spinénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti. ,
Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.
XX.

Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén pftikaz odvolat bez udani dlvodu.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy

a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z niZe uvedenych divodd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, pficemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrZeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpecCnosti- a ochrany zdravi
pFi praci na staveniSti po dobu pFipravy stavby nebo inZenyrské ¢innosti.

Objednatel je dale oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zadkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,

pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény

objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pficemzZ druha vyzva
nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteného odkladu" dle § 2002 obcanského

zakoniku rozumi ,nejpozdé&ji do t¥i tydnl®.
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11.

12.

13.

14.

V pfipadé zaniku zévazku z této smlouvy prfed jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se prfiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle c¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské Cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nem{ize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smiouvy tieti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdé&jSich predpis@ (déle jen ,zakon o registru smluv®), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vcetné pfiloh a pfipadnych dodatk(
bude zverejnéna na oficidlnich webovych strankach Stredni Skoly technické a dopravni,
Ostrava — Vitkovice, pfispévkové organizace. Smlouva bude zvefejnéna po anonymizaci
provedené v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Stfedni Skolou technickou a dopravni,
Ostrava — Vitkovice, pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcellim nebudou tyto osobni Udaje
objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (idajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (dajé jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele.
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