
S M L O U V A   O   D Í L O   č. 2960/030 
 

o provedení projektových, průzkumných, geodetických nebo inženýrských prací a činností, 
 uzavřená dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Čl.1. S M L U V N Í   S T R A N Y : 
   1.1 O b j e d n a t e l  :  Město Litovel      
 Adresa    :  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01  Litovel  
 K smluvnímu jednání oprávněn :  Viktor Kohout, starosta města 
 V technických záležitostech :  
 Bankovní spojení objednatele : KB a. s., pobočka Litovel, č.ú. 19-3620811/0100 
 IČ :  00299138    DIČ : CZ00299138 
 tel. :  585153133, 721528697  fax : 585342198 
 e-mail : starosta@mestolitovel.cz 
 
   1.2 Z h o t o v i t e l   : AGPOL s.r.o. 
 Adresa    :  Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
 K smluvnímu jednání oprávněn :  Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti 
 V technických záležitostech : Ing. Jakub Feltl, Ph.D., vedoucí projektant 
 Bankovní spojení zhotovitele : KB Olomouc, č.ú. 43-5130280277/0100 

IČ : 28597044    DIČ : CZ28597044 
tel. : 585 208 458   fax : 585 208 454 

 e-mail  : agpol@agpol.cz 
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147 
 
 
Čl.2. P O D K L A D Y   A   S P O L U P R Á C E   O B J E D N A T E L E : 
   2.1 Objednávka : na základě nabídky ze dne 16.2.2021 
   2.2 Věci potřebné k provedení díla (projektové podklady) : 

a/ Objednatel předal zhotoviteli :  
 b/ Objednatel předá zhotoviteli tyto podklady do týdne od podpisu SoD : 

digitalizovaná katastrální mapa, inženýrsko-geologický průzkum 
   2.3 Vyskytne-li se během zpracování díla potřeba doplnění dalšími podklady nebo potřeba vyjasnění 

již předaných podkladů, je objednatel povinen podklady specifikované zhotovitelem resp. 
příslušná vyjasnění předat v požadovaných termínech.  

   2.4 Včasné předložení podkladů a součinnost jsou povinností objednatele, na níž je závislé další 
plnění předmětů díla a včasné plnění povinností zhotovitele.   

    
 
Čl.3. P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y : 

Objednatel zadává zhotoviteli dílo : vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí včetně inženýrské činnosti na akci :  

„Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most R/35 – ul.Cholinská 
v k.ú. Litovel a Nasobůrky“ 

   
  Součástí projektové dokumentace bude také geodetické zaměření zájmového území a 
projednání s klíčovými dotčenými organizacemi (zpracovatelé KoPÚ, Policie ČR, správce 
komunikace…) tak, aby byl pro další stupeň PD jasně definován rozsah navrhovaných opatření 
včetně prostupu přes obchvat silnice R/35 a další terénní překážky, např. cyklo-odbočení na polní 
cestu směrem na Litovel včetně napojení na ul. Cholinskou v Litovli. 
 



V rámci předmětu plnění budou provedeny následující inženýrské a projektové práce  : 
 
Etapa a) 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zaměření zájmového území.  
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení cenu podle čl.5., odst. 5.1. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
 
Etapa b) 
Inženýrská činnost k DUR (jednání výškové a polohové umístění stavby s příslušenstvím 
vč.zemního  tělesa-klíčové organizace. Koordinace s ÚPD Litovel. 
Majetkoprávní vypořádání - případně nutně vzniklé osobní návštěvy, případné kompenzace 
s vlastníky dotčených pozemků s prokazatelnými podmínkami (zjištění nároků na vjezdy na 
zemědělské pozemky včetně nároků dotčených orgánů státní správy). Výřezy z mapy a souběhy 
s inž.sítěmi jsou v ceně projektu a inž.činnosti. Zjištění podmínek použití polní cesty v katastru 
města Litovle. Zjištění podmínek vedení trasy v ochranných pásmech rychlostní komunikace 
(ŘSD). 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení cenu podle čl.5., odst. 5.1. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
 
Předmětem plnění nejsou : projekční práce veřejného osvětlení (v případě, že bude požadováno 
ze strany DOSS), správní poplatky, majetková agenda (projektant připraví podklady a investor 
zajistí uzavření potřebných smluv s dotčenými vlastníky pozemků k vydání územního 
rozhodnutí). 
 Počet výtisků projektové dokumentace je stanoven oběma stranami na 2 paré. 
 V případě prodlení s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců inž.sítí, příp. 
opakovaných žádostí např. v důsledku majetkoprávního nevypořádání, si zhotovitel bude 
nárokovat min. nutný čas odpovídající těmto průtahům nezpůsobených ze strany zhotovitele. 

 
   3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele. 

Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 
   3.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 
   3.3 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

   3.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost, vytvářet řádné podmínky pro činnost 
zhotovitele a poskytnout zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné podklady a informace, jež jsou 
nutné k řádnému provedení předmětu této smlouvy. Za tímto účelem objednatel bezodkladně po 
podpisu této smlouvy jmenuje svého zástupce pro jednání ve věcech technických (tj. koordinaci 
postupu při provádění díla, komunikaci se zhotovitelem a poskytování informací nezbytných pro 
zhotovení díla). 

   3.5 V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace, odpovídá objednatel za 
případné škody způsobené v důsledku tohoto porušení povinnosti a za nemožnost plnit úpředmět 
této smlouvy. 

   3.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jinak 
zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu. 

   3.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat při zhotovení díla se správcem přilehlé 
komunikace. 

   3.8 Pokud si odsouhlasený návrh objednatel vynutí další úpravy přilehlého území (např. opěrné zdi, 
zatrubnění odvodňovacích příkopů, přeložky inženýrských sítí, osvětlení apod.) nebo sám 



objednatel bude tyto úpravy vyžadovat, nebudou tyto úpravy zpracovány v rámci dokumentace 
dle této smlouvy o dílo, ale bude sepsán dodatek smlouvy na provedení projektové dokumentace 
konkrétních úprav. 

 
 
Čl.4. D O B A   P L N Ě N Í : 
 Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě :  

etapa a) - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně geodetického 
zaměření  do 120 dnů od podpisu SoD nebo dodání objednávky 
etapa b) – Inženýrská činnost k DUR do 90 dnů od předání DUR (etapy a)  

 Tato lhůta je dodržena, bylo-li posledního dne této lhůty dílo předáno veřejnému přepravci k 
přepravě do sídla objednatele. Zhotovitel je oprávněn plnit i před výše uvedeným termínem. 

 
 
Čl.5. C E N A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y : 
   5.1 Cena je stanovena dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526/90 Sb.  
  dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto : 

 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně geometrovského 
zaměření s přesahem – cena je stanovena na 89 096 ,-Kč bez DPH 
(slovy: osmdesátdevěttisícdevadesátšest  korun českých). 

 
  dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto : 
 Inženýrská činnost k DUR – cena je stanovena na 23 032,- Kč bez DPH  

(slovy: dvacettřitisíctřicetdva korun českých). 
 
 V případě průtahů při jednání s vlastníky nebo organizacemi (dodatečné projednání po více jak 3 

jednáních) budou tyto práce účtovány hodinovou sazbou 550,- Kč/hod. 
 
   5.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle této smlouvy. Sjednanou cenu 

prací je možno překročit pouze v případě změny sazby DPH nebo rozšíření předmětu plnění. 
   5.3 DPH bude připočtena podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
 Objednatel je povinen zaplatiti výše uvedenou cenu za řádné zhotovení díla po řádném předání a 

převzetí díla. 
5.4 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou dílčí faktury po předání ucelených částí předmětu 

plnění, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.. 
Splatnost daňového dokladu je do 14-ti dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě 
pochybností se má za to, že daňový doklad byl doručen objednateli třetí pracovní den ode dne 
jeho odeslání. Za okamžik zaplacení je považován den odepsání příslušné platby z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

   5.5 Plnění v případě průtahů, nezpůsobených ze strany zhotovitele, bude fakturováno max. za 3 
měsíce v dohodnutém podílu smluvené částky. 

   5.6 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody 
na díle přechází na objednatele dnem převzetí řádně provedeného díla. 

    
 
Čl. 6. PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 
   6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to v kvalitě a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 
   6.2 Objednatel je povinen dílo provedené dle této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla dle 

čl. 5. této smlouvy, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, které jsou stanoveny v čl. 4. této 
smlouvy. 



   6.3 Objednatel je dále povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení 
předmětu díla, zejména je povinen připravit podklady dle pokynů zhotovitele v termínech dle 
pokynů zhotovitele. 

 
 
Čl.7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
   7.1 Zhotovitel je vlastníkem díla po celou dobu jeho zhotovování. Vlastnictví díla přechází na 

objednatele zaplacením celé ceny díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
převzetí řádně provedeného díla. 

   7.2 Objednatel v případě, že to bude účelné, udělí zhotoviteli plnou moc, která zplnomocní 
zhotovitele k zastupování objednatele v jednáních a úkonech v souvislosti s plněním díla dle této 
smlouvy. Rozsah plné moci bude jednoznačně specifikován v jejím udělení. 

   7.3 Objednatel se  zavazuje zaplatit zhotoviteli  nad rámec sjednané ceny díla dle čl. V této smlouvy 
úhradu za práce zhotovitelem vynaložené s přihlédnutím ke konzumaci hodin za jednotlivé úkony 
v níže uvedených případech (tzv. překážky v plnění díla zhotovitelem): 

       a) Dojde-li v průběhu plnění díla zhotovitelem ke změně majetkoprávní struktury dotčených 
pozemků či staveb dle evidence katastru nemovitostí (změna vlastníků či osob oprávněných 
z věcných břemen apod.), která vyvolá potřebu uzavření nových smluv nutných k provedení díla 
zhotovitelem (proběhne po domluvě s přihlédnutím na konzumaci hodin za jednotlivé úkony, a to 
na základě zálohové faktury). 

       b) Smluvní strany sjednaly, že doba plnění díla zhotovitelem se prodlužuje o dobu nutnou 
k odstranění překážek plnění díla zhotovitelem a zhotovitel se z těchto důvodů nemůže dostat do 
prodlení s provedením díla.  

 
 
Čl.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  8.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
  8.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však 

v případech, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po 
písemné výzvě objednatele v přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo v případě, že na zhotovitele byl 
prohlášen konkurz či zahájeno nucené vyrovnání. 

  8.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní 
strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a 
případnou náhradu vzniklé škody. 

  8.4 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by mělo kterékoli ustanovení 
z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

  8.5 Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a souvisejících právních předpisů. 

  8.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv obou 
smluvních stran, která může obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. 

  8.7 Při vzniku nutnosti dodatečného řešení majetkoprávních vztahů objednatel poskytne součinost při 
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s majiteli dotčených pozemků. V případech, 
které přesáhnou možnosti a svěřené kompetence zhotovitele při několikanásobném neúspěšném 
kontaktování majitelů, nedoručené urgence doručenky atp., neuzavření smluv po marném 
projednávání není překážkou pro odevzdání projektové dokumentace a fakturaci díla. 



  8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
stejnopis obdrží zhotovitel. 

  8.9 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
  8.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva je výslovným, vážným, 

skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož ji 
obě smluvní strany dnešního dne vlastnoručně podepisují. 

  8.11 Rada města Litovle schválila tuto smlouvu na své schůzi dne 29.4.2021. 
 
 
 
 V Litovli dne       V Olomouci dne 3.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 

objednatel :      zhotovitel  ::  
Viktor Kohout, starosta města    Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel 
 


