SMLOUVA 

uzavřená podle § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

mezi

Prácheňským muzeem v Písku jako Oprávněnou organizací, Velké nám. 114, 397 24 Písek 

zastoupeným ředitelem p. PhDr. Jiřím Práškem

bankovní spojení: Komerční banka Písek, číslo účtu 2739-271/0100, IČO 367 851

jako dodavatelem na jedné straně 

a

investorem: 
Teplárna Písek, a. s.
U Smrkovické silnice 2263, Písek 397 01

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 109674455/0300
IČ: 608 268 01, DIČ: CZ 60826801, zastoupená Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.
jako objednatelem na straně druhé

I.

Předmět plnění smlouvy

Provedení archeologického výzkumu podle zákona č. 20/87 Sb. ve znění vyhl. č. 242/92 Sb. při akci: Pokládka teplovodu v historickém jádru města Písku, úsek Alšovo náměstí, Jungmannova ulice, Velké náměstí (směrem k čp. 1, 2 a 121). 
Archeologický výzkum zahrnuje dohled terénních prací v prostoru plánované stavby (včetně dokumentace případných pozitivních akcí v profilech výkopu); dále předstihový výzkum v ploše Velkého náměstí pomocí ručně kopaných sond, dokumentaci a rozbor archeologických movitých i nemovitých nálezů, odběr a vyhodnocení archeobotanických a palynologických vzorků, možných antropologických nálezů, případně dalších vlhkých sedimentů, základní konzervaci nálezů a vyhotovení souhrnné zprávy o výzkumu. V případě naprosto zásadního archeologického nálezu, jehož záchranný archeologický výzkum by přesáhl níže stanovenou cenu (výslovně by se mohlo jednat o pohřebiště, případně složité historické dřevěné konstrukce zakonzervované díky výjimečným půdním podmínkám), bude nutné uzavřít smlouvu novou na záchranný archeologický výzkum těchto objektů. 
II.

Závazky smluvních stran

1. Dodavatel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I.

Za provedení záchranného výzkumu odpovídá doc. Mgr. J. Jiřík, Ph.D. – Mgr. Martin Pták – Mgr. E. Průchová – Ing. T. Hiltscher (tel.: 382 201 123).

2. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré archeologické práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny.  Objednatel se zavazuje zaplatit v termínu dle čl. III za provedení uvedených prací v bodě I dohodnutou cenu.

III.

Cena za provedení prací

Cena za provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy, se určuje dohodou. Bude stanovena na základě skutečných nákladů za provedené práce, terénní část bude vyčíslena na základě jednotlivých návštěv a časovému rozsahu prací, a podle ceníku, který je součástí této smlouvy. Předpokládaná cena max. do: 923.500,- Kč bude uhrazena po předání zprávy o výzkumu na podkladě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího doručení objednavateli. 
Součástí ceny nejsou přípravné práce nutné pro realizaci výzkumu (odstranění konstrukcí současné vozovky, bednění sond atd.)

IV.

Lhůta pro provedení prací

Terénní práce, které jsou součástí plnění této smlouvy, budou ukončeny do: 31. 10. 2021
Dodavatel splní svoji povinnost předáním zprávy o záchranném výzkumu objednavateli po celkovém zpracování výzkumu.

V.

Další ustanovení

Začátek výkopových prací oznámí investor nejméně 1 týden předem.

Dodavatel není povinen po skončení archeologického výzkumu uvést prostor výzkumu do původního stavu.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.
Ve všech věcech, které jsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.

2.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní odstoupit pouze vzájemnou dohodou.

3.
Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4.   Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady mobilní zábrany, jimiž bude plocha výzkumu vymezena vůči parkovišti a dále protiprachovou plachtu, zamezující případné poškození sousedících vozidel. 

5.   Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady mobilní kontejner, jenž bude využit k dočasnému deponování vytěženého materiálu ze sond. 

6.   Objednavatel se zavazuje uvést plochu v místě sondáží do původního stavu (myšleno tím zadláždění). 
7.   Termín ukončení terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží, nařízení vlády, související s omezeními v době pandemie, prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, po kterou Oprávněná organizace nemohla z důvodu prokazatelně mimo jeho objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu. 
V Písku dne: 31. 3. 2021                                                      V Písku dne: 31 3. 2021
………………………………..



………………………………………

Prácheňské muzeum v Písku                                            Teplárna Písek, a.s.              

 PhDr. Jiří Prášek, ředitel



Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.
Ceník fakturovaných prací

- práce archeologa                                              1 hod.           Kč 450,-

- práce dokumentátora                                        1 hod.           Kč 350,-

- smluvní plat dělníků                                           1 hod.          Kč   150,-

· materiál: potřeby pro dokumentaci a další

· konzervace nálezů a jejich doprava na příslušné pracoviště     

· restaurování nálezů a jejich doprava na příslušné pracoviště

· geodetické práce

· doprava 12,60Kč/km

Fakturace dodavatelem bude provedena po skončení prací.

Předpokládaný rozpočet:

	Archeologcký výzkum
	
	
	
	

	Písek centrum Teplovod
	
	
	
	

	Personální náklady
	hodinová sazba (KČ)
	počet hodin
	 
	celkem

	práce archeolog
	450
	352
	
	158400

	práce technik
	350
	704
	
	246400

	práce dělník
	150
	1408
	
	211200

	Cestovní náklady
	sazba km (KČ)
	vzdálenost
	počet jízd
	celkem

	
	12,6
	
	
	0

	Zpracování nálezů a analýzy
	sazba ks/vzorek (KČ)
	počet
	 
	celkem

	čištění a konzervace nálezů
	10
	10000
	
	100000

	plavení vzorků
	250
	150
	
	37500

	geofyzikální měření
	
	
	
	30000

	geodetické zaměření
	-
	-
	
	30000

	antorpologická analýza
	-
	-
	
	30000

	archeobotanická analýza
	-
	-
	
	20000

	zpracování terénní dokumentace
	-
	-
	
	40000

	vyhodnocení nálezů
	-
	-
	
	10000

	tvorba zprávy pro investora
	
	
	
	10000

	celková suma
	923500


