

Smlouva o dílo

na zpracování LHO pro zařizovací obvod **Plešivec - Ostrov** ve správním obvodu působnosti
ORP Ostrov s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031
sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění

Zadavatel:

Město Ostrov

adresa: Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

zastoupené: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města

IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19920341/0100

kontaktní osoba: Ing. Ralph Erlebach
tel.: 354 224 844
e-mail: rerlebach@ostrov.cz

Zhotovitel:

Plzeňský lesprojekt, a.s.

adresa: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Davidem Sterlym, předsedou představenstva a
Ing. Janem Hoblíkem, členem předst. a ředitelem a.s.

pro věcná jednání: Ing. Jan Hoblík

IČO: 25202448
DIČ: CZ25202448
tel., fax: 377 240 109 731 533 217
e-mail: lesprojekt@pl-lesprojekt.cz
Bankovní spojení: Fio banka Plzeň. č. účtu: 2400456479/2010

Č. licence ŽP/8681/12

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku smlouvu na
zpracování LHO pro zařizovací obvod **Plešivec - Ostrov** ve správním obvodu působnosti
ORP Ostrov s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031.

1. Předmět smlouvy, rozsah

1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod **Plešivec - Ostrov** spadající do působnosti ORP Ostrov s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031 (dále jen „LHO“ nebo „dílo“). Předběžný plošný rozsah činí 137 ha.

1.2. Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat LHO dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. (v platném znění) a dle platné Metodiky zpracování lesních hospodářských osnov.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit LHO v souladu se Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů), Zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (ve znění pozdějších předpisů), Vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, Vyhláškou Mze č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákonu č. 114/1992 Sb. a při respektování dalších zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.

Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit LHO v digitální formě dle platného Informačního standardu lesního hospodářství.

2. Součinnost objednatele

2.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli níže uvedené podklady:

1. Kompletní pozemkové podklady pro zpracovávané LHO (včetně seznamu vlastníků).....do 15.5.2021
2. Data a textová část původních LHO.....do 31.5.2021
3. Písemné požadavky a připomínky vlastníkůdo 30.11.2021
4. Podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa (včetně návrhů kategorizace, ÚSES apod.).....do 30.11.2021

2.2. Kontrola objednatelem

Kontrolu dodržování smlouvy a plnění objemu prací provádí objednatel dle vlastního uvážení. O kontrole informuje zhotovitele s předstihem 5 pracovních dnů. Zjistí-li objednatel závady, pořizuje se zápis, kde budou vady specifikovány a objednatel požádá o jejich nápravu. Zhotovitel se k zjištěným vadám písemně vyjádří, resp. se zaváže k jejich odstranění, případně zdůvodní jejich neuznání. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

3. Doba plnění díla

- 3.1.** Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Zahájení zpracování díla - dnem podpisu smlouvy o dílo, nejpozději od 1.6.2021

Předání kompletního díla (osobně v místě sídla objednatele) - nejpozději do 30.6.2022.

- 3.2.** Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

3.3. Etapy zpracování změny LHO

1. **Přípravné práce:** zahrnují sumarizaci dostupných podkladů a návrh zásad zpracování LHO (základní rozdělení, rámcové směrnice hospodaření, umístování těžeb, podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa – OPRL, schválený ÚSES, plány péče o CHÚ): **květen 2021.**
2. **Terénní šetření:** zjišťování stavu lesa a plánování hospodářských opatření, zapracování písemných požadavků a připomínek vlastníků a dotčených orgánů do LHO, zohlednění posledních změn vlastnických poměrů do LHO, průběžné předávání pracovních map k digitalizaci: **červen – listopad 2021.**
3. **Kancelářské zpracování** shromážděných dat z venkovního šetření, kontroly, opravy a konzultace s objednatelem, odsouhlasení hranic mezi LHO a navazujícími LHP, podklady ke kategorizaci, tvorba všeobecné části LHO: **prosinec 2021 – červen 2022.**
4. **Předání kompletního díla objednateli: do 30.6. 2022.**

3.4. Předání konečných výstupů zhotovitelem

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu:

1. Všeobecná část LHO
2. Plochová tabulka.
3. Podrobné údaje pro porosty a porostní skupiny (hospodářská kniha).
4. Vlastnické separáty s náležitostmi dle Vyhlášky č.84/1996 Sb. s předtiskem protokolu o předání a převzetí osnovy.
5. Kniha majetků s řazením dle dohody (dle vlastníků, JPRL, parcel v příslušných katastrálních územích).
6. Lesnická mapa porostní 1:10000 v souvislém zobrazení v soutisku s okolními majetky, s výřezy nepřehledných lokalit v měřítku 1:5000, foliovaná, skládaná.
7. Lesnická mapa porostní 1:10000 v souvislém zobrazení v soutisku s okolními majetky, s výřezy nepřehledných lokalit v měřítku 1:5000 (+ klad listů).
8. Lesnická mapa těžební 1:10000 v souvislém zobrazení, foliovaná, skládaná.
9. Přehledová mapa úporostní 1:20000 v soutisku s okolními lesními majetky.
10. Mapa vlastnická (soutisk obrysově a parcelní mapy).
11. Numerická a grafická digitální data včetně digitální parcelní mapy a všech seznamů.

Pozn.: Počet výše uvedených výstupů nebo i jiné mapové výstupy je možné upravit na základě dohody uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Pro potřeby OLH:

1. Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha) s LHE.
2. Lesnická mapa porostní v souvislém zobrazení v měřítku 1:10000 s výřezy nepřehledných lokalit v měřítku 1:5000, foliovaná, skládaná.
3. Lesnická mapa těžební v měřítku 1:10000.
4. Kompletně zpracované 1 paré LHO v digitální podobě.

Veškeré finální výstupy budou předány do 30.6.2022.

3.5. Převzetí konečných výstupů zhotovitelem

Objednatel má povinnost převzít pouze řádně a včas provedené dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků.

4. Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši **820,- Kč** za 1 ha lesní půdy bez DPH, tj. 992,20 Kč za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková předběžná cena díla při předběžné výměře 137 ha je stanovena na 135 931,- Kč bez DPH, tj. 159.522,- Kč včetně 21% DPH.
2. Cena díla může být dodatečně měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. Písemná dohoda nebude vyžadována v případě změny způsobené změnou výše DPH k datu fakturace.
3. Zakázka bude fakturována po převzetí kompletního díla objednatelem na základě předávacího protokolu, potvrzeného pracovníkem státní správy lesů Magistrátu města Plzně (nejpozději IV.Q 2022). Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele.

5. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:
 - a) zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že:
 - objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v článku 2 této smlouvy
 - objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v článku 4 této smlouvy
 - b) objednatel může odstoupit od smlouvy v případě že:
 - zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu
 - zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve stanovené lhůtě
 - zhotovitel bude ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů, pokud to

- nezaviní objednatel
- bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací

2. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.1. písm. a) zhotovitel předá rozpracované dílo a předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce od data odstoupení. Při odstoupení od smlouvy dle článku 5.1. písm. b) předá zhotovitel dílo objednateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel.
3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady

6. Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla uvedené v čl. 3.1. a 3.2., může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z předběžné celkové ceny díla za každý započatý den prodlení a v tom případě se zhotovitel zavazuje tuto smluvní pokutu zaplatit. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle čl. 2 bude důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o prodloužení termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných vícenákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.
3. V případě odstoupení od smlouvy z jiných než výše uvedených důvodů, zavazuje se strana, která od smlouvy odstoupila, zaplatit druhé straně pokutu ve výši 10% z celkové předběžné ceny díla (dle čl.4, odst.1 smlouvy o dílo).

7. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po celou dobu platnosti LHO, tj. 10 let (od 1.1.2022 do 31.12.2031) a zavazuje se v souladu s ustanovením § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů bezplatně odstranit reklamované vady.
2. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.
4. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem bude vždy doloženo písemným zápisem.
5. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.
6. Měnit a doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

8. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném k podpisu smlouvy.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu toho z účastníků smlouvy, který ji podepíše později.

V Ostrově dne

07-05-2021

Objednatel:

Ing. Marek Poledníček
místostarosta



V Plzni dne

4.5.2021

Zhotovitel:



Plzeňský lesprojekt, a.s.
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň
DIČ: CZ25 20 24 48
IČ: 25 20 24 48 ②
tel.: 377 24 01 09

Ing. David Sterly
předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík
člen představenstva