
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nám. Dr. E. Beneše 462/27, Liberec Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

19028R1b

Divadlo F. X. Šaldy

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

8 096 571,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 096 571,63 1 700 280,04

15,00% 0,00 0,00

CZK 9 796 851,67

Strana 1 z 31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19028R1b

Stavba:

Místo: Nám. Dr. E. Beneše 462/27, Liberec Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Typ

Náklady stavby celkem

VON

VON

STA

STA

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0a VRN - etapa I

121 000,00100 000,000b VRN - etapa II

1a Podlahy a zábradlí - etapa I

1 399 575,361 156 673,851b Podlahy a zábradlí - etapa II

2a Sedadla - etapa I

2 846 371,942 352 373,502b Sedadla - etapa II

8 096 571,63 9 796 851,67

4 290 790,683 546 108,00

1 018 113,70841 416,28

121 000,00100 000,00

Divadlo F. X. Šaldy

7. 1. 2021

Mepro s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 000,00 21,00% 21 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 000,00

Divadlo F. X. Šaldy

0a - VRN - etapa I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

0a - VRN - etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) bez rozlišení
… 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výrobní a dílenská dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

2 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 

práce
… 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

vč. zajištění ochrany štukové výzdoby, zábradlí atp. v dotčených prostorech a prostorech, kde 

bude probíhat pohyb pracovníků zhotovitele 

4 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

5 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
… 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

Divadlo F. X. Šaldy

0a - VRN - etapa I
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 000,00 21,00% 21 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 000,00

Divadlo F. X. Šaldy

0b - VRN - etapa II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

0b - VRN - etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 013203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) bez rozlišení
… 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

výrobní a dílenská dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

2 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 

práce
… 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

vč. zajištění ochrany štukové výzdoby, zábradlí atp. v dotčených prostorech a prostorech, kde 

bude probíhat pohyb pracovníků zhotovitele

4 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

5 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
… 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

Divadlo F. X. Šaldy

0b - VRN - etapa II
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 841 416,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 841 416,28 21,00% 176 697,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 113,70

Divadlo F. X. Šaldy

1a - Podlahy a zábradlí - etapa I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 841 416,28

HSV - Práce a dodávky HSV 66 852,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 852,24

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 368,00

      99 - Přesuny hmot a suti 38 484,24

PSV - Práce a dodávky PSV 774 564,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 719,36

    766 - Konstrukce truhlářské 99 520,45

    767 - Konstrukce zámečnické 4 810,90

    776 - Podlahy povlakové 654 289,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 402,49

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 321,25

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

1a - Podlahy a zábradlí - etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 841 416,28

D HSV Práce a dodávky HSV 66 852,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 852,24

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 368,00

2 K 644941112.R
Dočasná demontáž mřížek svítidel a VZT vyústek, uskladnění, opětovná montáž po 

provedení krytiny
kus 64,000 200,00 12 800,00

VV přízemí

VV 27 "2b - mřížky VZT 25x25 cm podlaha 27,000

VV 4*2 "1b - mřížky schodová svítidla 8,000

VV 1. balkon

VV 9 "2c - 2b - mřížky VZT 15x30 cm čela stupňů 9,000

VV 10*2 "1b - mřížky schodová svítidla 20,000

VV Součet 64,000

55 K 784191007.R Kompletní úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním díla objednateli m2 222,400 70,00 15 568,00

D 99 Přesuny hmot a suti 38 484,24

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 15,644 1 000,00 15 644,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 15,644 180,00 2 815,92 CS ÚRS 2017 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 125,152 10,00 1 251,52 CS ÚRS 2017 01

VV 15,644*8 'Přepočtené koeficientem množství 125,152

6 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 15,644 1 200,00 18 772,80 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 774 564,04

Divadlo F. X. Šaldy

1a - Podlahy a zábradlí - etapa I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 500,00

8 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 719,36

9 K 762811210 Záklop stropů montáž (původní materiál) z prken hrubých vrchního na sraz m2 14,328 100,00 1 432,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

přebití prken kvůli srovnání výškových nerovností v ploše, odhad 15 % vodorovných ploch

VV 1. balkon

VV (67,13+3,08+3,04+3,15+3,12+7,87+8,13)*0,15 14,328

10 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 14,328 20,00 286,56 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 99 520,45

11 K 766411811 Demontáž obložení vnitřní svislé plochy zábradlí ze sololitových desek m2 14,763 120,00 1 771,56 CS ÚRS 2017 01

VV 1. balkon

VV (2,60+2,02+1,33+14,30+1,36+1,95+2,34)*0,57 14,763

12 K 766414211.R Montáž obložení vnitřní strany zábradlí MDF deskami m2 14,763 240,00 3 543,12

P
Poznámka k položce:

prvek č. 9

13 M 60711515R deska dřevovláknitá tvrdá - MDF surová tl. 6 mm m2 17,716 220,00 3 897,52

VV 14,763*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 17,716

14 K 766R05 Demontáž dřevěných sklápěcích sedadel do suti kus 326,000 275,00 89 650,00

54 K 953951211 Dodání a osazení špalíků ve stěnách, velikosti přes 70x70x50 do 100x100x50 mm kus 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,109 850,00 92,65 CS ÚRS 2017 01

16 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,109 400,00 43,60 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 4 810,90

23 K 767161850.R Demontáž zábradlí madel rovných m 24,510 90,00 2 205,90

P
Poznámka k položce:

dočasná demontáž trubkových kovových madel

VV 1. balkon

VV 21,14+3,37 24,510

24 K 767165111.R Restaurace povrchu, montáž původního trubkového zábradlí (madla) na původní místo m 24,510 100,00 2 451,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,110 1 000,00 110,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 400,00 44,00 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 654 289,59

27 K 776141121.R
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky do 3 mm, vč. penetrace
m2 126,880 250,00 31 720,00

P
Poznámka k položce:

betonové povrchy

VV 126,88 "přízemí 126,880

28 K 7761411R1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou s vlákny podlah min. pevnosti 30 

MPa, tloušťky 5 mm, vč. penetrace podkladu
m2 95,520 350,00 33 432,00

P
Poznámka k položce:

dřevěný podklad

VV 1. balkon

VV 67,13+3,08+3,04+3,15+3,12+7,87+8,13 95,520

29 K 7761411R2
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou s vlákny svislých ploch min. 

pevnosti 30 MPa, tloušťky 5 mm, vč. penetrace podkladu
m2 16,800 1 050,00 17 640,00

P
Poznámka k položce:

dřevěný podklad

VV 1. balkon

VV 16,80 16,800

30 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 222,400 90,00 20 016,00 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí

VV 126,88 126,880

VV 1. balkon

VV 67,13+3,08+3,04+3,15+3,12+7,87+8,13 95,520

VV Součet 222,400

31 K 776251311
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z 

pásů
m2 222,400 420,00 93 408,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

vč. příplatku za malé nepravidelné plochy

32 M 607561110 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm m2 266,880 540,00 144 115,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz projekt

VV 222,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 266,880

33 K 776251411 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla m 111,200 75,00 8 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV odhad 50 % z výměry plochy 

VV přízemí

VV 126,88*0,5 63,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1. balkon

VV (67,13+3,08+3,04+3,15+3,12+7,87+8,13)*0,5 47,760

VV Součet 111,200

34 K 7762514R1
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj svařováním za tepla - svislé 

plochy
m 15,485 75,00 1 161,38

VV odhad 50 % z výměry plochy 

VV přízemí

VV 14,17*0,5 7,085

VV 1. balkon

VV 16,80*0,5 8,400

VV Součet 15,485

35 K 776421212 Montáž lišt schodišťových šroubovaných m 196,540 120,00 23 584,80 CS ÚRS 2017 01

37 M 59054R02 profil schodový/oddělovací v. 4,5 mm, vhodný k ohýbání, leštěná mosaz m 207,023 550,00 113 862,65

P
Poznámka k položce:

prvek 8b

VV přízemí

VV (0,31+1,26+1,32+0,82+1,62+0,03)+(0,28+1,29+1,37+0,88+1,65) "schody 10,830

VV 8,41+7,86+8,03+8,27+10,22+11,34+10,57+11,13+4,26+2,17+4,17+11,29 "oblouky 97,720

VV 8,77+8,90 "boční hrany 17,670

VV 1. balkon

VV
1,76+0,27+0,60+0,25+1,25+0,17+0,59+0,57+0,25+0,80+1,03+0,24+1,16+0,69+0,83 

"schody vlevo
10,460

VV
1,78+0,26+0,26+0,58+0,25+1,25+0,18+0,60+0,65+0,04+0,21+0,75+1,00+1,18+0,81+0,6

8 "schody vpravo
10,480

VV 10,43+11,95+5,25+5,23 "oblouky 32,860

VV Součet 180,020

VV 180,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 207,023

38 M 59054R03 profil schodový/rohový, 4,5-5,5 mm symetrická hrana, leštěná mosaz m 19,824 550,00 10 903,20

P
Poznámka k položce:

prvek 8c

VV přízemí

VV 0,8*2+0,26*4*6+0,3*4*6 "svislé hrany a patky sloupů 15,040

VV 1. balkon

VV (0,21+0,17*2+0,19)+(0,2+0,18*2+0,18) "svislé hrany 1,480

VV Součet 16,520

VV 16,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,824

39 K 776421212.R Montáž lišt - příplatek za pracnost (ohýbání, krátké hrany) m 196,540 120,00 23 584,80

VV 180,02+16,52 196,540

40 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 13,400 120,00 1 608,00 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí

VV 0,8*4+1,35*2 5,900

VV 1. balkon

VV 0,8*6+1,35*2 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 13,400

41 M 553431180 mosazný přechodový profil 40 mm m 16,080 550,00 8 844,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

prvek č. 7

VV 13,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,080

42 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 162,380 85,00 13 802,30 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí

VV (0,31+1,26+1,32+0,82+1,62+0,03)+(0,28+1,29+1,37+0,88+1,65) "schody 10,830

VV 8,41+7,86+8,03+8,27+10,22+11,34+10,57+11,13+4,26+2,17+4,17+11,29 "oblouky 97,720

VV 8,77+8,90 "boční hrany 17,670

VV 0,26*4*6 "patky sloupů 6,240

VV 1. balkon

VV
1,76+0,27+0,60+0,25+1,25+0,17+0,59+0,57+0,25+0,80+1,03+0,24+1,16+0,69+0,83 

"schody vlevo
10,460

VV
1,78+0,26+0,26+0,58+0,25+1,25+0,18+0,60+0,65+0,04+0,21+0,75+1,00+1,18+0,81+0,6

8 "schody vpravo
10,480

VV (0,21+0,17*2+0,19)+(0,2+0,18*2+0,18) "svislé hrany 1,480

VV 0,8*6+1,35*2 "přechodové lišty 7,500

VV Součet 162,380

43 K 776501811 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m m2 30,970 120,00 3 716,40 CS ÚRS 2017 01

VV přízemí

VV 14,17 14,170

VV 1. balkon

VV 16,80 16,800

VV Součet 30,970

44 K 776551111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 

m
m2 30,970 640,00 19 820,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

vč. příplatku za malé nepravidelné plochy

45 M 607561110 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm m2 37,164 540,00 20 068,56 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz projekt

VV 30,97*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,164

46 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 222,400 90,00 20 016,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 776991821.R Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze svislých ploch m2 30,970 150,00 4 645,50

48 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,388 8 375,21 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 2,388 8 375,21 20 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 402,49

50 K 783144101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 14,763 60,00 885,78 CS ÚRS 2017 01

51 K 783147101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 14,763 35,00 516,71 CS ÚRS 2017 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 321,25

52 K 786671R01 Montáž čalounění horní plochy dřevěného zábradlí m2 9,675 250,00 2 418,75

P
Poznámka k položce:

prvek č. 5

VV přízemí

VV 4,2*0,25*2+0,4*0,06*2 2,148

VV 1. balkon

VV (21,08+3,21+3,00)*0,25 6,823

VV 3,52*0,2 0,704

VV Součet 9,675

53 M 697R01 bavlněná sametová plyš 320 g/m2, červená, vč. čalounického výplňového materiálu m2 11,610 250,00 2 902,50

P
Poznámka k položce:

konečný odstín bude schválen investorem a architektem

VV 9,675*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,610
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 156 673,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 156 673,85 21,00% 242 901,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 399 575,36

Divadlo F. X. Šaldy

1b - Podlahy a zábradlí - etapa II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 156 673,85

HSV - Práce a dodávky HSV 36 878,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 878,52

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 587,00

      99 - Přesuny hmot a suti 26 291,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 119 795,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 23 424,94

    766 - Konstrukce truhlářské 54 901,64

    767 - Konstrukce zámečnické 322 196,45

    776 - Podlahy povlakové 702 757,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 964,63

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 550,25

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

1b - Podlahy a zábradlí - etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 156 673,85

D HSV Práce a dodávky HSV 36 878,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 878,52

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 587,00

1 K 210290574.R
Dočasná demontáž krytů schodových svítidel, uskladnění, opětovná montáž po 

provedení krytiny
kus 46,000 150,00 6 900,00

VV 2. balkon

VV 9*2 18,000

VV 3. balkon

VV (9+3+2)*2 28,000

VV Součet 46,000

2 K 644941112.R
Dočasná demontáž mřížek svítidel a VZT vyústek, uskladnění, opětovná montáž po 

provedení krytiny
kus 5,000 100,00 500,00

VV 3. balkon

VV 5 "2a - mřížky VZT 25x25 cm podlaha 5,000

55 K 784191007.R Kompletní úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním díla objednateli m2 159,350 20,00 3 187,00

D 99 Přesuny hmot a suti 26 291,52

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 8,592 1 500,00 12 888,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 8,592 180,00 1 546,56 CS ÚRS 2017 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 68,736 10,00 687,36 CS ÚRS 2017 01

VV 8,592*8 'Přepočtené koeficientem množství 68,736

6 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 8,592 1 300,00 11 169,60 CS ÚRS 2017 01

Divadlo F. X. Šaldy

1b - Podlahy a zábradlí - etapa II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 119 795,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 000,00

7 K 741313052.R Dočasná demontáž zásuvek nástěnných s klapkou, uskladnění a opětovná montáž kus 14,000 250,00 3 500,00

VV 2. balkon

VV 14 14,000

8 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 23 424,94

9 K 762811210 Záklop stropů montáž (původní materiál) z prken hrubých vrchního na sraz m2 23,903 960,00 22 946,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

přebití prken kvůli srovnání výškových nerovností v ploše, odhad 15 % vodorovných ploch

VV 2. balkon

VV 100,78*0,15 15,117

VV 3. balkon

VV 58,57*0,15 8,786

VV Součet 23,903

10 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 23,903 20,00 478,06 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 54 901,64

11 K 766411811 Demontáž obložení vnitřní svislé plochy zábradlí ze sololitových desek m2 10,154 120,00 1 218,48 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 16,91*0,42+2,34*0,65+2,51*0,61 10,154

12 K 766414211.R Montáž obložení vnitřní strany zábradlí MDF deskami m2 10,154 240,00 2 436,96

P
Poznámka k položce:

prvek č. 9

13 M 60711515R deska dřevovláknitá tvrdá - MDF surová tl. 6 mm m2 12,185 220,00 2 680,70

VV 10,154*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,185

14 K 766R05 Demontáž dřevěných sklápěcích sedadel do suti kus 175,000 275,00 48 125,00

54 K 953951211 Dodání a osazení špalíků ve stěnách, velikosti přes 70x70x50 do 100x100x50 mm kus 12,000 29,00 348,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,074 850,00 62,90 CS ÚRS 2017 01

16 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,074 400,00 29,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 322 196,45

17 K 767161123.R
Montáž zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na dřevěnou konstrukci, 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 23,160 500,00 11 580,00

P
Poznámka k položce:

prvek č. 6

VV 3. balkon

VV 13,53+4,83+4,80 23,160

18 M 196R01
zábradlí (madlo) v. 900 mm z trubek 40/2 mm, svislé sloupky s kotevními L plechy, 

leštěná mosaz CW508L R370 CuZn37, vč. kotevního a spojovacího materiálu
kg 58,830 4 500,00 264 735,00

P
Poznámka k položce:

prvek č. 6

19 K 767220191
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k 

cenám za vytvoření ohybu nebo ohybníku
kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 13,860 150,00 2 079,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

dočasná demontáž profilových zábradlí

VV 2. balkon

VV 1,1*2 "4b 2,200

VV 2,78*2 "4c 5,560

VV 3. balkon

VV 3,1+3,0 "4d 6,100

VV Součet 13,860

21 K 767161226.R Restaurace povrchu, montáž původního profilového zábradlí na původní místo m 13,860 750,00 10 395,00

P
Poznámka k položce:

6 ks zábradlí

VV 2. balkon

VV 1,1*2 "4b 2,200

VV 2,78*2 "4c 5,560

VV 3. balkon

VV 3,1+3,0 "4d 6,100

VV Součet 13,860

22 K 767161850 Dmontáž trubkových kovových zábradlí do suti m 106,690 100,00 10 669,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 5,33+7,70+5,16+2,60+2,86+8,87+2,72+2,67+3,22+10,03+3,16 54,320

VV 3. balkon

VV 13,53+7,43+8,08+8,98 38,020

VV 4,83+2,36+4,79+2,37 14,350

VV Součet 106,690

23 K 767161850.R Demontáž zábradlí madel rovných m 17,880 100,00 1 788,00

P
Poznámka k položce:

dočasná demontáž trubkových kovových madel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2. balkon

VV 5,89+6,25+5,74 17,880

24 K 767165111.R Restaurace povrchu, montáž původního trubkového zábradlí (madla) na původní místo m 17,880 750,00 13 410,00

25 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,821 1 000,00 3 821,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 3,821 450,00 1 719,45 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 702 757,42

28 K 7761411R1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou s vlákny podlah min. pevnosti 30 

MPa, tloušťky 5 mm, vč. penetrace podkladu
m2 159,350 400,00 63 740,00

P
Poznámka k položce:

dřevěný podklad

VV 2. balkon

VV 100,78 100,780

VV 3. balkon

VV 58,57 58,570

VV Součet 159,350

29 K 7761411R2
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou s vlákny svislých ploch min. 

pevnosti 30 MPa, tloušťky 5 mm, vč. penetrace podkladu
m2 79,770 1 050,00 83 758,50

P
Poznámka k položce:

dřevěný podklad

VV 2. balkon

VV 48,54 48,540

VV 3. balkon

VV 31,23 31,230

VV Součet 79,770

30 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 159,350 90,00 14 341,50 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 100,78 100,780

VV 3. balkon

VV 58,57 58,570

VV Součet 159,350

31 K 776251311
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z 

pásů
m2 159,350 395,00 62 943,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

vč. příplatku za malé nepravidelné plochy

32 M 607561110 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm m2 191,220 540,00 103 258,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz projekt

VV 159,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 191,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 776251411 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla m 79,675 75,00 5 975,63 CS ÚRS 2017 01

VV odhad 50 % z výměry plochy 

VV 2. balkon

VV 100,78*0,5 50,390

VV 3. balkon

VV 58,57*0,5 29,285

VV Součet 79,675

34 K 7762514R1
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj svařováním za tepla - svislé 

plochy
m 15,615 75,00 1 171,13

VV odhad 50 % z výměry plochy 

VV 3. balkon

VV 31,23*0,5 15,615

35 K 776421212 Montáž lišt schodišťových šroubovaných m 196,760 120,00 23 611,20 CS ÚRS 2017 01

36 M 59054R01 profil schodový protiskluzový L 30x30 mm, leštěná mosaz m 10,005 550,00 5 502,75

P
Poznámka k položce:

prvek 8a

VV 3. balkon

VV 3,1+2,99 "vodorovné 6,090

VV 1,31+1,3 "svislé 2,610

VV Součet 8,700

VV 8,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,005

37 M 59054R02 profil schodový/oddělovací v. 4,5 mm, vhodný k ohýbání, leštěná mosaz m 201,906 550,00 111 048,30

P
Poznámka k položce:

prvek 8b

VV 2. balkon

VV 1,65+0,94+1,64+1,59+1,00+1,69+1,68+1,09+1,80 "schody vlevo 13,080

VV 1,66+0,93+1,60+1,59+1,01+1,69+1,66+1,08+1,73 "schody vpravo 12,950

VV 4,89+7,76+4,72+2,62+2,88+8,93+2,74+2,69+3,24+10,09+3,18 "oblouky 53,740

VV 1,43+0,39+0,89+0,32+0,49+0,51+0,32+0,83+0,38+1,43 "boční hrany 6,990

VV 3. balkon

VV
(2,82+1,92+1,72+1,44+1,20+1,54+1,65+1,25+1,44)+(0,70+0,57+1,21)+(1,19+0,83+1,04) 

"schody vlevo
20,520

VV
(2,80+1,89+1,54+1,45+1,18+1,54+1,64+1,25+1,40)+(0,77+0,57+1,20)+(1,2+0,74+0,96) 

"schody vpravo
20,130

VV 10,98+7,47+8,11+9,02+2,35+2,36 "oblouky 40,290

VV 1,25+1,17+1,72+1,80+0,95+0,98 "boční hrany 7,870

VV Součet 175,570

VV 175,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 201,906

38 M 59054R03 profil schodový/rohový, 4,5-5,5 mm symetrická hrana, leštěná mosaz m 14,988 550,00 8 243,40

P
Poznámka k položce:

prvek 8c

VV 2. balkon

Strana 23 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
(0,18*2+0,19*2+0,17*2+0,19*2+0,19*2+0,17*2)+(0,17*2+0,2*2+0,18*2+0,17*2+0,19*2+0,

17*2) "svislé hrany schodiště
4,340

VV 0,54*2+0,55*2+0,64*2 "svislé hrany ostatní 3,460

VV 3. balkon

VV
(0,2*2+0,2+0,22*2+0,21+0,2+0,22+0,33)+(0,18+0,18)+(0,19*2+0,21+0,22*2+0,19+0,21+

0,2+0,35)+(0,17+0,18) "svislé hrany
4,690

VV Součet 12,490

VV 12,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,988

39 K 776421212.R Montáž lišt - příplatek za pracnost (ohýbání, krátké hrany) m 188,060 120,00 22 567,20

VV 175,57+12,49 188,060

40 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,600 120,00 192,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 0,8*2 1,600

41 M 553431180 mosazný přechodový profil 40 mm m 1,920 550,00 1 056,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

prvek č. 7

VV 1,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

42 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 196,760 85,00 16 724,60 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 1,65+0,94+1,64+1,59+1,00+1,69+1,68+1,09+1,80 "schody vlevo 13,080

VV 1,66+0,93+1,60+1,59+1,01+1,69+1,66+1,08+1,73 "schody vpravo 12,950

VV 4,89+7,76+4,72+2,62+2,88+8,93+2,74+2,69+3,24+10,09+3,18 "oblouky 53,740

VV 1,43+0,39+0,89+0,32+0,49+0,51+0,32+0,83+0,38+1,43 "boční hrany 6,990

VV
(0,18*2+0,19*2+0,17*2+0,19*2+0,19*2+0,17*2)+(0,17*2+0,2*2+0,18*2+0,17*2+0,19*2+0,

17*2) "svislé hrany schodiště
4,340

VV 0,54*2+0,55*2+0,64*2 "svislé hrany ostatní 3,460

VV 3. balkon

VV
(2,82+1,92+1,72+1,44+1,20+1,54+1,65+1,25+1,44)+(0,70+0,57+1,21)+(1,19+0,83+1,04) 

"schody vlevo
20,520

VV
(2,80+1,89+1,54+1,45+1,18+1,54+1,64+1,25+1,40)+(0,77+0,57+1,20)+(1,2+0,74+0,96) 

"schody vpravo
20,130

VV 10,98+7,47+8,11+9,02+3,10+2,35+2,99+2,36 "oblouky 46,380

VV 1,25+1,17+1,72+1,80+0,95+0,98 "boční hrany 7,870

VV
1,31+1,30+(0,2*2+0,2+0,22*2+0,21+0,2+0,22+0,33)+(0,18+0,18)+(0,19*2+0,21+0,22*2+

0,19+0,21+0,2+0,35)+(0,17+0,18) "svislé hrany
7,300

VV Součet 196,760

43 K 776501811 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m m2 79,770 120,00 9 572,40 CS ÚRS 2017 01

VV 2. balkon

VV 48,54 48,540

VV 3. balkon

VV 31,23 31,230

VV Součet 79,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K 776551111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 

m
m2 79,770 640,00 51 052,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

vč. příplatku za malé nepravidelné plochy

45 M 607561110 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm m2 95,724 540,00 51 690,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz projekt

VV 79,77*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 95,724

46 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 159,350 90,00 14 341,50 CS ÚRS 2017 01

47 K 776991821.R Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze svislých ploch m2 79,770 150,00 11 965,50

48 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,712 7 374,63 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 2,712 7 374,63 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 964,63

50 K 783144101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 10,154 60,00 609,24 CS ÚRS 2017 01

51 K 783147101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 10,154 35,00 355,39 CS ÚRS 2017 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 550,25

52 K 786671R01 Montáž čalounění horní plochy dřevěného zábradlí m2 5,353 250,00 1 338,25

P
Poznámka k položce:

prvek č. 5

VV 2. balkon

VV 21,41*0,25 5,353

53 M 697R01 bavlněná sametová plyš 320 g/m2, červená, vč. čalounického výplňového materiálu m2 6,424 500,00 3 212,00

P
Poznámka k položce:

konečný odstín bude schválen investorem a architektem

VV 5,353*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,424
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 546 108,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 546 108,00 21,00% 744 682,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 290 790,68

Divadlo F. X. Šaldy

2a - Sedadla - etapa I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 546 108,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 546 108,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 546 108,00

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

2a - Sedadla - etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 546 108,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 546 108,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 546 108,00

1 K 766R01 Doprava a montáž zabudovaných sedadel, vč. kotvícího materiálu kus 283,000 900,00 254 700,00

2 M 766R02 Divadelní sklopné sedadlo Výška 920 mm Hloubka 420 - 450 mm 288,000 11 400,00 3 283 200,00

P
Poznámka k položce:

sedadlo 0.1 - specifikace viz příslušná část PD

3 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 0,050 164 160,00 8 208,00 CS ÚRS 2017 01

Divadlo F. X. Šaldy

2a - Sedadla - etapa I
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 42 962 

Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady DIČ: CZ492 42 962

Projektant: IČ:

Mepro s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 352 373,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 352 373,50 21,00% 493 998,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 846 371,94

Divadlo F. X. Šaldy

2b - Sedadla - etapa II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 352 373,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 352 373,50

    766 - Konstrukce truhlářské 2 352 373,50

Mepro s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy

2b - Sedadla - etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant: Mepro s.r.o.

Uchazeč: Re Source supplies Praha s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Vinohrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 352 373,50

D PSV Práce a dodávky PSV 2 352 373,50

D 766 Konstrukce truhlářské 2 352 373,50

1 K 766R01 Doprava a montáž zabudovaných sedadel, vč. kotvícího materiálu kus 175,000 900,00 157 500,00

2 M 766R03 Divadelní sklopné sedadlo Výška 1100 - 1200 mm Hloubka 450 - 465 mm 178,000 12 300,00 2 189 400,00

P
Poznámka k položce:

sedadlo 0.2 - specifikace viz příslušná část PD

3 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 0,050 109 470,00 5 473,50 CS ÚRS 2017 01

Divadlo F. X. Šaldy

2b - Sedadla - etapa II
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