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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace,

 inženýrské činnosti, vč. provádění autorského dozoru
  č. VZ 14/2021
 pro akci

Zpracování projektové dokumentace vč. IČ a AD
– PL Šternberk – Akutní psychiatrické oddělení
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

      IČ:  00843954

                  DIČ:  CZ00843954

      Bankovní spojení: xxxxx                  
      Číslo účtu: xxxxxxxx
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny


jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2)    Ing. Štěpán Šňupárek
Sídlo: Ostrava 1, 30. dubna 2034/14, PSČ 702 00 


IČ: 72978325  


DIČ: CZ7506045580 


Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy
Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

       Zastoupen: Ing. Štěpánem Šňupárkem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění
I. Úvodní ustanovení
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového řízení formou otevřené výzvy č.  VZ 14/2021 na veřejnou zakázku: „Zpracování PD vč. IČ a AD – PL Šternberk – Akutní psychiatrické oddělení“
II.  Předmět smlouvy
2.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy tj. zpracovat projektovou dokumentaci vč. zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – Akutní psychiatrické oddělení“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.2nd Tato projektová dokumentace bude v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem, případnými pozdějšími změnami, které byly případně vyvolány jinými nepředvídanými okolnostmi a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „PL Šternberk – Akutní psychiatrické oddělení “(dále jen stavba).  
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je objednatelem v rámci výběrového řízení předaná projektová studie zpracovaná Ing. Pavlem Malínkem, Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, zadávací dokumentace k výběrovému řízení a  dále pak podrobné místní šetření a vlastní zjištění stavu a funkčnosti, samotného zhotovitele v místě plnění veřejné zakázky a to i s ohledem na další požadavky a podmínky objednatele.
2.3rd Předmětem díla je:
Předmětem díla dále je:

a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy.

b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy.

c) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále těž DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále těž DPS) vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2x nosič s elektronickou verzí – 1 x formáty xls, pdf, 1x doc, xls a dwg.).

d) Spolupráce zhotovitele projektové dokumentace se zadavatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby (odpovídání na žádosti účastníků k vysvětlení projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příp. účast v hodnotící komisi). 

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění získání pravomocného stavebního povolení na provádění stavby, který bude minimálně obsahovat:

· projednání všech stupňů zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,
· vypracování a podání žádosti o získání stavební povolení vč. všech dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění a to vč. DSP a DPS, která musí být zpracována dle aktuálně platného prováděcího předpisu,
· předání příslušného pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na provádění stavby a předání 1 písemné vyhotovení DSP a DPS ověřené příslušným  správním úřadem a to vč. kompletní dokladové části pro všechny zajišťované DSP a DPS zadavateli ve stanoveném termínu,
f)    Výkon autorského dozoru, v rámci nějž zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:

· dohlížení na dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby,
· účast na předání staveniště zhotoviteli stavby zkontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, dle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
· účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, sledování z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací,
· sledování dodržování podmínek pro stavbu tak jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
· spolupráce se zhotovitelem stavby v případných návrzích na změnu schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní vždy bude zohledňovat dodržení technicko -ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· zúčastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele,
· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
· soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště, 

· dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost stavby,
· vyjádření k požadavkům na větší množství stavebních prací, dodávek a služeb oproti projednávané projektové dokumentaci,
· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a TDI,
· průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů,
· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

· účast na kontrolních prohlídkách stavby vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

Autorský dozor bude prováděn průběžně po celou dobu určenou pro provádění stavebního díla.
g) zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn dokumentace stavby proti zadávací dokumentaci a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele či zápisem v deníku AD či stavebním deníku s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  dokončení dle SOD.
Dokumentace pro zadání stavebních prací musí splňovat požadavky Zák. č. 134/2016  Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, vč. Vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na ZD veřejné zakázky na stavební práce. Touto se stanoví podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V dokumentaci pro zadání stavebních prací (rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, musí být striktně dodrženy zásady ekologické šetrnosti (ochranná známka “ekologická šetrnost výrobku“),  včetně dodržení všech platných norem a předpisů ve zdravotnictví.

Objednatel požaduje v rámci DSP+DPS vždy zajištění souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru, KHS, SEI a popř. TIČR  a dále i zajištění veškerých právních úkonů pro vydání pravomocného stavebního povolení vč. správních poplatků. 

Položky, které je také nutno položkové zapracovat do výkazů výměr a rozpočtu:

a) koordinační a kompletační činnost vybraného dodavatele

b) poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 
c) geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

d) součinnost při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

e) všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.)- položkově   

    rozepsat jednotlivé zkoušky

f) veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize

g) dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní 

    nezávadnosti těchto rozvodů

h) úklid dotčené stavby 

ch)dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a  bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, atp…..)

k) opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky atd.)
l) činnosti koordinátora bezpečnosti práce dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších  podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci

m)zajištění opatření při realizaci stavby a současném provozu ambulancí v 1NP, jedná se především o BOZP, ochranné konstrukce, oddělující stěny, atd.
2.4th Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke konzultaci. V rámci konzultací předloží objednatel zhotoviteli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.
2.5th Další požadavky na provedení díla

· Součástí všech projektových dokumentací budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu platnou legislativou. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.
· Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg a pdf bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. 
· Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s platnou legislativou. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo podnikatelské oprávnění, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
2.6th Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem:

Kód a název komodity:
40 - Architektonické služby, projektování a územní plánování
NIPEZ kód CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční 

                                          služby

71200000-0 Architektonické a související služby

71221000-3 Architektonické služby pro budovy

71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby

71320000-7 Technické projektování

71500000-3 Služby ve stavebnictví

71246000-4 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

III.  Cena za dílo a platební podmínky
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
Cena projektové dokumentace pro stavební povolení:

449.000,-Kč
Cena projektové prováděcí  dokumentace,



vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:


430.000,-Kč
Cena za výkon inženýrské činnosti:




  59.000,-Kč
Cena za výkon autorského dozoru:




  50.000,-Kč
Cena celkem bez DPH:





988.000,-Kč
DPH  …..%:







207.480,-Kč
Cena celkem vč. DPH:




         1.195.480,-Kč

  (slovy : Jedenmilionjednostodevadesátpěttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.

 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. 

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. V celkové ceně je započítána také cena za inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru. 
3.2. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
3.3. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude rovněž soupis případných vad a termín jejich odstranění. 
3.4. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném dokončení díla zhotovitelem a po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) následovně:

· Platba ve výši 100 % ceny projektové dokumentace podle odst. 3. 1. smlouvy po předání a převzetí předmětu díla v rozsahu článku 2. 4. a) až e)
· Platba ve výši 100  % ceny autorského dozoru v rozsahu článku 2. 4. f) po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
3.1. Podkladem pro úhradu je zhotovitelem vystavená faktura se splatností 30 dní ode dne řádného předání faktury do sídla objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále název a identifikátor veřejné zakázky.

Identifikátor veřejné zakázky: VZ 14/2021,P21V00190944  
3.5. Faktura je zaplacena včas, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je odpovídající částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
IV.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění
4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky.
Termín zahájení projekčních prací :
  



05/2021

Termín předání PD pro stavební povolení:



do 5. 2. 2022

Termín předání čistopisu prováděcí PD vč. pravomocného SP:
do 11. 3. 2022
Autorský dozor:




termín plnění dle realizace stavby
Výkon autorského dozoru: během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního předání zhotovitelem stavby zadavateli. 

Spolupráce zhotovitele projektové dokumentace při zadávacím řízení na zhotovitele stavby během zadávacího řízení. Předpoklad zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 06-09/2022 (dle termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Šternberk, Olomoucká ul. 1848/173, Psychiatrická léčebna.
V. Součinnost smluvních stran
5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
6.2. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.
VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne jejího převzetí objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy. 
7.4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
7.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
7.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
7.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
7.9. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 
VIII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení
8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
a) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
c) 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti specifikovat vyplývající z ujednání obou smluvních stran, uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ;

e) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) ceny díla, včetně DPH.
8.2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
8.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy v zákonné výši z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou. Smluvní strany si ujednávají, že uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
IX.  Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se 
            rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 15 kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou.
c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

e) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.
X. Právní vady předmětu plnění
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající z této smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění.
XI. Ujednání o mlčenlivosti
11.1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu:

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela, anebo zčásti a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě. 
b) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám. 
c) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.
XII.  Vlastnické právo k předaným věcem
12.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
XIII. Užití díla
13.1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém případě je objednatel oprávněn provádět úpravy projektové dokumentace bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami projektu při použití otevřených elektronických formátu projektové dokumentace.
13.2. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

XIV.  Závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
14.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
14.6. PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem

uzavření smlouvy a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz.
14.7. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti
 uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst.1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.
14.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není

považována za obchodní tajemství.

14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
14.10. Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1  –  Informace pro smluvní strany při přijetí osobních údajů FO PL Šternberk.

Příloha č. 2 – Časový harmonogram
Ve Šternberku dne 6. 5. 2021


V Ostravě dne  7. 5. 2021
za objednatele:
za zhotovitele:

………………………………                                ………………………………….


       MUDr. Hana Kučerová                                           Ing. Štěpán Šňupárek
                ředitelka

Psychiatrická léčebna Šternberk
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