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Příkazní smlouva   
podle § 2430 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

NA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 
 

  

  

  

I. Smluvní strany  
  

  

Příkazce:  Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313  

se sídlem:  341 01 Horažďovice, Blatenská 313 

statutární zástupce:  Ing. Vladimír Greger, ředitel školy  

IČO:   00077631  

Bankovní spojení:  7935351/0100 KB, a.s. 

(společně „dále jen „smluvní strana“ či „příkazce“)  

  

a  

  

Příkazník:  Ing. Martin Liška 

se sídlem:  Komenského 1133, 341 01 Horažďovice  

IČO, DIČ:   74221841  

Autorizace:  0201427 

Bankovní spojení:      115-7023750287/0100 KB, a.s.    

(dále jen „smluvní strana“ či „příkazník“)  

  

 

 

II. Předmět smlouvy  
  

1. Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci veřejných zakázek na projekt:      

 

 

5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, 

BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA 
reg. č. projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506 

 

součástí projektu je veřejné zakázka: 

• 5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, 

BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA 

realizaci řízeného větrání vybraných učeben a prostorů v objektu Střední školy 

Horažďovice 
 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků EU. 
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2. Zpracovatel projektové dokumentace: 

Adestik s.r.o., IČ: 25247069, se sídlem Vrhaveč 99, 339 01 

Klatovy– GP;  

Thermoluft KT s.r.o., IČ: 29109990  se sídlem: Franty Šumavského 

867, 339 01 Klatovy,  

 

 

3. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce na svůj náklad, na své 

nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo všechny nezbytné a obvyklé činnosti ve 

funkci technického dozoru stavebníka, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon 

dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), nad prováděním staveb, pro výše uvedené stavební zakázky“ 

realizované dle:  

 

 

a) smluv o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;  

b) projektové dokumentace pro provedení stavby  

c) stavebního povolení vydaného MÚ Horažďovice, OVÚP  ze dne 18. 8. 2020 pod č.j. 

MH/10609/2020 

 

a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za provedení této činnosti cenu ve výši touto smlouvou 

dohodnutou.  

  

 

III. Rozsah prací a výkonů  
  

1. Zajištění TDS v minimálním rozsahu:  

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 

obsahem stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů statní správy, organizací 

a účastníků řízení, s obsahem smluv se zhotovitelem stavby,  

- aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,  

- výkon občasného technického dozoru v rozsahu  

a) příprava podkladů, odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu   

b) kontrola vytýčení prostorové polohy stavby,  

c) dohled na dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního 

stavebního dohledu,  

d) kontrola rozsahu prováděného díla dle požadavků daných projektovou dokumentací 

a smlouvou o dílo, péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se 

stavba realizuje,  

e) projednání doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové 

náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby 

a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předpokládat s vlastním 

vyjádřením příkazci,  

f) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího 

provozu dokončené stavby,  

g) provádění nebo navrhování opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci 

ve spolupráci s projektantem,  

h) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, zejména 

pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací, 
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i) organizační zabezpečení kontrolních dnů a pořizování zápisů z nich, příprava 

podkladů pro rozhodování příkazce,  

j) kontrola řádného uskladnění dodávek na staveništi,  

k) kontrola prací a dodávek z hlediska požadovaného rozsahu, kvality a úplnosti,  

l) sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a 

prací a kontrola jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prováděných 

prací a dodávek,  

m) sledování řádného vedení stavebního deníku,  

n) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a s pracovníky poskytovatele dotace,  

o) hlášení případných archeologických nálezů,  

p) kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo 

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,  

q) kontrola odstranění vad a nedostatků zjištěných v průběhu provádění prací, 

případně příprava podkladů pro uplatnění sankcí,  

r) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo včetně 

upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, případně příprava podkladů pro 

uplatnění sankcí,  

s) kontrola čerpání rozpočtu,  

t) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro placení a fakturaci, 

jejich soulad s uzavřenými smlouvami a cenovými předpisy a jejich předkládání k 

úhradě příkazci,  

u) kontrola plnění smluvních závazků příkazce dohodnutých s vlastníky a nájemci 

pozemků a staveb dotčených stavbou a se zhotovitelem stavby,  

v) kontrola plnění smluvních závazků příkazce dohodnutých s poskytovatelem dotace 

včetně průběžných monitorovacích zpráv a pravidel publicity,  

w) zajištění povinností investora při individuálním a komplexním vyzkoušení 

dokončených dodávek (pokud jsou předepsány),  

x) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby a kontrola dokladů, 

které doložil zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,  

y) organizační zabezpečení a vedení jednání o odevzdání a převzetí dokončené 

stavby, zabezpečení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby,  

z) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení 

dokončeného díla a kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení 

prací  

- informování příkazce o všech závažných okolnostech,  

- uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané investorské inženýrské    

činnosti, včetně případných zastoupení ve sporech u obchodního soudu, případně před    

jinými příslušnými orgány v průběhu realizace stavby,  

 

2. Zajištění činností po dokončení stavby v minimálním rozsahu:  

- zabezpečení předepsaných prvotních záznamů a zápisů,  

- příprava a kompletace podkladů potřebných pro kolaudační řízení,  

- vypracování návrhu na kolaudační řízení,  

- účast na kolaudačním řízení,  

- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudace a zajištění     

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci, - kompletace kompletní dokumentace 

stavby k archivaci,  

- spolupráce s příkazcem při garančních kontrolách a zkouškách,  

- odborná pomoc při naplňování práva z odpovědnosti za vady díla po dobu záruční doby     

stavby.  
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3. Odpovědné veřejné zadávání 

Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby v rámci plnění této veřejné zakázky uspořádal před jejím 

dokončením exkurzi pro žáky školy, kde bude v rámci podpory technického vzdělávání 

prezentovat zkušenosti se zaváděním inovativních produktů, ekologie, oblast zaměstnanosti, 

kvalifikace a kvality práce spojené s dodržováním smluvních ujednání. 

 

 

 

 

 
  

IV. Termíny plnění  
  

1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede příkazník ve lhůtách:  

Zahájení činnosti  06/2021 

  

Ukončení činnosti  

vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním 

kompletní dokumentace stavby k archivaci 

(předpokládaný termín 10/2021)  

    

2. Dodržení lhůt plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti příslušného příkazce v rozsahu 

a za podmínek podle čl. VII. této smlouvy. Po dobu prodlení příslušného příkazce při vzájemné 

součinnosti není příkazník v prodlení.  

3. Provádí-li příkazník činnost přes písemné upozornění příkazce v rozporu s touto smlouvou, 

nebo bude-li v prodlení s prováděním činnosti o více než 10 dní, má příkazce právo od této 

smlouvy odstoupit. Odstoupí-li příkazce od této smlouvy, zaniká smlouva od počátku. 

Odstoupením příkazce ztrácí příkazník nárok na odměnu (cenu) i na vynaložené náklady. 

Veškeré dosud zaplacené části ceny musí příkazník příslušnému příkazci bez odkladu vrátit.  

Nárok příkazce na náhradu způsobené škody tím není dotčen.     

 

 
  

V. Cena, platební podmínky  
  

• Cena zakázky: 

 

Výkon TDS na realizaci veřejné zakázky: 

5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – 

vzduchotechnika 

(realizace řízeného větrání vybraných učeben a prostorů v objektu Střední školy, Horažďovice, 

Blatenská 313) 

 

 

 Celkem bez DPH 50.000,00 Kč    

     

  DPH 0 % 0.00 Kč    

 

  Celkem s DPH 50.000,00 Kč  
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• Je-li příkazník plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke 

dni zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla.  

• V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je příkazník oprávněn vystavit faktury na 

jednotlivé části za současného splnění podmínek: 

a řádné předání stavby bez vad a nedodělků 

b vydání kolaudačního rozhodnutí  

c předání kompletní dokumentace příkazci  

 

   

• Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplaceny na základě vystaveného daňového 

dokladu – faktury s náležitostmi dle zákona o účetnictví a DPH v platném znění.   

• Příkazce uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od 

prokazatelného předání dokladu příslušnému příkazci.  

• Pokud nebudou mít dílčí nebo konečná faktura dohodnuté náležitosti, je příslušný příkazce 

oprávněn je vrátit doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém 

případě je příkazník povinen vyhotovit novou splátku ceny nebo konečnou fakturu s tím, že tyto 

doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto nového data 

splatnosti není příslušný příkazce v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury.  

• Smluvní cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, náklady na případné znalecké 

posudky, průzkumy a ostatní činnosti, které nejsou specifikované touto smlouvou.  

• Příkazník se zavazuje bezodkladně písemně informovat příkazce, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak 

odpovídá příkazci za veškerou újmu tím způsobenou. Za újmu se považuje i vznik dodatečné 

daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce uložená 

orgánem veřejné moci. Pokud se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí příkazce část 

ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené daňové 

povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto plnění se ve 

stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči příkazníkovi.      

 
  

VI. Podmínky plnění předmětu smlouvy  
  

1. Příkazník plní závazek vlastní osobou a na svoji odpovědnost. V případě dílčího plnění pomocí 

jiné osoby odpovídá příkazci za toto plnění příkazník.  

2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 

ujednání této smlouvy a řídit se výchozími podklady a vyjádřeními příslušného příkazce, jakož 

i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.  

3. Odborné investorské inženýrské činnosti a záležitosti zabezpečí příkazník s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je povinen informovat příslušného příkazce o 

výsledcích všech činností, zejména, je-li z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít 

vliv na rozhodování příslušného příkazce v příslušné záležitosti.  

4. Předmět plnění potažmo dílčí plnění specifikovaná v jednotlivých odstavcích sjednaných touto 

smlouvou je splněn řádným vykonáním činností v rozsahu stanoveném v čl. III. smlouvy.  

 

 

VII. Vzájemná součinnost  
  

1. Při podpisu této smlouvy příkazce poskytl příkazníkovi tyto doklady a dokumentaci:  

- projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení,  
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- smlouvu uzavřenou se zhotovitelem stavby a smluvní rozpočet stavby, a prohlašuje, 

že poskytl příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon příkazníka v rozsahu dle této 

smlouvy. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníka neprodleně informovat o všech změnách 

a nově zjištěných skutečnostech, které mohou ovlivnit činnost příkazníka.  

2. Příkazce touto smlouvou pověřuje příkazníka k veškerým jednáním ve věcech přípravy a 

realizace souvisejících s plněním předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. III., při stavebním řízení 

včetně všech jednání se stavebním úřadem, účastníky stavebního (změna stavby před 

dokončením) a kolaudačního řízení jakož i s dotčenými orgány státní správy, s projektantem a 

se zhotovitelem stavby, nebo s právnickými a fyzickými osobami, jejichž zájmy by mohly 

souviset s uvedenou stavbou. Příkazník nesmí jménem příkazce uzavírat žádné smlouvy, 

přebírat žádné závazky, ani vymáhat, inkasovat a vzdávat se plnění. Příkazník nesmí příkazce 

právně zavazovat.   

3. V záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy, jedná příkazník zásadně v zájmu příkazce. 

Příkazník je povinen přizvat příslušného příkazce ke všem závažným jednáním. Na žádost 

příkazníka uplatněnou minimálně 5 dní předem je příslušný příkazce povinen zúčastnit se 

rozhodujících jednání konaných příkazníkem za účelem splnění předmětu smlouvy. V případě 

neúčasti je příslušný příkazce vázán stanoviskem příkazníka.  

4. Příkazníkem vyžádaná stanoviska sdělí příslušný příkazce příkazníkovi neprodleně, nejpozději 

však do 15 dnů ode dne jejich vyžádání.  

5. Příkazce potvrzuje a podepisuje příkazníkem zajištěné a se smluvními stranami projednané 

smlouvy neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne jejich předložení příkazníkem.  

6. Příkazce zabezpečí financování díla a úhradu plateb s příslušnou částí díla souvisejících dle 

podkladů věcně a cenově ověřených příkazníkem. Příkazník zajišťuje ověřování dokladů pro 

fakturaci a placení a jejich předání příkazci.  

7. Příkazník zajistí odevzdání a převzetí plnění k řádné přípravě a realizaci stavby písemnými 

zápisy o odevzdání a převzetí, které potvrzuje pověřený zástupce příslušného příkazce.  

 

 

  

VIII. Záruka, odpovědnost za vady  
  

1. Příkazník po dobu šesti let odpovídá každému příkazci, že příkazníkem provedené práce a 

výkony jsou provedeny podle podmínek této smlouvy.  

2. V případě, že příkazce zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny.   

3. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaných vad 

plnění.  

4. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce 

a příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost (případně na 

nevhodnost příslušného příkazce upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval) nebo za 

nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů příkazce, které byly učiněny bez 

příkazníkova vědomí.  

5. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 2.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost.  

6. Příkazník je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 5. tohoto článku smlouvy v platnosti 

a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající 

účinnost pojistné smlouvy, je poskytovatel povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na 

požádání předložit objednateli k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v 

němž jej o to objednatel požádal.  
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IX. Smluvní pokuty   
  

1. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu neplněním závazků z této smlouvy, 

je povinna k náhradě škody podle Občanského zákoníku.  

2. V případě, že příkazník bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho dílčích plnění oproti 

dohodnuté lhůtě, je povinen příslušnému příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

příslušné části díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo příslušného příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní pokuty.  

3. V případě, že příkazce bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.   

4. V případě, že příkazník bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě, 

zaplatí příslušnému příkazci smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý započatý den prodlení a za 

každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušného příkazce na náhradu 

škody, která vznikne na straně příkazce v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která je 

sankcionována smluvní pokutou.  

5. V případě neuskutečnění exkurze dle článku III. odst.3 této smlouvy je stanovena smluvní 

pokuta ve výši 15% z ceny zakázky.   

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.  

  

 

X. Závěrečná ustanovení  
  

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladu a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je 

zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu 

dokladu souvisejících s plněním této smlouvy. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánu státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

4. Závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Právní 

vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu 

(99/1963 Sb.) činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu 

objednatele 2 pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní.  

5. V případě přerušení nebo trvalého zastavení přípravy nebo realizace díla (stavby) nebo 

vypovězením této smlouvy ze strany příkazce nepozbývá příkazník právo na zaplacení 

provedených prací a výkonů.  

6. Tuto smlouvu může kterákoli ze stran jednostranně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou 

(ode dne doručení druhé straně).  

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. 

Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními zástupci obou 

smluvních stran a zveřejněním této smlouvy v registru smluv.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva vč. jejich dodatků byla uveřejněna v Registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv v platném znění. 
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9. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ příkazník podpisem této 

smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 

zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru smluv  

10. Tato smlouva se zhotovuje ve třech výtiscích, z nichž po jednom obdrží každý příkazce a jeden 

příkazník.  

 

 

 

 

 

  

V Horažďovicích dne: 07. 05. 2021                                        V Horažďovicích dne 07. 05. 2021  

  

  

  

   

  

    ..........................................................               ..........................................................  

       Ing. Vladimír Greger, ředitel školy 

                            příkazce  

Ing. Martin Liška 

příkazník  

    


