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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obchodní firma:             DIAMO, státní podnik
Sídlo:                          Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
Zastoupený:               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu ODRA
Týká se:                     DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
                                   Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava

    Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
IČO:                              00002739
DIČ:                           CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:               AZ GEO, s.r.o.
Sídlo:       Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupený:       xxxxxxxxxxxxxxxx, prokuristou a ředitelem společnosti
IČO:       25358944
DIČ:       CZ25358944, plátce DPH
Obchodní rejstřík:            Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
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I.
Předmět smlouvy a dílo

CZ-CPA: 74.90.20
CPV: 90700000-4

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce
s názvem „Aktualizace analýzy rizik v lokalitě ÚMTO Odval Heřmanice“ a nabídka
zhotovitele ze dne 29. 4. 2021 podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou
zakázku. Tato zakázka bude využita pro akci objednatele „Sanace odvalu Heřmanice“.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a nebezpečí
níže specifikované dílo ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a závazek objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu sjednanou v čl. III.
této smlouvy.

3. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení doprůzkumu staré ekologické zátěže
(dále jen „průzkumné práce“) a navazující zpracování aktualizace analýzy rizik
ekologické zátěže (dále jen „AAR") pro zájmové území, vymezené rámcově v čl. II.
odst. 1 této smlouvy a blíže v příloze č. 1 této smlouvy, včetně provedení anotace
výsledků prací do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP
(dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla a jeho rozsah jsou dány přílohou č. 1
a přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Dílo je dáno těmito okruhy prací:
4.1. Etapa I – průzkumné práce, která zahrnuje:

 přípravné činnosti:
o rekognoskace území,
o realizační projekt,
o archivní rešerše dříve provedených prací tematicky zaměřených

na kontaminaci geoprostředí v lokalitě a jejím nejbližším okolí,
o archivní rešerše dříve provedených prací tematicky zaměřených na termiku

odvalu a vliv odvalu na ovzduší v lokalitě a jejím nejbližším okolí,
 doplňkový průzkum:

o revize využitelných hydrogeologických objektů,
o měřické práce,
o atmogeochemický průzkum v termicky neaktivní (studené) části odvalu,
o měření teplot v termovrtech,
o odběry vzorků podzemních a povrchových vod, zemin, hornin, vzdušin a bioty,
o analytika odebraných vzorků,

 zpracování etapové zprávy.
4.2. Etapa II – AAR, která zahrnuje:

 zhodnocení hydrogeologické a hydrochemické dispozice lokality,
 zhodnocení dlouhodobého vývoje termické aktivity v termicky aktivní části odvalu,
 zhodnocení vlivu odvalu a sanačních aktivit na kvalitu ovzduší,
 určení rizik plynoucích z přítomnosti zbytkových jemnozrnných hlušin a uhelných

kalů v nádrži K-1,
 určení případných rizik plynoucích z uvolňování síranů z hlušinového materiálu,
 v případě nedosažení hranice společensky nepřijatelného rizika pro příjemce –

výpočet rizikových koncentrací polutantů v příjmové oblasti, při jejichž dosažení by
bylo dosaženo společenské nepřijatelnosti rizika,

 pro expoziční scénáře vázané na vodní prostředí zpětný propočet koncentrací
polutantů z příjmové oblasti na odtokovou linii odvalu; cílem je stanovení indikativní
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úrovně koncentrací vytipovaných polutantů na odtokové linii, při jejímž překročení
lze předpokládat dosažení rizikových koncentrací polutantů v příjmové oblasti,

 zpracování závěrečné zprávy AAR,
 záznam do databáze SEKM.

Bližší specifikace jednotlivých okruhů prací je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Průzkumné práce budou provedeny jako doplňkový průzkum v souladu s „Metodickým

pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005“
a dále také podle „Metodického pokynu MŽP Vzorkování v sanační geologii, Věstník
MŽP, č. 2, Příloha 2, únor 2007“. Obsahová náplň AAR bude vypracována v souladu se
Směrnicí MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické
závazky vzniklé při privatizaci (včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků),
ve smyslu (v rozsahu a členění dle nezkrácené verze) „Metodického pokynu MŽP pro
analýzu rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 3, březen 2011“ a „Metodického
pokynu MŽP pro práci se systémem SEKM, Věstník MŽP, leden 2021“. Pro hodnocení
míry znečištění budou využity platné relevantní legislativní a metodické předpisy, např.
„Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění 2013“. Výsledky průzkumných prací a AAR
budou podrobeny oponentnímu řízení a projednány s dotčenými orgány státní správy
a samosprávy. Potvrzení MŽP o záznamu do databáze SEKM zhotovitel doloží
objednateli bezodkladně po jeho obdržení.

6. Dílo zahrnuje rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto
smlouvou.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, metodickými pokyny MŽP a technickými normami.

8. Zhotovitel potvrzuje, že je dle čl. 3 Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 3, březen 2011 způsobilý k provedení díla,
v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné, a že dílo není
plněním nemožným.

9. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje jeho
požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.

II.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je lokalita úložného místa těžebního odpadu (dále jen „ÚMTO“) Odval
Heřmanice v k.ú. Heřmanice a k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ve správě objednatele a jeho
blízké okolí (pozemky jsou ve vlastnictví různých subjektů). Práce v okolí ÚMTO budou
realizovány v závislosti na potřebě hodnocení migrace znečištění od ÚMTO. Jedná se
zejména o k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v níže sjednaných termínech:

Etapa I
3.1. Zpracovat realizační projekt (prováděcí dokumentaci) a předložit jej objednateli

k odsouhlasení – do 14 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
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3.2. Zahájit doplňkový průzkum bezprostředně po odsouhlasení realizačního projektu
ze strany objednatele.

3.3. Po provedení prací této etapy zpracovat samostatnou etapovou zprávu
a předložit ji k odsouhlasení objednateli do 60 dnů ode dne odsouhlasení
realizačního projektu objednatelem.

Etapa II
3.4. Předat řádně zpracovanou AAR ve formě závěrečné zprávy objednateli pro

oponentní řízení a k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
– do 31. 8. 2021. Tento termín vychází z předpokladu, že doba odsouhlasení
realizačního projektu objednatelem bude maximálně 10 dní. Pokud tato doba
bude delší, prodlužuje se o stejný počet dní i termín předání závěrečné zprávy
o provedení AAR.

3.5. Vypořádat se s připomínkami vzešlými z oponentního řízení a zapracovat
uvedené do finální verze zprávy AAR. Termín zapracování připomínek
z oponentního řízení do závěrečné zprávy AAR bude smluvními stranami
dohodnut v závislosti na rozsahu případných úprav; předpokládá se doba 15 až
30 dní od předání připomínek objednatelem zhotoviteli.

3.6. Provést veškeré zápisy do databáze SEKM do 1 měsíce ode dne, kdy bude
zhotoviteli písemně sděleno, že objednatel nemá k závěrečné zprávě AAR
dalších připomínek.

4. Výstup díla (dokumentace) dle odst. 3.1 a odst. 3.3 tohoto článku smlouvy bude předána
objednateli vždy 2x v listinných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě (na CD),
dokumentace dle odst. 3.4 a odst. 3.5 tohoto článku smlouvy bude předána objednateli
vždy 6x v listinných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě (na CD). Listinná
vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a v elektronické podobě budou
předávána ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále
ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci.

5. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci
nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních
stran a objektivně znemožňují plnění, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení
doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

III.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové
nepřekročitelné výši 1 145 318, - CZK
(slovy: milion-sto-čtyřicet-pět-tisíc-tři-sta-osmnáct korun českých) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení
termínu dokončení provádění díla..

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním jednotlivých částí díla a díla jako celku po celou dobu trvání smluvního
vztahu. Součástí ceny díla jsou i práce, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou
a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl, nebo vědět měl a mohl.

3. Rozpis ceny díla:
3.1. Cena za provedení Etapy I uvedené v čl. I. odst. 4.1. této smlouvy činí bez DPH

729 018, - CZK
(slovy: sedm-set-dvacet-devět-tisíc-osmnáct korun českých) bez DPH
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3.2. Cena za provedení Etapy II uvedené v čl. I. odst. 4.2. této smlouvy činí bez DPH
416 300, - CZK

(slovy: čtyři-sta-šestnáct-tisíc-tři-sta korun českých) bez DPH
4. Práce v rámci díla budou účtovány dle úplného a závazného cenového rozpočtu, který

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude celková cena za dílo

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch prací, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

IV.
Platební a daňové podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po řádném dokončení a předání
jednotlivých částí díla (dílčí plnění), a to bezhotovostně převodním příkazem na základě
daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli, na účet zhotovitele.

2. Dílo bude provedeno bez zálohové platby.
3. Úhrada ceny díla bude provedena ve třech platbách dle skutečně provedených

a odsouhlasených prací, a to za těchto podmínek takto:

 právo zhotovitele na vystavení 1. dílčího daňového dokladu vzniká dnem
podepsání soupisu provedených prací v rámci Etapy I objednatelem, po odevzdání
a převzetí části díla dle čl. II. odst. 3.3. této smlouvy,

 právo zhotovitele na vystavení 2. dílčího daňového dokladu vznikne dnem
podepsání soupisu provedených prací objednatelem, po odevzdání a převzetí
části díla dle čl. II. odst. 3.4. této smlouvy,

 výše 1. a 2. dílčího daňového dokladu nepřesáhne 80 % celkové ceny díla,
 zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného

daňového dokladu po řádném dokončení, odevzdání a převzetí části díla dle čl. II.
odst. 3.5. a dle čl. II. odst. 3.6. této smlouvy.

4. Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručeny do sídla objednatele nebo na e-
mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

5. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále budou obsahovat:

 registrační číslo smlouvy a číslo smlouvy pro daňové doklady č. SAP objednatele,
 číslo smlouvy zhotovitele,
 název veřejné zakázky „Aktualizace analýzy rizik v lokalitě ÚMTO Odval

Heřmanice“,
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 rozsah a předmět zdanitelného plnění, příp. CPV, CZ-CPA,
 DIČ obou smluvních stran, základ daně, sazbu daně,
 zápis o odevzdání a převzetí díla (části díla) a soupis skutečně provedených prací

oceněný podle výkazu výměr s podpisy odpovědných osob obou smluvních stran.
Daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni odevzdání a převzetí
plnění (díla, resp. části díla).

6. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo
daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů
ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
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7. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

8. V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci daně z přidané hodnoty,
neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou
písemný dodatek k této smlouvě.

9. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli
a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku
objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

10. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny díla
nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého
správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí
objednatel cenu díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu,
uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo
účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem
platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla dle této
smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné
číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně
oznámené zhotovitelem objednateli, a celková výše úhrady za dílo překračuje částku
uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli
a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku
objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen
„poddodavatel“). Realizuje-li zhotovitel část díla prostřednictvím poddodavatele,
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
podmínek vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

2. Změna osoby poddodavatele uvedeného v nabídce zhotovitele, včetně rozsahu jeho
poddodavatelského závazku, podléhá písemnému souhlasu objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli
s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel
ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele
za povolenou. Využil-li však zhotovitel ve výběrovém řízení možnost prokázat splnění
části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového
poddodavatele musí být tato změna vždy písemně odsouhlasena objednatelem, přičemž
zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž
u tohoto nového poddodavatele.
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3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést a průběžně aktualizovat seznam
poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento
seznam je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady dle přílohy č. 1 této smlouvy
(kapitola 2.3.1. Tabulka č. 4) při podpisu této smlouvy, případně ihned poté, co je
objednatel obdrží (jedná se o podklady označené hvězdičkou v Tabulce č. 4; tyto
podklady budou dodány zhotoviteli nejpozději do 15. 7. 2021). Veškeré podklady budou
objednateli vráceny při předání díla či k datu ukončení smlouvy, nebude-li dílo
dokončeno.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady poskytnuté mu objednatelem v souvislosti
s prováděním díla použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy a že podklady
nepoužije k žádným jiným účelům.

3. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této smlouvy pokyny
objednatele. Povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není
tímto ujednáním dotčena.

4. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu
objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně
o těchto skutečnostech informovat objednatele.

5. Zhotovitel je oprávněn změnit člena týmu zhotovitele, disponujícího kvalifikací nezbytnou
pro provádění díla, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele musí disponovat kvalifikací,
která vyhovuje požadavkům uvedeným v souvisejícím výběrovém řízení, přičemž
příslušné doklady musí být objednateli předloženy min. 7 dnů před požadovanou
změnou.

6. Zhotovitel je při provádění díla povinen poskytnout objednateli maximální součinnost
a spolupráci. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele projednávání či
prezentace díla či jeho části, včetně operativní přípravy textových i grafických podkladů,
zejména při oponentním řízení a projednávání AAR s dotčenými orgány státní správy
a samosprávy. Tyto náklady jsou započteny v ceně díla.

7. O provádění díla, resp. o průběhu prací, bude zhotovitelem veden provozní deník, který
bude vždy dosažitelný u pověřené osoby zhotovitele odpovědné za průběh prací.
Provozní deník musí obsahovat seznam pověřených osob zhotovitele a musí v něm být
průkazně zdokumentován průběh prací. Záznamy do provozního deníku provádí
pověřená osoba zhotovitele. V případě záznamu v provozním deníku vyžadujícího
stanovisko objednatele je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně
a prokazatelně objednatele (jeho zástupce) upozornit. Provozní deník bude veden
alespoň se dvěma dalšími průpisy tak, aby bylo možno tyto listy vyjmout bez jeho
poškození. První průpis náleží objednateli a zhotovitel je povinen mu jej předávat.
Jakékoliv zápisy v provozním deníku se nepovažují za změnu smlouvy či dohodu
o změně obsahu smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
z hlediska kvality a rozsahu prací i bezpečnosti práce prostřednictvím pověřených osob.
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám objednatele umožnit v průběhu provádění díla
kontrolu díla, včetně souvisejících dodávek, prací, služeb a dokumentace, aby se mohly
ujistit, že jsou v souladu s touto smlouvou. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla
a jejich případné vyhodnocení a odsouhlasení nezbavují zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.



Smlouva o dílo Strana 8 (celkem 12)
DIAMO, s. p., o. z. ODRA  –  AZ GEO, s.r.o.            Reg. č. D500/26000/00063/21/00

     Č. sml. pro daňové doklady č. SAP 4520042494

9. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, případně na žádost objednatele
e-mailovou komunikací) informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla. Objednatel
svolá kontrolní dny během provádění díla dle potřeby, minimálně však 1x měsíčně,
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, a to v sídle objednatele
a za účasti pověřených osob obou smluvních stran. Z kontrolních dnů provede
objednatel zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

10. Zhotovitel vyjma oponentního řízení není oprávněn bez písemného souhlasu
objednatele poskytnout dílo (část díla) jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo
i k jinému účelu než účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti této smlouvy dojde ke změně
právních předpisů, metodických pokynů MŽP, ČSN, EN ČSN, která bude mít vliv
na vlastnosti a povahu díla (či části díla), upraví dílo (či část díla) tak, aby odpovídaly
platným a účinným právním předpisům, pokynům MŽP či normám.

12. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele
s místními podmínkami ve vztahu k BOZP. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce
na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků
účastných na provádění díla a jejich prokazatelné seznámení s místními podmínkami
ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích
vyplývajících z jím provozované činnosti.

13. Zhotovitel je povinen zajistit provádění hlášení o zahájení a ukončení prací
na pracovištích ÚMTO Odval Heřmanice na dispečerské pracoviště objednatele -
tel. č. xxxxxxxxxx. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události
spojené s místem plnění či dílem, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto
událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele. Mimořádnou událostí se rozumí
zejména poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele, třetích osob nebo složek
životního prostředí, poškození zdraví, požár nebo jiná živelná událost.

14. Zhotovitel odpovídá za ochranu svého majetku nacházejícího se v místě plnění.
15. Zhotovitel je vlastníkem díla (části díla) a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku

jeho převzetí objednatelem.
16. Vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou jako výsledky plnění dle této

smlouvy, přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku jejich převzetí
objednatelem.

17. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho
části ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný
souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel
tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními
předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů,
spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě
či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto
poskytovatel licence výslovně souhlasí.

VII.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (část díla) dle sjednaných termínů jeho
řádným dokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad
a nedodělků. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo (část díla) podepsáním zápisu
o odevzdání a převzetí díla.

2. Předání díla (části díla) se uskuteční v sídle objednatele na adrese Sirotčí 1145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava. O odevzdání a převzetí díla (části díla) sepíší smluvní strany
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zápis o předání díla, který bude obsahovat vše, co smluvní strany budou považovat za
důležité ve vztahu k dílu, dále bude datován a podepsán.

3. Provedením díla se rozumí řádné dokončení všech prací dle této smlouvy, předání AAR
bez vad a nedodělků objednateli a provedení všech příslušných zápisů do SEKM.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla minimálně 5 pracovních
dnů před termínem předání.

4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž
není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, což uvede v zápise
o předání díla.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto
vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při
předání podkladů o vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě objednatel
podklady zpracoval.

6. Za objednatele jsou pověřeni jednat ve věcech technických vč. převzetí díla tito
zaměstnanci:

 xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxx., tel. č. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx (v záležitostech BOZP), tel. č. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

a další osoby písemně pověřené objednatelem.
7. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických vč. odevzdání díla tyto

osoby:

 xxxxxxxxxxxxxxxxx., tel. č.: xxxxxxxxxxxx

VIII.
Práva a povinnosti z vadného plnění, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě
(včetně toho, že není v souladu s příslušnými metodickými pokyny MŽP a směrnicí dle
čl. I. odst. 5 této smlouvy), je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN,
EN ČSN, či je neúplné.

2. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode
dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném
termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto
termínu neučiní, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jinému
subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady
neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny.

IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo či jeho část po jakémkoli termínu uvedeném v čl. II. odst. 3
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla,
uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
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3. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. XI. odst. 3 této smlouvy sjednává se ve
prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 250 000 Kč, za každé takové porušení
zvlášť.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč na účet objednatele za každé porušení ostatních, v tomto článku
smlouvy neuvedených, povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, na které byl
písemně upozorněn, aniž v přiměřené lhůtě zjednal nápravu.

5. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ze strany objednatele.
6. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn

tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši
10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

X.
Nebezpečí škody na věci, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech,
které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla. Pokud dojde
ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen zničené nebo poškozené věci
na vlastní náklady nahradit či opravit, aby mohlo dojít k provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat k tomu,
aby při provádění díla podle této smlouvy nevznikla újma na zdraví, životech, životním
prostředí a majetku, ať v místě plnění díla či jinde.

3. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě
porušením svých povinností při plnění této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které
způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy
jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil,
porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani
v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit
odstranění škod na účet zhotovitele.

5. Zhotovitel potvrzuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody
způsobené svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným
plněním ve výši min. 2 000 000 Kč a tuto bude udržovat po dobu provádění díla
v účinnosti. Uzavření platné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen oprávněné
osobě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních
dnů.

XI.
Zvláštní ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se
porušení smlouvy v tomto ujednání nedopustila.

2. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné/neúčinné novým
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ujednáním platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ujednání neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které
přímo nebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním
této smlouvy a nejsou veřejně dostupné, pokud obecně závazné předpisy nestanoví
jinak.

4. Zhotovitel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této
smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této smlouvy k jiným
účelům, než ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě
písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
zákonem a v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

 porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2, 5, 6 či 8, dle čl. X. odst. 5 nebo
dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy,

 je-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla (jakékoliv části) objednateli o více než
14 dnů,

 zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení veřejné zakázky dle čl. I. odst. 1
této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a mohly mít
(měly) na výsledek výběru zhotovitele vliv,

 prohlášení úpadku na zhotovitele nebo jeho vstup do likvidace,
 opakované porušení jakosti díla,
 bude-li u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání

proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,
 prodlení objednatele s úhradou ceny díla (části) o více než 30 dnů, ačkoliv byl

na tuto skutečnost opakovaně písemně upozorněn.
Účinky odstoupení nastávají dnem dojití, resp. doručení, písemného odstoupení od této
smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení
smluvních pokut, náhrady újmy, odpovědnosti za vady, jakož i práv a povinností, z jejichž
povahy plyne, že mají trvat i po zániku smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu, a to i bez udání důvodů,
s výpovědní dobou jeden měsíc, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dojití, resp. doručení, výpovědi zhotoviteli.

4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně
vylučují použití obchodních zvyklostí v souvislosti s touto smlouvou.

5. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude
objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené v této smlouvě, případně
získané v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění této smlouvy
a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek. Osoby podepisující tuto smlouvu současně
stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana
ponechá po jednom oběma smluvními stranami podepsaném stejnopise.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
č. 1 Specifikace díla a jeho rozsah
č. 2 Položkový rozpočet

V Ostravě dne: V Ostravě dne:
Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………….. ………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí odštěpného závodu ODRA                             prokurista a ředitel společnosti


