

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	110/2019	SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy_stavební část
---------	----------	--

Zadavatel	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Blatenská 313 34101 Horažďovice	IČO: 00077631 DIČ:
-----------	---	-----------------------

Zhotovitel:	Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. Bezděkovská 467 262 42 Rožmitál pod Třemšínem	IČO: 28491670 DIČ: CZ28491670
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 262 311,85
PSV	7 192 167,75
MON	260 624,00
Vedlejší náklady	179 250,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 894 353,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 894 353,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 867 814,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkem s DPH 10 762 168,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	179 250,00	37 642,50	216 892,50	2
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	179 250,00	37 642,50	216 892,50	2
	Stavební objekt			0,00		
1	Výměna výplní otvorů	0,00	8 715 103,60	1 830 171,76	10 545 275,36	98
01	Výměna výplní otvorů	0,00	8 715 103,60	1 830 171,76	10 545 275,36	98
Celkem za stavbu		0,00	8 894 353,60	1 867 814,26	10 762 167,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 226,40	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 160,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			275 446,14	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			204 305,84	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 034,17	0
64	Výplně otvorů	HSV			167 782,68	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			514 798,61	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 102,39	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 385 771,22	72
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 608,75	0
781	Obklady keramické	PSV			49 848,45	1
783	Nátěry	PSV			23 797,57	0
784	Malby	PSV			39 256,36	0

786	Čalounické úpravy	PSV			685 885,40	8
M21	Elektromontáže	MON			260 624,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			61 455,62	1
VN	Ostatní a vedlejší náklady	VN			179 250,00	2
Cena celkem					8 894 353,60	100