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                                                                            č.j. KRPH-5588-18/ČJ-2021-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO  

na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem: 
„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje obvodní oddělení policie  Červený 

Kostelec – oplocení– vypracování projektové dokumentace“ SMVS: 114V17200 1039 
 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 
IČ:   75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: urnai6d 
Zást. pro věci tech.
    
E-mail:   

 
 

2. Zhotovitel:  IRBOS s.r.o. 
Sídlo:  Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Zastoupený: 
IČ:    25933094 
DIČ:  CZ25933094 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:             115-7333050227/0100 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: sfycvbz 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15647 

 

 

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za 

podmínek ve smlouvě stanovených.  
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II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat 

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na 
objednatele majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně 
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. dubna 2021, která byla 
na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

3. Specifikace a rozsah předmětu díla 
 

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení s názvem: „Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
obvodní oddělení policie Červený Kostelec – oplocení – vypracování projektové 
dokumentace“ včetně výškopisného a polohopisného geodetického zaměření a 
inženýrských sítí 
na parcele č. 946/6  v obci Červený Kostelec, 17. listopadu 524, v katastrálním území Červený 
Kostelec “) a následné vykonávání autorského dozoru (dále jen „AD“) projektantem při 
realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném v návrhu smlouvy o dílo. 

Rozsah díla: 
Fáze A 

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a 
realizaci stavebních prací, včetně výškopisného a polohopisného geodetického zaměření a 
inženýrských sítí, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen PD). 

• výškopisné a polohopisné geodetické zaměření celého areálu včetně zákresu katastrálních 
hranic a inženýrských sítí,  

• Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení resp. ohlášení stavebních prací (bez zajištění vydání rozhodnutí). Inženýrská činnost 

 

Dílo (projektová dokumentace) bude řešit: 
• stavební práce související s opravou opěrné zdi v JZ části pozemku 

• oprava oplocení, zpevněných ploch včetně řešení jejich odvodnění. 
• Elektricky dálkově ovládaná vjezdová brána a branka s vyvedením ovládání do místnosti 

stálé služby, dveřní vrátník 

• nezbytné doměření stávajícího stavu a provedení nezbytných průzkumů pro realizaci PD 

• Vynětí ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ vč. zajištění všech potřebných podkladů 
(výpočet ze ZPF, pedologický průzkum, souhlas místně příslušného SÚ, doklady a 
rozhodnutí o vynětí ze ZPF) 

• Hydrogeologický posudek 

• Povolení k vypouštění dešťových vod do vsakování 
 
 

•  „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
Fáze B 
 
AD realizovaný v průběhu stavebních prací a to po celou dobu realizace díla, až do doby jejího 
ukončení včetně kolaudace, v předpokládaném rozsahu cca 30 hodin.  
 
 

 

4. Projektová dokumentace – podklady, obsah, rozsah a projednání: 

4.1 Vybranému dodavateli bude jako podklad poskytnuta stávající projektová dokumentace 
vypracovaná firmou Ing. Jaromír Hroch-projektová kancelář, Sušilova 1528 Hradec Králové 
v roce 1991 v listinné podobě. Zhotovitel si zajistí porovnání projektové dokumentace se 
skutečným stavem nemovité věci a případné její zaměření. 

 

4.2 Projektová dokumentace (PD) bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení 
s dopracováním pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Dle vyhl. č 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební řízení, při 
respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci), vyhlášky č. 
23/2008 Sb.(Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb), ČSN 73 0802+Z1 
(Požární bezpečnost staveb), 73 0833 Z1 2.13t, Z2 2.20t (Požární bezpečnost staveb) a norem 
a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je 
požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) 
č. 48/1982 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stavební práce je požadováno 
provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, zejména část ZOV bude obsahovat plán 
BOZP. „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 

4.3 PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro 
projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozd. předpisů (dále jen stavební zákon). PD bude obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb (úměrně redukované 
předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadání) a dále náležitosti žádosti o stavební povolení 
stanovené stavebním zákonem ve znění pozd. předpisů. PD bude dále dopracována o 
podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozd. 
předpisů (pro účely výběrového řízení a pro provádění stavby). 
 

4.4 Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracování přílohy 
„Definice standardizace materiálů“ s uvedením seznamu rozhodujících projektovou dokumentací 
požadovaných materiálů a výrobků (včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách 
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montáží) s jednoznačným definováním technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo 
vlastností (příp. požadavky na kvalitu, jakost, odstín a vzhled).  V ostatních částech projektové 
dokumentace vč. „soupisu prací“ budou adresné odkazy na tuto „Definici standardizace 
materiálů“. 

 

4.5 Nedílnou součástí projektové dokumentace bude vypracování položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) bude vypracován 
jako jeden soubor v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu. 
Soupis prací bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací. 
Jednotlivé položky soupisu prací budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících 
pořadových čísel tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.  Předložený soupis 
prací musí být stvrzen zpracovatelem - autorizovaným projektantem. 

 

4.6 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými odkazy 
na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a „Definici standardizace materiálů“ 
popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství výměr byla 
průkazná.  

 

4.7 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro účastníka zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně 
umožnit dodavatelům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena 
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní 
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně 
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu prací a jejich soulad s 
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.  

 

4.8 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno 
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i 
celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností na 
dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci objektů a stavby.  

 

4.9 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně oceněná verze soupisu stavebních prací včetně 
rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací budou členěny dle profesí do záložek v elektronické 
podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování jednotkových cen se 
položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.  

 

4.10 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neomezený dálkový přístup 
k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden typ 

použité cenové soustavy. 
 

4.11 Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant 
k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant 
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší 
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souborů / kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 
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4.12 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zejména pak soupis prací a „Definice 
standardizace materiálů“, nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele 
nebo jejich výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by takové odkazy obecně mohly zvýhodnit určité dodavatele či výrobky. Pokud 
budou v navržené projektové dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny přímé nebo 
nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože 
popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 89 a § 90 ZZVZ by nebyl 
dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto 
uvedené materiály označí dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem 
dle tohoto odstavce. 

 

4.13 Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné doklady 
pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné 
doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury (viz § 110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. 
předpisů) nezbytná pro vydání stavebního povolení. Zejména stanovisko příslušného orgánu 
ochrany životního prostředí k realizaci stavby. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění stavby 
by měly být průběžně odstraňovány a jejich likvidace musí být prováděna předepsaným 
způsobem a to v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a změně některých 
dalších zákonů) ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové 
hospodářství.  

 

 

4.14 V průběhu realizace stavby bude projektantem prováděn autorský dozor a to po celou dobu 
realizace, až do doby jejího ukončení v předpokládaném rozsahu cca 30 hodin. Předmětem 
autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. 
kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným 
problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených 
vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti 
případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba 
realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou 
upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského 
dozoru uvedená v návrhu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.  

 

III. 
PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM 

V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 
 

1. Před zahájením inženýrské činnosti, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno 
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení  - v „tužkovém“ provedení v listinné a 
elektronické podobě (pdf), odpovídající požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD pro 

odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto 
projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit z jednání komise 
písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části 
dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace. 
Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém 
provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen 
předložit zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém 
provedení“ v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 2 dnů. 
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2. Pět pracovních dní před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
jedno kompletní vyhotovení dokumentace pro stavební povolení v elektronické podobě 
(včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému 
odsouhlasení. 
 
 

IV. 
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a 
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

 
 

2.   Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku.  

 

3.  Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána v kompletním provedení: 
 

• V 7 (sedmi) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem  
• v kompletním provedení v elektronické podobě na USB FLASH DISK - 1x ve formátu 

*.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 
• nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s 

uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
buněk) na USB FLASH DISK nebo e-mailem a 1x v tištěné podobě  

• naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB FLASH DISK 
nebo e-mailem a 1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i 
celkové rekapitulace.  

• řádně dokončená PD bude předána technickému zástupci zadavatele předávacím 
protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran  

 
4. Řádně dokončené projektové dokumentace budou předány objednateli předávacím protokolem 

podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.  
                         

5. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele (předávacím protokolem 
podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran).  
 

6.    Termín zhotovení a předání díla: 
 

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu: 
 

     Fáze A: nejpozději do 30. září 2021 včetně výškopisného a polohopisného geodetického 
zaměření a inženýrských sítí  
    Fáze B : v průběhu realizace díla, na základě samostatně uzavřené příkazní smlouvy. 
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7.     Místo a způsob předání díla:  

7.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení 
správy nemovitého majetku. 
 

7.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle  čl. IV bodu 6 
ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci 
technické, který nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkontroluje, zda je předané dílo 
zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.  

 
7.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu díla 

žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí svým 
podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.  

 
7.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude 

zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno uplatnění sankce 
dle čl. VIII. odst.1 a 2 smlouvy. 

 
7.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 

termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti, nutný pro zpracování projektové dokumentace 
jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně podanou, datovanou 

nejpozději 35 dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 6 této smlouvy, kopií příslušného 
návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem 
uvedeným v čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná 
poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu 
termínu zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 
 

V.  
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele: 

 
Fáze A 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně výškopisného a 
polohopisného geodetického zaměření a inženýrských sítí     
                                                                                                         
 
 
cena bez DPH:     112.000,00 Kč 
 
vyčíslení 21 %DPH:                 23.520,00 Kč 
 
cena za dílo včetně DPH:                         135.520,00 Kč 
 

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou 
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nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy (objednávky). 
 
 

 
Fáze B 

                                                                                        
      Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH:    500,00  Kč 

 
      Vyčíslení 21 % DPH:                                                105,00 Kč   

 
      Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH: 605,00 Kč 

  
4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu 

a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  
 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.  

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši 
ceny. 

 
 
 

VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena za dílo dle  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů 
od jejího doručení objednateli. Zadavatel požaduje předložit fakturu nejdéle do 5 dnů 
odsouhlasení předávacího protokolu. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem a 
doručen objednateli do tří dnů po ověření Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem dle 
čl. IV odst. 7.2, 7.3 a 7.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude 
předávací protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 
3. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele, 
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,   
- DPH a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátce DPH). 
 
Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli do data její splatnosti.  

 
4.    Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), 

pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto 
smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta 
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splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 
 
 5.  Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

 
VII. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.  

VIII.  
SANKCE Z PRODLENÍ 

 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednání projektové 

dokumentace s objednatelem v průběhu zpracování (čl. III) této smlouvy, termínu zhotovení a 
předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele (čl. IV.) této smlouvy, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního 
řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, 
nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. IV. odst. 6 
této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných dokladů 
způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 7.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na 
zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení 

3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovémto 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  
 

IX.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA 

  
1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti 
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se 
zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu 
ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- 
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Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. Pokud 
objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději však 
do dvou pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve 500,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplati do čtrnácti kalendářních 
dnů ode dne jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců od data předání 
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)  

7. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.  

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr zejména v souladu s čl. II. bodem 4.4 až 4.10 této smlouvy (obsahová 
úplnost veškerých prací, dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních 
nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to 
včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného 
díla – projektové dokumentace v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, 
při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci 
stavebně montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek a 
služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace, 
popř. opomenutí prací, dodávek a služeb (dále jen „vady položek“) pro řádné dokončení a 
provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel 
projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše uvedené vady 
položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných položek 5% z celkového počtu 
položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a montáží, tak za 
každou další vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění. 

9. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 

 

X. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 
 
 
 

XI.  
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
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ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 
 
 

XII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 

a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných 
k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
5. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

 
 

 
 
V Hradci Králové,  dne                V Česticích, dne  
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 

 
brig. gen. Ing. Petr Petřík    
ředitel krajského ředitelství  
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