

Smlouva č. CTU/2021_003
o zajištění odborných služeb role projektového manažera projektu
„Modernizace mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (MOMS)“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany
adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: ██████████
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
jejímž jménem jedná: Mgr. Ing Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ

(dále jen „objednatel“ nebo „ČTÚ“) na straně jedné

a

2. GRANT Garant s.r.o.

s bydlištěm / se sídlem: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 - Praha 3
zastoupena: jednatelkou Mgr. Karolínou Řípkovou, Ph.D.
bankovní spojení: ČSOB, Anglická 20, Praha 2, 120 00
číslo účtu: ██████████
IČO: 27145051
DIČ: CZ27145051
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 99673.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé,

na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Odborné služby role projektového manažera projektu „Modernizace mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (MOMS)“ (dále jen „zadávací řízení“).

Článek I
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je poskytnout objednateli odborné služby role projektového manažera v rámci projektu „Modernizace mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (MOMS)“ (dále jen „projekt“ anebo „projekt MOMS“). Informativní popis projektu MOMS je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek dodavatele poskytnout ve prospěch objednatele řádně a včas odborné služby projektového manažera projektu MOMS, a to především v podobě služeb odborných a organizačních, uvedených v odstavci 3 a 4 tohoto článku a v Příloze č. 1 této smlouvy. Na straně druhé je předmětem smlouvy závazek objednatele uhradit dodavateli za řádně a včas poskytnuté služby sjednanou cenu.

3. Dodavatel se zavazuje provádět činnosti projektového řízení podle metodiky řízení projektu, která se zpracuje na počátku projektu a bude vycházet z mezinárodně uznávaných metodik, best practices a vnitřních předpisů objednatele, zejména jde o následující činnosti:
 - a) řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, vnitřní a vnější komunikace, rizik a změn ve všech fázích projektu,
 - b) řízení projektu tak, aby splnil stanovené cíle,
 - c) zpracování, vyhodnocování, aktualizace a obhajování plánu projektu,
 - d) plnění úkolů uložených ze strany Řídícího výboru projektu,
 - e) tvorba dokumentace operativního řízení,
 - f) kontrola plnění termínů a úkolů ostatními účastníky projektu,kteřé jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje vypracovávat a předkládat objednateli zprávy o stavu projektu MOMS, které budou, nedohodnou-li se smluvní strany na delším období (např. s ohledem na průběh projektu), předkládány měsíčně, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce za předchozí období.
5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby podle této smlouvy uhradit dodavateli sjednanou cenu způsobem uvedeným v čl. IV této smlouvy.

Článek II

Práva a povinnosti smluvních stran, opční právo objednatele

1. Dodavatel se zavazuje seznámit se před začátkem výkonu své činnosti s tzv. Příručkou uživatele ČTÚ, kde mu budou jasně vysvětleny postupy a pohyb v rámci interní vnitřní sítě ČTÚ po dobu vykonávání jeho externí činnosti, s interními vnitřními předpisy ČTÚ v oblasti zpracování chráněných údajů (GDPR, bezpečnost informací), a těmito pravidly se řídit při poskytování svých služeb.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s limitem plnění pro jednu škodní událost min. 1.000.000 Kč. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu novou. Vznikne-li po zániku pojištění škodní událost způsobená dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, absence pojištění nezbavuje dodavatele odpovědnosti za škodu, kterou způsobil. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce ze strany dodavatele považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Dodavatel se zavazuje během celé doby plnění této smlouvy průběžně sledovat běh souvisejících promlčecích a prekluzivních lhůt a písemně informovat objednatele o jejich běhu tak, aby nenastalo promlčení či prekluze práv objednatele z titulu případného

vadného plnění projektu a z titulu případného práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo na úhradu smluvní pokuty.

4. V případě právních sporů objednatele s účastníky projektu (tj. dodavatelem a jeho případnými poddodavateli v rámci projektu MOMS) je dodavatel povinen poskytovat objednateli součinnost a podporu po dobu řešení takových právních sporů.
5. Dodavatel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů, jež vypracuje. V rámci výkonů dohodnutých na základě této smlouvy je dodavatel povinen objednatele podrobně informovat a poskytovat mu poradenství ve všech záležitostech týkajících se jím prováděných činností na základě této smlouvy.
6. Dodavatel se zavazuje, že významné činnosti při plnění předmětu této smlouvy, spočívající v plnění sjednaných služeb role projektového manažera, budou plněny výhradně prostřednictvím osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (Realizační tým dodavatele).
7. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit zastupitelnost projektového manažera osobou, která bude plně splňovat kvalifikační předpoklady kladené na projektového manažera v rámci zadávacího řízení. Projektový manažer může být zastoupen touto osobou pouze za předpokladu, že objednatel schválí žádost dodavatele o jeho zastoupení s uvedením úkonů, na kterých se tato osoba bude podílet; toto neplatí v případě, že se jedná o osobu, u níž byly v rámci zadávacího řízení prokázány kvalifikační předpoklady kladené na projektového manažera, a která je jako zastupující projektového manažera uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (Realizační tým dodavatele). Dodavatel se zavazuje, že činnost této třetí osoby bude probíhat za stejných podmínek, jaké jsou zakotveny v této smlouvě, a žádným způsobem nenaruší, neomezí či jinak neztíží plnění předmětu této smlouvy.
8. Dodavatel se zavazuje k tomu, že od podpisu této smlouvy bude veškerou činnost dle předmětu této smlouvy provádět v souladu s platným právním řádem České republiky, s dobrými mravy, pokyny objednatele, s odpovídající profesní úrovní, péčí a s ohledem na ochranu zájmů a zachování dobrého jména objednatele.
9. Zjistí-li dodavatel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky bránící jejímu řádnému plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
10. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, včetně nevhodných pokynů, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo dodavatel zjistí, že by nastat mohla.
11. Objednatel i dodavatel se zavazují se vzájemně průběžně informovat o důležitých okolnostech, které se týkají této smlouvy a jejího plnění.
12. Objednatel i dodavatel se zavazují ke vzájemné součinnosti při plnění předmětu smlouvy.
13. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se při provedení finanční kontroly umožnit a poskytnout pro její řádný průběh maximální součinnost.

14. Na základě opčního práva objednatele, vyhrazeného v rámci zadávacího řízení, je objednatel oprávněn písemně vyzvat dodavatele, aby plnění podle této smlouvy poskytoval po dobu delší, než je doba uvedená v čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy, a objednatel je povinen po požadovanou dobu takové služby poskytovat. Uplatnit opční právo je objednatel oprávněn nejpozději 1 měsíc před předpokládaným uplynutím doby plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15. K vyhodnocování průběhu poskytování služeb podle této smlouvy bude vždy k poslednímu dni příslušného měsíce dodavatelem předkládán návrh akceptačního protokolu, který v případě řádného plnění smlouvy bude potvrzen kontaktní osobou objednatele podle čl. X odst. 4 této smlouvy.

Článek III Doba a místo plnění

1. Termíny plnění této smlouvy jsou stanoveny dohodou smluvních stran takto:
 - a) zahájení činnosti: ode dne účinnosti této smlouvy,
 - b) předpokládaná doba plnění této smlouvy: 32 měsíců.
2. Dodavatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že doba plnění této smlouvy může být kratší, než je doba předpokládaná v tomto článku. Takové zkrácení doby plnění nemá, v případě řádného ukončení projektu, za následek poměrné snížení ceny služeb dodavatele s ohledem na skutečnou délku trvání projektu MOMS.
3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že doba plnění této smlouvy může být na základě opčního práva objednatele, vyhrazeného v rámci zadávacího řízení, delší, než je doba předpokládaná v odstavci 1 tohoto článku, vyžádá-li si to nutnost ukončit všechny aktivity související s projektem. Takové prodloužení doby plnění bude mít za následek, v případě řádného prodloužení doby, tj. na základě objednatelem schváleného změnového požadavku, poměrné zvýšení ceny služeb dodavatele s ohledem na skutečnou délku trvání projektu MOMS. Smluvní strany konstatují, že ani po poměrném zvýšení ceny nesmí cena služeb dodavatele bez dalšího (např. postupem dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) přesáhnout částku 2.500.000 Kč bez DPH.
4. Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude určeno jinak.

Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena za řádně a včas dodavatelem poskytnuté odborné služby role projektového manažera v rámci projektu MOMS prováděné dodavatelem na základě této smlouvy činí maximálně 1 770 000,- Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21% činí 371 700,- Kč, celková cena tedy činí 2 141 700,- Kč včetně DPH (slovy: dvamilionystočtyřicetjednatisícsetmset). Cena byla stanovena s ohledem na předpokládanou dobu plnění této smlouvy.
2. Není-li uvedeno jinak, je cena uvedená v odst. 1 pevná a obsahuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s řádným a úplným plněním předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu je možné změnit jen tehdy, pokud:

- a) dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy. V takovém případě bude dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti příslušné změny oprávněn účtovat sazbu DPH platnou ke dni zdanitelného plnění. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, nebo pokud
- b) doba plnění této smlouvy bude kratší, nebo delší, než je předpokládaná doba plnění této smlouvy. V takovém případě se postupuje v souladu s čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy.

4. Dodavatel touto smlouvou prohlašuje, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí DPH nebo nevytláká daňovou výhodu.

5. Dodavateli bude cena hrazena postupně takto:

- a) cena za projektové řízení projektu MOMS, která činí 60 % z částky celkové smluvní ceny, bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur, vystavených jedenkrát měsíčně vždy ve výši jedné dvaatřicetiny (1/32) z 60 % z částky celkové smluvní ceny + DPH v zákonné výši. V případě zkrácení předpokládané doby plnění ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b), resp. odst. 2 této smlouvy, v případě řádného ukončení projektu, bude poslední faktura dodavatelem vystavena ve výši zbývajících (dosud nefakturované) částí z 60 % z částky celkové smluvní ceny,
- b) hrazení zbývajících 40 % z částky celkové smluvní ceny, bude probíhat po částech (níže vyjádřeno v % z této části), výplata každé části této ceny je podmíněna splněním níže uvedených platebních milníků, nebudou-li některé platební milníky splněny během plnění smlouvy, dodavateli za ně nevzniká nárok na odměnu,
 - objednatelům podepsaná smlouva s dodavatelem MOMS na klíč (10 %),
 - objednatelům akceptovaná vzorová vozidla všech typů MOMS bez výhrad, předpoklad 5 typů vzorových vozidel (30 %, lze fakturovat za každý vzorový typ MOMS zvlášť – 1/5 z 30 %),
 - objednatelům akceptované dodání měřicí technologie do MOMS bez výhrad (10 %),
 - objednatelům akceptované dodání IT komponent bez výhrad (10 %),
 - objednatelům akceptované dodání všech upravených vozů MOMS bez výhrad (20 %),
 - objednatelům akceptovaná dokumentace skutečného provedení vozů MOMS včetně návodu k použití bez výhrad (5 %),
 - ředitelem projektu schválené administrativní a věcné vypořádání projektu – vypořádání všech vad a nedodělků, dodání všech dokumentací, majetkové vypořádání, závěrečná zpráva o projektu včetně finančního vypořádání se s dodavatelem (15 %).

6. Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 NOZ, a musí obsahovat číslo této smlouvy. Dodavatel je povinen na každé faktuře uvést rovněž identifikaci projektu MOMS a název veřejné zakázky. Přílohou každé faktury bude příslušný akceptační protokol zpracovaný v souladu s čl. II odst. 15 této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, elektronicky do datové schránky, nebo osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Faktura vystavená v prosinci bude předána objednateli nejpozději do desátého dne v uvedeném měsíci, nebude-li dohodnuto jinak. V případě faktury doručené objednateli mezi 10. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 10. února.
9. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po zjištění, že obsahuje údaje nesprávné nebo chybí-li některá ze zákonem či touto smlouvou požadovaných náležitostí, a to před uplynutím doby splatnosti, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou. Nová doba splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné faktury.
10. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Článek V

Ochrana informací, povinnost mlčenlivosti

1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozví při plnění předmětu této smlouvy, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Toto se také vztahuje na veškeré důvěrné informace, včetně zpracování osobních údajů třetích osob v rámci vykonávání jeho odborné činnosti. Za důvěrné informace se považují obchodní, technické, jakož i netechnické informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, včetně všech osobních údajů. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí v případě, že by se stala tato informace, k níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti či k povinnosti zachovat důvěrnost informace, podle tohoto ustanovení smlouvy, obecně známou či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy z plnění podle této smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje, že byly-li mu důvěrné informace svěřeny třetí osobou, bez jejího předchozího písemného souhlasu je nezpřístupní jiným osobám a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle podmínek této smlouvy.
3. Dodavatel je povinen zajistit, aby ve stejném rozsahu, v jakém je povinnostmi podle tohoto článku vázán dodavatel sám, byly zavázány všechny osoby, pomocí kterých bude plnit své závazky (např. v rámci povinnosti zajištění zastupitelnosti v souladu s čl. II odst. 7 této smlouvy).

Článek VI

Sankce

1. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. I odst. 4 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
3. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 2, 3, 4 nebo 5 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 6, resp. 7 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 8, 9, 10, nebo 11 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 12 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 13 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. II odst. 14 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
10. V případě porušení své povinnosti uvedené v čl. V této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
11. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každou svou jednotlivou neomluvenou neúčast na jednání Výkonného nebo Řídícího výboru projektu.
12. V případě neplnění povinností dodavatele plynoucích z této smlouvy náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelný případ porušení smluvních povinností, není-li pro určitý případ v této smlouvě stanoveno jinak.
13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, vznikl-li dodavateli nárok na vyplacení ceny služeb v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) a b) této smlouvy, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvních úroků z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení z dlužné částky.

14. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení dodavateli. Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele.
15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, objednatel má nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek VII Salvatorské ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

Článek VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že dojde k ukončení realizace projektu MOMS. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi dodavateli.
3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
 - a) jakékoliv závažné porušení povinnosti dodavatele plynoucí z této smlouvy při plnění role projektového manažera,
 - b) opakované porušení povinnosti dodavatele plynoucí z této smlouvy, na které byl objednatelem písemně upozorněn,
 - c) podstatné chyby dodavatele v jednáních s účastníky projektu či dalšími subjekty v rámci provádění činností dle této smlouvy,
 - d) prodlení objednatele s uhrazením ceny dle čl. IV této smlouvy delší než 30 dnů.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, není-li stanoveno jinak.
6. V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně dodavatele. Veškerou dokumentaci a jiné doklady související s rolí projektového manažera, které byly dodavateli předány objednatelem nebo třetími osobami, a jiné doklady, které je dodavatel pro objednatele dle této smlouvy povinen vést, zajistit či vytvořit, je dodavatel povinen předat objednateli neprodleně.

7. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny povinnosti dodavatele, které mají podle své povahy trvat i po ukončení účinnosti této smlouvy.
8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Bude-li objednatel trvat na řešeních a postupech, které bude dodavatel považovat za chybné nebo nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s právními předpisy, zbavuje se tento odpovědnosti pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí potvrzeno písemně objednatelem, a to s výslovným zamítnutím stanoviska dodavatele.
3. Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku vzniklé činností dodavatele nebo získané dodavatelem na základě této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž dodavatel není bez souhlasu objednatele oprávněn je použít pro své vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby.
4. Objednatel není povinen převzít výsledky činnosti dodavatele prováděné na základě této smlouvy v případě, že na nich budou zjištěny vady spočívající v neúplnosti, anebo v případě, že dodavatel bude mít jiné výhrady k jejich obsahu bránící jejich převzetí. Ostatní případné vady a nedodělky budou dodavateli písemně vytknuty s uvedením termínu jejich odstranění.
5. Po řádném ukončení všech aktivit projektu MOMS, tzn. výstup projektu je objednatelem akceptován bez výhrad bránících jeho převzetí, a projekt je řádně administrativně ukončen, předá dodavatel objednateli všechny dokumenty, které získal v souvislosti s přípravou a realizací projektu.

Článek X Závěrečná ustanovení

1. Doplnit či měnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními NOZ.
3. Jakékoliv spory, vyplývající z právních vztahů založených touto smlouvou, budou nejprve řešeny smírnou cestou a pouze v případech zásadních a přetrvávajících neshod soudní cestou.
4. Kontaktní osobou ve věcech smluvních na straně objednatele Ing. [REDACTED] tel.: + 420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osobou ve věcech smluvních na straně dodavatele je [REDACTED]
D., tel.: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Současně se smluvní strany dohodly na vytvoření smlouvy rovněž v elektronické podobě, kdy bude příslušný dokument opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Smlouva vzniká dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Seznam příloh smlouvy, které jsou její nedílnou součástí:
 - příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
 - příloha č. 2 - Realizační tým dodavatele
 - příloha č. 3 - Informativní popis projektu MOMS

V Praze dne 29/04/2021

V Praze dne

Dodavatel:

Objednatel:

.....
Mgr. Karolína Řípová, Ph. D.
jednatelka

.....
Mgr. Ing. Hana Továřková
předsedkyně Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Specifikace předmětu plnění

Tento dokument shrnuje minimální požadavky na obsah a rozsah poskytovaných odborných služeb projektového manažera projektu „Modernizace mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (MOMS)“ (dále také „projektový manažer“).

Hlavními cíli projektu „Modernizace mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (MOMS)“ je pořízení otestovaných MOMS plně vybavených měřicí a výpočetní technikou v závislosti na účelu použití MOMS, splňující předem stanovené požadavky objednatele, resp. kvalitativní akceptační kritéria, a dále proškolení cca 20 zaměstnanců objednatele, kteří budou MOMS obsluhovat.

Projektový manažer projektu má na starost naplnění výše specifikovaných cílů projektu, kterých musí dosáhnout při dodržení předem stanoveného harmonogramu a rozpočtu. V rámci provádění činností dle smlouvy projektový manažer pro dodavatele vykonává níže specifikované služby.

Rozsah činností projektového manažera

- a) řádně, včas a s odbornou péčí vykonává průřezové činnosti projektu (řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, vnitřní a vnější komunikace, rizik a změn) ve všech fázích projektu, a to s cílem dosáhnout požadovaných výstupů projektu, resp. stanovených projektových cílů v rámci omezení daných časem, náklady a ostatními zdroji;
- b) řídí a koordinuje projektové činnosti dle metodiky řízení projektu, kterou zpracuje a nechá odsouhlasit výkonným výborem projektu (VV). Metodika bude vycházet z mezinárodně uznávaných metodik, best practices a vnitřních předpisů objednatele;
- c) zpracovává, vyhodnocuje, aktualizuje a obhajuje plán projektu včetně milníků projektu pro všechny fáze projektu, při zohlednění všech činností nutných k realizaci záměrů objednatele a aktuálních podmiňujících faktorů projektu, a projednává dosažené hodnoty k plánu na jednání VV;
- d) kontroluje dodržování komunikačního plánu a metodiky řízení projektu členy projektového týmu;
- e) pravidelně vyhodnocuje čerpání rozpočtu a informuje o něm;
- f) identifikuje a vyhodnocuje rizika projektu a zpracovává plán řízení rizik projektu a vypracovává doporučení pro jejich zmírnění nebo odstranění;
- g) rozhoduje o eskalaci rizik a problémů, které ohrožují naplnění očekávaných výstupů projektu, z úrovně VV k Řídícímu výboru projektu (ŘV);
- h) plní úkoly uložené ze strany ŘV;
- i) kontroluje plnění termínovaných úkolů ostatními účastníky projektu, navrhuje opatření a kontroluje jejich realizace;
- j) zajišťuje akceptační a změnový proces včetně související dokumentace;

- k) zaznamenává případy nedodržení smluvních podmínek (např. dílčích termínů a lhůt) a obecně zaznamenává všechny smluvně (právně) relevantní příhody ovlivňující průběh realizace projektu;
- l) navrhuje a koordinuje realizaci projektových opatření;
- m) připravuje, organizuje a řídí pravidelná (min. 1x za měsíc) jednání VV;
- n) připravuje a organizuje ad hoc jednání na specifická témata v rámci dílčích záležitostí a konzultací, případně navrhuje ustanovit pracovní týmy na řešení konkrétních úkolů;
- o) účastní se jednání ŘV;
- p) poskytuje nezbytnou součinnost dodavateli řešení, resp. projektovému manažerovi dodavatele;
- q) vykonává monitorovací a kontrolní činnost ve všech projektových fázích, a to podle zvolených priorit, včetně případů dle požadavků objednatele;
- r) zpracovává pravidelné zprávy o stavu projektu (status reporty), s obsahem a v periodách dle vnitřního předpisu objednatele;
- s) zodpovídá za zajištění dostupnosti projektových informací v odpovídajícím čase;
- t) poskytuje součinnost a odborné poradenství při prosazování zájmů objednatele;
- u) vytváří dokumenty operativního řízení (zápisy z porad, přehledy termínovaných úkolů atd.) a další pracovní dokumenty z realizace projektu, dodavatel zodpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů, jež vypracuje;
- v) spravuje projektové úložiště a projektovou dokumentaci a uchovává projektovou dokumentaci tak, aby byla vždy k dispozici v sídle objednatele;
- w) dodržuje bezpečnostní pravidla objednatele;
- x) poskytuje konzultace v oblasti věcného zaměření projektu (ICT, HW, technologií, měřících systémů, regulačních systémů, monitorovacích systémů, komunikačních systémů, řešení silnoproudé a slaboproudé instalace, řešení EMC, automobilového průmyslu, nákupu vozů, technologických vestaveb, nebo jiných technologických úprav vozidel);
- y) uzavírá projekt včetně administrativního a věcného vypořádání projektu (vypořádání všech vad a nedodělků, majetkové vypořádání, závěrečná zpráva o projektu včetně finančního vypořádání se s dodavatelem, zpracování vyhodnocení projektu a protokolárního předání úplné projektové dokumentace vedené podle zpracované metodiky řízení projektu a vnitřního předpisu objednatele).

V Praze dne 29/04/2021

.....
Za GRANT Garant s.r.o.

Realizační tým dodavatele

Jméno a příjmení	Role	Telefon	E-mail
██████████	projektový manažer	+420 ██████████	██████████

Pozn.: dodavatel doplní tabulku v souladu s nabídkou – jako zastupující projektový manažer může být uvedena pouze osoba, u níž budou v rámci zadávacího řízení rovněž doloženy požadavky kladené na osobu projektového manažera

V Praze dne 29/04/2021

.....
Za GRANT Garant s.r.o.

Informativní popis projektu MOMS

Tento projekt řeší potřebu obnovy mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic (dále jen „MOMS“), a to s ohledem na dosavadní zkušenosti a budoucí vývoj v oblasti elektronických komunikací.

Hlavními cíli projektu jsou:

1. Pořízení 9 ks otestovaných mobilních obsluhovaných monitorovacích stanic MOMS E (SUV dále neupravované), plně vybavených měřicí a výpočetní technikou, a to v závislosti na účelu použití MOMS, splňující předem stanovené požadavky ČTÚ, resp. kvalitativní akceptační kritéria (*připravováno, ukončení předmětného ZŘ se předpokládá po výběru externího PM*).
2. Pořízení 19 ks otestovaných MOMS, plně profesionálně vybavených měřicí a výpočetní technikou, a to v závislosti na účelu použití MOMS, splňujících předem stanovené požadavky ČTÚ, resp. kvalifikační akceptační kritéria.
3. Součástí projektu je i proškolení cca 20 zaměstnanců ČTÚ, kteří budou obsluhovat MOMS.

Aktuální stav projektu:

Projekt MOMS prošel plánovací a definiční fází a je nyní v realizační fázi. Je schválen Projektový záměr, stanoven projektový tým objednatele, projektový plán, včetně komunikačního plánu. Již probíhá příprava ZŘ na SUV neupravené. Použita je metodika dle směrnic Úřadu a dle best practices. Je založeno projektové úložiště.

Kategorie MOMS

- z hlediska hlavního účelu jejich použití a využitelnosti k měření rádiového spektra se MOMS člení do tří kategorií:
 - (1) vozidla se zaměřením na monitorování kmitočtového spektra¹
 - (2) vozidla se zaměřením na měření pokrytí² a
 - (3) vozidla se zaměřením na šetření rušení³.

Předpokládaná doba využitelnosti nových MOMS je minimálně 10 let od jejich pořízení.

Přehledy plánovaných nákupů a přidělení MOMS jsou uvedeny v tabulkách níže.

Přehled nových MOMS:

MOMS	Počet
Velké dodávky do 3,5 t	4
MPV	13
SUV upravená	2
SUV dále neupravovaná ⁴	9
Celkem	28

¹ MOMS A, B

² MOMS P

³ MOMS C, D, E

⁴ Již probíhá příprava zadávacího řízení, předpoklad ukončení po výběru externího projektového manažera.

Přehled nové měřicí a podpůrné techniky:

Měřicí a podpůrná technika	Počet
Analyzátoři	4
Přijímače	16
Scannery	2
F-Tester (DriveBox)	19
Sada antén	14
Filtrační jednotky	28
Celkem	83

V rámci projektu se uvažuje o využití vybrané stávající měřicí technologie v nových MOMS nebo o jejím dalším využití v podobě samostatných ručních přístrojů. Měřicí a výpočetní technologie, které se dále nevyužijí v nových MOMS se, pokud to jejich stav umožní, odprodají.

Pro účely předmětného odprodeje se v rámci projektu uvažují demontážní služby vybrané měřicí a výpočetní technologie (ostatní měřicí a výpočetní technologie se bude demontovat svépomocí) a uvedení stávajících měřicích vozidel do stavu umožňujícího jejich prodej.

Přehled nové IT techniky:

IT technika	Počet
Průmyslová PC/NTB/Tablet	28
Periférie, konektivita	28

Klíčové aktivity a výstupy projektu s vazbou na cíl projektu:

1. ETAPA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

- 1.1 ZŘ Nákup SUV dále neupravovaných (otevřené nadlimitní) – *zahájeny přípravy zadávacího procesu, předpoklad ukončení po výběru externího PM*
- 1.2 ZŘ Výběr dodavatele MOMS na klíč (otevřené nadlimitní)
- 1.3 ZŘ na části Nákup měřicí technologie do MOMS (otevřené nadlimitní)
- 1.4 ZŘ Nákup výpočetní techniky včetně periférií (otevřené nadlimitní)

2. ETAPA: PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 2.1 Projektová dokumentace (PD) zástavby včetně PD pro certifikovanou úpravu vozů a elektroinstalace
- 2.2 Projektová dokumentace skutečného provedení (průběžně)

3. ETAPA: REALIZACE PRACÍ A DODÁVEK

- 3.1 Dodávání MOMS
- 3.2 Dodání měřicí technologie
- 3.3 Dodání IT techniky
- 3.4 Postupná realizace zástavby

Organizační struktura projektu, kterou bude dodavatel respektovat, je následující:

Řídící výbor

- Ředitel projektu – zaměstnanec ČTÚ

Výkonný výbor

- Projektový manažer
- Věcný garant I. za nákup SUV dále neupravených, MOMS A, C, P včetně vybavení, tzn. výpočetní technika, stará i případně nová měřicí technologie
- Věcný garant II. za nákup upravených SUV, MOMS B včetně úprav a vybavení, tzn. výpočetní technika, stará i případně nová měřicí technologie
- Věcný garant III. za nákup SUV dále neupravených (OO 7x), MOMS D včetně úprav a vybavení, tzn. výpočetní technika, stará i případně nová měřicí technologie
- Garant za oblast správy majetku
- Finanční manažer
- Supervizor projektu
- Právník projektu
- Garant IT

V Praze dne 29/04/2021

.....
Za GRANT Garant s.r.o.