s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

aktualizace Projektové dokumentace pro
stavebni povoleni, aktualizace Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a vykon
autorského dozoru

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Sokolnice Telnice"

Smluvni strany

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0O: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: E617-S-1936/2021
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5003520139 / 5623520040

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

se sidlem: Kounicova 688/26, Veveri, 602 00 Brno

1CO: 44960417, DIC: CZ44960417

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,

spisova znacka C 3803

bank. spojeni: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem spolec¢nosti
Ing. Radomirem Hanakem, jednatelem spolecnosti
Ing. Martinem Mrazem, jednatelem spole¢nosti

Korespondencni adresa:

SUDOP BRNO, spol. s.r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno



(dale jen ,Zhotovitel")

Cislo smlouvy:

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva"“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazk{ v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni

obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splnuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno Fizeni
dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisl a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o véech
skutec¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil poskytnutim zadavaci dokumentace prostrednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dne 13. 4. 2021 sv(j umysl zadat vefejnou zakdzku s ndzvem
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Sokolnice Telnice" (dale jen ,VefFejna
zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového Fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen ,Nabidka").

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouveé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirSi mire zohledriovala Gcel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v rdmci zadavaciho
Fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztah(
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
aktualizace Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale téz jen DSP),
aktualizace Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) dle
specifikace uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se
zavazuje, Ze zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajistén
soulad provadéni Stavby s ovérenou a projednanou PDPS za podminek stanovenych v
této Smlouvé. Soucasti PDPS budou Zhotovitelem zajisténé veskeré Cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi
pfipravy, tj. pfi zpracovani PDPS, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
dle specifikace uvedené v Pfiloze €. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se =zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
aktualizovanou DSP a PDPS a fadné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit
Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu
predstavuje Cenu za zpracovani aktualizace DSP a aktualizace PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru ve vysi dle Prilohy €. 4 této Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 659 000,00 K¢
slovy: Sestsetpadesatdevéttisic korun ¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G¢tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G&td,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (déle jen ,Harmonogram plnéni") a vykonavat autorsky dozor po
celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢& Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a vias a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni aktualizace DSP + aktualizace PDPS je: Stavebni sprava vychod, Nerudova
773/1, 779 00 Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalSi mista uréena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Cena Dila za zhotoveni aktualizace DSP + aktualizace PDPS bude uctovana nejdrive
okamzikem radného ukonceni a predani a prevzeti aktualizované DSP a PDPS nebo jeji
Casti, a to ve vysi a v terminech stanovenych v Pfiloze €. 4 a Pfiloze €. 5 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
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autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou dobu
vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek a
v terminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Priloze ¢. 5 této Smlouvy. Skutecné vykony
budou evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym
dozorem a hlavnim inzenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
¢innost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou dariového
dokladu.

Kazdy danovy doklad Zhotovitel vyhotovi ve dvou (2) tiSténych originalech a jednou
v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé danové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA a 12. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Ze technické podminky dle § 89 odst. 1 zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale téZ jen ZZVZ) stanovi prostfednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynalezy, uZitné vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni plivodu. Odkazy dle predchozi

véty mlze Zhotovitel pouZit pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni (daje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pFijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich idajd a o volném pohybu t&chto
Gdajl a o zrudeni smé&rnice 95/46 ES (obecné natizeni o ochrané osobnich tdajl) (dale
jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na
vyzadani dolozit Objednateli.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratSi dobu splatnosti
dafiovych doklad, jaka je sjedndna v této Smlouvé.

4.7.2  Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnd od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.7.1.
Predklddana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Gdaje & obchodni tajemstvi Zhotovitele & smluvnich partneri Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zifejmé spinéni povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.
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4.7.3 Porady, které Zhotovitel svola dle odst. 3.2 Prilohy ¢. 3b) této Smlouvy, budou
probihat priméarné distanénim zplsobem (elektronicky, napi. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu plnéni Dila v rozsahu aktualizace DSP a
aktualizace PDPS umozni v souvislosti s plnénim Dila provedeni studentské
exkurze, a to v kancelafich Zhotovitele nebo pfi provadéni projekcnich Cci
prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni
exkurze jsou uvedeny v Obchodnich podminkach.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdé&leni
o $kole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Géastnikd.

4.7.6 Zhotovitel bude dUsledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci
kameniva vyziskavaného z kolejového loZe. BliZsi specifikace je uvedena v odst.
5.5.29 prilohy ¢. 3 b) této Smlouvy.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cCestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, ¥e autorsky dozor bude v pribé&hu realizace Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici(mi) elektronickym podpisem.

NEOBSAZENO.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho Fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smiluv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
&islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, ze se pti pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucCuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku dohodly, ze
promlicéeni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Z&dné Ukony ¢&i jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcCanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 zakona ZZVZ. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv
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prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim Gcinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichZz povahy vyplyva,
Zze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a souéasné souhlasi se zvefejnénim Gdaji o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh
a metadata vyzadovand ZRS, a to do 30 kalendafnich dnll od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Géely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového ozna&eni byla
uveiejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢dstmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci
dotéenych ¢&asti smlouvy véetnd odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcdanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplhovat
znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurditou.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:
Pfiloha ¢. 1 Specifikace Dila

Priloha ¢. 2 Obchodni podminky ,,OP/DSP+PDPS/05/21"

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Sokolnice Telnice™
Smlouva o dilo na zhotoveni aktualizace DSP + aktualizace PDPS + AD



Priloha ¢. 3 Technické podminky
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky ,VTP/ DOKUMENTACE/03/21

c) Zvlastni technické podminky ze dne z 15. 3. 2021 vcetné priloh
v nich uvedenych

Pfiloha ¢. 4 Rozpis Ceny Dila

Priloha ¢. 5 Harmonogram plnéni

Priloha ¢. 6 Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi
Priloha ¢. 8 Seznam poddodavatelt

Pfiloha ¢. 9 Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne 28.4.2021 V Brné dne 5.5.2021

Ing. Miroslav Bocak Ing. Kamil Chmela
feditel Stavebni spravy vychod jednatel spolecnosti
Sprava zeleznic, statni organizace SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
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PRILOHA C. 1

Specifikace Dila

Pifedmétem VZ je zpracovani aktualizace Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) +
aktualizace Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) ,Rekonstrukce vypravni
budovy v Zst. Sokolnice Telnice" na schvalenou variantu A ze Zameéru projektu.

Rozsah dila:

Zhotoveni aktualizace Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovani
aktualizace Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude soucasné
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vietné notifikace autorizovanou
osobou.

Obsah dokumentace je definovan pfilohou &. 2 Smérnice GR ¢.11/2006.

Aktualizace Cinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy vCetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti.

Zpracovani zadosti o zménu stavby pred jejim dokonéenim podle ustanoveni § 118
zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Aktualizace soupisu praci v aktudlni cenové Urovni, cenové databaze URS Praha.

Soudasti dokumentace je také stanoveni ndkladd stavby dle platné Smérnice SZDC ¢&. 20
pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad{ staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
véetné formuldfl souhrnného rozpoctu je zvefejné&no na webovych strdnkach Spravy
zeleznic. https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb. Formulaf SR bude zpracovan ve stadiu pfipravy
(3) a ve stadiu realizace (4).

Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Blizsi specifikace rozsahu predmétu pIinéni je obsaZena ve VSeobecnych technickych
podminkach a Zvlastnich technickych podminkach.

Zptsob provedeni Dila (zptlisob pInéni):

DSP+PDPS k pfipominkdm je nutno vyhotovit:

2 x v digitdIni uzavrené formé
1 x geodetickou dokumentaci v oteviené formé.

DSP+PDPS je nutno vyhotovit:

6x Vv tisténé forme,

6x v digitalni formé: 1 x v otevrené formé - format DWG + MS Word + MS Excel,
1 x v uzaviené formé Treelnfo - format PDF
4 x v uzaviené formé - format PDF

Naklady stavby je nutno vyhotovit:

4 x v digitalni formé: 1 x v oteviené formé - format XLS

3 x v uzavrené formé - format PDF
1 x v otevieném datovém formatu XML ve struktufe dat dle datového predpisu XC4 - viz
www.xc4.cz ).

DSP je nutno vyhotovit 2x v tist&né s textem ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM
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PRILOHA C. 2

Obchodni podminky

~OP/DSP + PDPS/ 05/21"

Obchodni podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek pIlné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku
Obchodni podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéZz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
seznameny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi Cast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych predpisi
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/03/21

VSeobecné technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotovitel
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, ze jsou s obsahem VsSeobecnych technickych podminek plné seznameny a ze
v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky
ze dne 15. 3. 2021 vcetné priloh v nich uvedenych

Zvlastni technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem Zvlastnich technickych podminek pIné seznameny a ZzZe
v souladu s ust. § 1751 obclanského zakoniku Zvlastni technické podminky tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 3
Smlouva o dilo - Zhotoveni aktualizace DSP + aktualizace PDPS +AD
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Sokolnice Telnice" 1/1






PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani aktualizace DSP + aktualizace PDPS a autorského dozoru:

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

659.000,- K¢

138.390,- K¢

797.390,- K¢

z toho:

A) Cena za zpracovani aktualizace DSP + aktualizace PDPS:

627.000,- K¢

131.670,- K¢

758.670,- Kc

B) Cena za vykon autorského dozoru:

32.000,- K¢

6.720,- K¢

38.720,- K¢

Uvedend cena za vykon autorského dozoru predstavuje pracnost 40 hodin pti pridmérné
hodinové sazbé 800,- K&/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedena cena za
vykon autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou

dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Cenova kalkulace je soucasti Nabidky.
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PRILOHA C. 5

Harmonogram plnéni

Zahajeni pInéni: dnem nabyti U¢innosti smlouvy.

Dokonceni plnéni:

1. dilci etapa:

Predmét dila v rozsahu - aktualizace DSP + aktualizace PDPS k pfipominkam
- bude dokonéeno a pfedano do 2 mésicl od zahajeni pIné&ni

- fakturovano bude 70 % ceny dila za zpracovani aktualizace DSP+ aktualizace PDPS

2. diléi etapa:
Pfedmét dila v rozsahu aktualizace DSP + aktualizace PDPS se zapracovanymi pfipominkam
- bude dokonéeno a pfedano do 4 mésicl od zahajeni pIné&ni

- fakturovano bude 30 % ceny dila za zpracovani aktualizace DSP+ aktualizace PDPS

3. dil¢i etapa

PFedmét dila v rozsahu - vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v prib&hu provadéni stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu
praci stavby (predpoklddand doba délky realizace: 12 mésicl), vzdy ale do ukonéeni stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se zhotovitelem
stavby

- bude dokonceno a predano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a predlozeni vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského
dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana ctvrtletné po dobu vykonu AD dle poctu odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby. K fakture bude
prilozen soupis vykonu AD podle ¢innosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZenyrem stavby s nasledujicimi Gdaji: datum,
strucny popis Cinnosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Cena za dilo v rdmci jednotlivych etap bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez vad a nedodé&lkd, k vy$e uvedenym terminim plnéni.
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PRILOHA C. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Ing. Miroslav Bocak, iFeditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech smluvnich - podnikovy pravnik

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

PRILOHA &. 6
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Za Zhotovitele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Ve

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

UFedné opravnény zem

é

m

é

3

ck

<

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator BOZP

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti

a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | Neuplatni se
tretim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace 2 A

poddodavatele Vecnyv ro’zs;alih P,Od:mda,"k! Hodnota poddodavky v %
(obchodni firma, sidlo a (oz_nacenl_ ‘e cisel a nazvu ze Smluvni ceny dila
1¢0) jednotlivych PS a SO)

CELKEM % 0 %
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PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu

C.j.: Datum vydani

Vyzva k podani nabidky

5380/2021-SZ-SSV-U3 13. dubna 2021

Nabidka Zhotovitele

20. dubna 2021
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