Cislo objednatele: OV/103/PD/21-TSU/Ja
Cislo zhotovitele: 2021-005

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti k této

Objednatel:

Se sidlem:

Tel :

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko:

Zastoupeno :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Zhotovitel:

Se sidlem :

Tel :

Email:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smluvnich:

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
Organizace, stredisko Ostrava
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
[ ]
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Ostrava
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
vedoucim stiediska
Komercni banka a.s., Karving,
¢islo uctu 86-6032100257/0100

1) vedouci strediska Ostrava
2) — investi¢ni technik strediska

via-pds s.r.o.
Zamostni 1155/27, 710 00 Ostrava

G o atel spolecnosti

05762669

CZ05762669

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, spis. zn. C 69228
Fio banka, a.s.

Cislo uctu 2601169281/2010

_jednatel spolecnosti

G - i2te! spolecnosti

(dale jen v ¢asti B zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,obcansky zakonik”),
a uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské
¢innosti (dale jen ,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a
nasl. obéanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského
zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajt smluvnich stran véetné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gicet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH”). V pripadé zmény uUctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho uUstavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpulsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci na ,Rekonstrukce a
modernizace silnice 11/478 Senov, ul. Datyriska/Senovska”

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace ,PD“) stavby ,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/478
Senov, ul. Datyiskd/Senovska“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy

statni spravy (dale jen ,,dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vydani ohlaseni stavby
(PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
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UcastnikQ  spravnich fizeni vCetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice”, pfilohy €. 5 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb v¢. jeji novelizace a vyhlasky ¢&.
251/2018 Sb.
Soucasti dokumentace bude:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Gzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s orgdny statni sprdvy, spravci
inzenyrskych siti a dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Zasady organizace vystavby

- Navrh ¢asového harmonogramu stavby

- Rozpoctet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS/URS, VE. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1xvstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 3x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x
zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné predchdazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou
€. 499/2006 Sb. a 405/2017 O dokumentaci staveb, vyhlaskou €. 230/2012 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s uprfesnénim
podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D)
v platném znéni.

4. Dokumentace, ktera jsou predmétem dila, bude objednateli predana takto:
e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku budou objednateli dodany
v 6 sadach po dvou CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér * xls,
xml, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *
a zaroven *.pdf (1 sada = 1 x CD rozpocet, 1 x CD soupis praci). Tato skuteénost bude na CD
zfetelné oznacena).

5. Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nékterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci (URS, RTS, CALIDA, ASPE ve formatu xls. a xml.)

6. Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle &l. VIl této smlouvy.
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8. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pinéni neni pinénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSiech moznych disledkd.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. 1ll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 31.10.2021
ode dne nabyti GCinnosti smlouvy.

2. Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je pfislusné stredisko objednatele.

V.
PFedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po castech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfisludného stiediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélki. O predani a prevzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim
protokolu, zda dilo (jeho &ast) prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predloZeni
prislusné ¢asti dila v rdmci prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych organ( statni spravy,
provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,
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pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla, na zakladé poZadavku objednatele poskytnout
dodateéné informace, pfipadné vysvétleni, k dotaziim uchazeci o verejnou zakazku na
realizaci stavby vztahujicim se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1l. odst. 2 bod 2.1
této smlouvy. Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout

v pisemné podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel
zasle pozadavek na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za
pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané nebo e-mailem) na:

«  mobilni &islo:+ (G rebo
o email- (D nebo

e adresu: via-pds s.r.0., Zamostni 1155/27, 710 00 Ostrava
postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem piedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Zze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

I S Cena bez DPH DPH21 % Cena véetné DPH
Casti dila i
(v Kg) (v Kg) (v Ke)

1. éast | Prizkumy - zaméreni,
polohopis, vyskopis, IS (cl. 95 000,-- 19 950,-- 114 950,--
I1l, odst. 3 smiouvy)

Plan BOZP (cl. lll, odst. 3

35 000,-- 7 350,-- 42 350,--
smlouvy)

1. c¢ast celkem 130 000,-- 27 300,-- 157 300,--

2. cast | PD stavby pro provadéni
stavby (PDPS) (¢l. 11l odst. 2 235 000,-- 49 350,-- 284 350,
bod 2.1. smlouvy)

2. cast celkem 235 000,-- 49 350,-- 284 350,--

Cena celkem 365 000,-- 76 650,-- 441 650,--
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
piekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterd cast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které v
ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIl
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani ohlaseni stavby bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle ¢l. Il
odst. 2 bod 2.1. a za prvni ¢ast dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢&islo vefejné zakdzky (tj.
SSMSK/2021/08240/Ja),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS,

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v Cl. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnu ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznagenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Celd Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Ucet zhotovitele vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolven¢nim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené Ci

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, t;j.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavkl za Skody musi byt pred obdobim, kdy konci zaruéni
doba.
2. Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym ve smiouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své
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povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navy3eni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vCetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v Cl. VI. odst. 2 této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo v€etné DPH (viz ¢l.
VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem zaslaného
pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V ptipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci zn&j vyplyvajicich vaéi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAsTC
Vykon inzenyrské Cinnosti

XIll.
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho UCet vykondvat:

a) InZenyrskou ¢&innost pro stavbu ,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/478 Senov,
ul. Datyriska/Senovska“ za Gcelem obstarani ohlaseni dle stavebniho zakona, na
zakladé kterého bude moino stavbu provést (dale jen ,inZenyrskd cinnost”).
InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD)

c) Majetkopravni cCinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi vSech potifebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotcenych stavbou.

V ramci vwkonu inZzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) veskeré nutnd vyjadreni souvisejici se zpracovanim dokumentace ve stupni PDPS.

b) zpracovani Zadosti o vydani ohlaseni stavby, s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

c) ucast na jednanich v ramci stavebniho fizeni.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému Gradu.

Pokud v prib&hu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skutecnosti
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrt stavby, dodrzeni lhat vystavby, popfipadé dalSich udajt
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisti),
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projektové dokumentaci,

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoiZstvi vykonl oproti

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) acast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho

vyzkouseni,
j) acast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) Gcast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIv.
Doba a misto pinéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni piikazci v téchto terminech:

e Zzadost o vydani ohlaseni stavby do 31.10.2021 ode dne nabyti iinnosti smlouvy,

e predani ohlaseni stavby do 31.12.2021 ode dne nabyti icinnosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti a ovérené projektové dokumentace je

technicko-spravni tsek prislusného stfediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti Cena bez DPH | DPH 21 % (v | Cena vcetné
(v K¢) K<) DPH (v K¢)
OHL Infgnyrs:ka cn'r:nOf.t pro 25 000, 5 250, 30 250,
zajisténi ohlaseni stavby
Spravni poplatky — refakturaci
bez DPH 0,-- 0,--
Cena celkem 25 000,-- 5 250,-- 30 250,--
Vykon autorského dozoru (K&/navstéva)
Pozn. min. 1hod. vykonu na stavbé vc. 2 000,-- 420,-- 2420,--
dopravy
Vykon autorského Idvoz?ru !Kc/hod) 700,-- 147 - 847, -
Pozn. kancelarské prdce

2. Vuplaté jsou zahrnuty veSkeré naklady prikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatku.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrocit.
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V pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovdny a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych Casti a po predani viech rozhodnuti a orazenou projektovou dokumentaci
prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Ghradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy ptikazce, IC piikazce, ¢islo vefejné zakazky SSMSK/2021/08240/Ja

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Rekonstrukce a
modernizace silnice 11/478 Senov, ul. Datyfiska/Senovska“.

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné od
¢isla uvedeného v €l. | odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhata splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfiikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruc¢enkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyaétovana uplata nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dtvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Uplatu je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo,

b) Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo,
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c) Bankovni ucet prikaznika urc¢eny k uUhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platctt DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni tUhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se prikaznik nezacastnil.

2. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XViil.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pfipadé,
ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokyni trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

c) postupovat pri zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organll a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

2. Prikaznik se mGZe odchylit od pokynt pfikazce jen je- li to nezbytné v zajmu pfikazce
a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se v3ak pfikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nedoda-li zhotovitel vyjadieni ke zpracované projektové dokumentaci ve stupni PDPS ve
Ihaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi
0,25 % ze sjednané uplaty za jednotlivou ucelenou &ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢€l. XV.
odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocCaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uUplaty sjedndvaji smluvni strany uUrok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu 3kody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

g) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

h) neuhrazeni ceny dila nebo duplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni ndvrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dn(”.

w

»

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prdava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené poutzije i pro
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10.

11.

12.

zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZzenyrské Cinnosti.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zverejnéna podle zdkona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to véetné priloh a
dodatku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zzddna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvliastnich podminkdch ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a zZe se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ulely pinéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaja
dodriuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

PD, a inZenyrska ¢innost — Vypracovani PD ve stupni PDPS pro stavbu: ,Rekonstrukce a modernizace
silnice 11/478 Senov, ul. Datyfiskd/Senovska“
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hankeova
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V Ostraveé dne: /

28,04, 201

vedouci strediska

V Ostravé dne: 7/ & 7v)//

strava
1/2010

jednatel spolecnosti

PD, a inZenyrska ¢innost — Vypracovani PD ve stupni PDPS pro stavbu: ,,Rekonstrukce a modernizace

silnice 11/478 Senov, ul. Datyriskd/Senovska”
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