

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:****Smlouva:** 645100009/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645100009/2020/162

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

Chládek &amp; Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

**Notifikace:**

10.5.2021 09:20

DIČ: CZ62743881

**Termín dodání:**

červenec 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 259 852,73

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 31,295	KUS	1,000	259 852,73

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 162 u Vás objednáme výměnu mostnic na mostě v km 31,295 TU 0742 trati Středokluky - Podlešín.

**Přílohy:** žádné**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 10. 5. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 10. 5. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

<b>Přijatá cena Díla:</b>	259 852,73
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	7.6.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	2.7.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	19. 6. - 25. 6.
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	most v km 31,295 DU FM Česká Tuchoměřice - Noutonice
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo.
<b>Další údaje:</b>	bez dalších údajů
<b>Přílohy:</b>	bez příloh

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1493265

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d738ceae-9442-499c-833e-26a9eeb75e9d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.05.2021 12:28:00



b692b111-cb88-4030-9197-e48a4d41b989