Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO
č ……………….
uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: ,,Nový chodník ve Strozziho ulici"



1. Smluvní strany
1. OBJEDNATEL:
Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: cz 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou


2. ZHOTOVITEL:
Obchodní firma: Technické služby Hořice spol. s r.o.
Sídlo I místo podnikání: Čelakovského 1457, Hořice 508 01
Zastoupený/ jednající: Milan Ertl, Roman Vrťátko
IČ: 25931415
DIČ: CZ25931415
Bankovní spojení: ČSOB
------------číslo účtu: 161859078/0300


(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně
jen jako „smluvní strany'' či „strany'' nebo kterýkoli z
nich samostatně jen jako „strana" nebo jako
,,zhotovitel" a „objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:



2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě
odpovídající platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na
výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede
stavební práce s názvem: ,,Nový chodník ve Strozziho ulici" tvořící předmět smlouvy.
Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla" či „dílo") tvoří stavební práce a
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dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům
objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho
úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a
touto smlouvou.

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že
oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo,
které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu
provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel
plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební
připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla
včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude
mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro
provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání
objednatele.

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

7. Místem plnění díla je chodník v ulici Strozziho od jižního vjezdu do ústavu sociální péče pro tělesně
postižené po dům č. p. 1828.

8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.


3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: květen, červen 2021 dle dohody s objednatelem

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 30.6.2021, doba realizace max. 40 dní

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za
vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na
plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty,
přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují
nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních
stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom
nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve
stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše
uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v
těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením
dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se
všemi důsledky z toho plynoucími.


4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné
k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá
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žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku
konečné ceny jím prováděného díla.

2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace
odpadů a to ve výši:
263.730,- Kč
(slovy: dvěstěšedesáttři tisíc sedmsettřicet korunčeských)

3. Fakturace proběhne dle zákona 235/2004 o DPH §92 v platném znění. (přenesená daňová
povinnost)

4. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i
případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných
prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně
oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny
cenami dle ceníku ÚRS 2021.


5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně:
nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah
konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně
provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce
objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem
nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací
protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována dle § 92
zákona o DPH - přenesená daňová povinnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit
teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny
dle smlouvy o dílo - dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel
mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo
žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací
přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

3. Splatnost daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele .
Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel
oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový
doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo
nově vyhotoveného daňového dokladu.

4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních
možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O
takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro
takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.


7. Staveniště
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1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu května - června
2021 po podpisu a zveřejnění této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v
plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací, za sledováni a dodržováni předpisů o
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachováni pořádku na staveništi, za požární
bezpečnost a za dodržováni předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění
prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených terminech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby objednateli případně třetím osobám,
odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své
náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má
přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro
stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací
nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízeni objednatele ze staveniště
odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstraněni na
náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích
pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v
souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vyklizené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a
převzetí bezvadného díla.


8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k
odevzdání bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:
- Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se
smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
- Fotodokumentaci z průběhu výstavby.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich odstranění.

4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu
a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad
a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.


9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou
záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a
končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. V případě, kdy po předáni a převzetí zjisti objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat
písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění
reklamované vady,
b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje
náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že
reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ní odpovídal a vynaložené náklady odpovídají
obvyklé ceně takových prací,
c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo
uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být
doručeno zhotoviteli.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na
ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.


10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení
díla bez vad a nedodělků ve výši 1000,- Kč a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý týden
prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není
dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí
porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů.nebo její části je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s
odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud
zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.


11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
a. za objednatele: Vlastimil Myška; tel.: xxxxxxx
2. zhotovitele: Ing. Zdeněk Pour tel.: xxxxxxxxxxx
3. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby
(prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací
nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu
platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky
k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením
jejich kompetencí a pravomocí.
4. Dodavatel stavby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené Dl Policie ČR.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se
souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu,
jakoby dílo zhotovoval sám.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke
všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy.
Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit
případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny,
nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy
nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu
smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.
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12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o
dílo v případě porušeni uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušeni smlouvy o dílo ze
strany zhotovitele se považuje zejména prováděni díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo
jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů,
které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s
reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných
obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo
na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek
majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si
zabezpečí stavební pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.


14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby
předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
c. provede dílo v kvalitě odpovidající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s
platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických
předpisů
d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební
deník bude veden podle zákona , stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,StZ") a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity
nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně,
sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.


15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné
vypracování jejích dodatků.
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2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává
platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po
dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s
výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě smlouva nabývá
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
a. Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
b. Příloha č. 2 - Výzva objednatele
c. Příloha č. 3 - Harmonogram postupu výstavby

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.




V Hořicích dne 15.4.2021					V Hořicích dne 1.4.2021


………………………….					…………………………..
za objednatele 						za zhotovitele
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