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SMLOUVA  O  DÍLO 
„Dokumentace pro provedení stavby, Industriální park – Říčany“
č. smlouvy SOD/00251/2021/OIÚ
 uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
 ================================================

1. ÚČASTNÍCI SMLOUVY:
1.1	Objednatel: 	Město Říčany 
	Masarykovo nám. 53,  251 01  Říčany
	zastoupené starostou Ing. Davidem Michaličkou
	oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: 
	Ing. Štěpánka Tajovská, email : stepanka.tajovska@ricany.cz
	Ing.arch. Alice Štěpánková, tel. 323 618 116, e-mail: alice.stepankova@ricany.cz
	IČO: 00240702
		DIČ: CZ00240702
              	bankovní spojení :  KB Praha,  a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 
		identifikátor datové schránky:skjbfwd

	
1.2  Zhotovitel:    Sportovní projekty s.r.o.se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
jednající: Ing. arch. Viktor Drobný, jednatel společnosti 
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Ing. arch. Martin Kabriel, 
e-mail: drobny@sportovníprojekty.cz
IČO: 27060659
			   DIČ: CZ27060659
zapsán v OR: Společnost je od 18.06.2003 zapsána pod spisovou značkou C
93393 u Městského soudu v Praze
[bookmark: _GoBack]		bankovní spojení : KB a.s.č. ú:  27-6412200217/0100
   identifikátor datové schránky: ej93t5s

					
					 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Název díla:
„Dokumentace pro provedení stavby, Industriální park – Říčany“ umístěný na pozemcích parc. č. 1749/95 a 1749/94 v katastrálním území Říčany u Prahy, které jsou ve vlastnictví objednatele. Výchozím podkladem je společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení Industriální park Říčany REVIZE 01 z data 10/2019 (dále jen „DSP“) zpracovaná projekčním atelierem Sportovní projekty s.r.o.
2.2 Předmětem smlouvy je rozpracování DSP do dalšího stupně projektové dokumentace, tzn. dokumentace pro provedení stavby, v následujícím členění a v souladu s přílohou č.4 této SOD:
2.2.1 [bookmark: _Hlk65832806]projektová dokumentace pro provedení stavby 1. ETAPA: stavební objekty SO-02 1.etapa pumptrack, SO-04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část A – parkování, chodník a mobiliář pro SO-02, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána v 4 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
2.2.2 [bookmark: _Hlk65832885]projektová dokumentace pro provedení stavby 2A. ETAPA: stavební objekty SO-03 skatepark, SO-04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část B1 – komunikace, mobiliář, zeleň pro SO-03, inženýrské objekty IO-01 Veřejné osvětlení, IO-02 Přípojka elektro, IO-03 Areálové rozvody elektro; 2B. ETAPA: stavební objekty SO-05 2.etapa pumptrack, , SO- 04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část B2 – komunikace, mobiliář, zeleň v prostoru příjezdu k SO-05, inženýrské objekty IO-01 Veřejné osvětlení, IO-02 Přípojka elektro, IO-03 Areálové rozvody elektro, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána v 4 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
2.2.3 Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru při realizaci stavebních a inženýrských objektů v rozsahu dle odst. 2.2.1 a 2.2.2, který spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby 4x za měsíc. Činnost autorského dozoru bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po zajištění finančních prostředků na realizaci stavby v rozpočtu města Říčany. V případě, že stavba nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči objednateli.
2.3 Touto smlouvou o dílo (dále jen SOD) se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele realizaci díla uvedeného v čl.2, odst.2.2. ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
2.4 Součástí díla a jeho ceny je rovněž: 
2.4.1 prověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí 
2.4.2 geologický, příp. hydrogeologický průzkum a všechny další průzkumy potřebné pro realizaci předmětu díla, které zajišťuje zhotovitel 
2.4.3 geodetické zaměření vč. výškopisu a polohopisu 
2.5 Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, jejich novelizací, technických předpisů, vztahujících se na dílo jako na celek. Dodávka díla bude provedena ve vysokém standardu kvality.


3. TERMÍNY REALIZACE 	
3.1 Projektová dokumentace zhotovitele dle čl.2, odst.2.2.1 a 2.2.2:
3.1.1 	Projektová dokumentace pro provedení stavby 1. ETAPA: stavební objekty SO-02 1.etapa pumptrack, SO-04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část A – parkování, chodník a mobiliář pro SO-02, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 2 týdnů, tj. 14 kalendářních dnů, od nabytí účinnosti této SOD. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. 
3.1.2 Projektová dokumentace pro provedení stavby 2A. ETAPA: stavební objekty SO-03 skatepark, SO-04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část B1 – komunikace, mobiliář, zeleň pro SO-03, inženýrské objekty IO-01 Veřejné osvětlení, IO-02 Přípojka elektro, IO-03 Areálové rozvody elektro; 2B. ETAPA: stavební objekty SO-05 2.etapa pumptrack, SO-04 Komunikace, mobiliář, zeleň: část B2 – komunikace, mobiliář, zeleň v prostoru příjezdu k SO-05, inženýrské objekty IO-01 Veřejné osvětlení, IO-02 Přípojka elektro, IO-03 Areálové rozvody elektro, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 8 týdnů, tj. 56 kalendářních dnů, od nabytí účinnosti této SOD. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. 
3.1.3 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dle odst. 2.2.1 a 2.2.2, jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 
3.1.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na PD a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 5 pracovních dnů, prodlužuje se termín sjednaný v bodech 3.1.1, 3.1.2  této SOD o tuto dobu.  O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.

4. CENA  DÍLA
4.1 Cena díla dle čl.2 této SOD je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla. 
4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla v Kč ve výši:

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	4.2.1



	Za vypracování a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl.2, odst. 2.2.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle SOD 


	  65.000,- Kč
	    78.650,- Kč

	4.2.2
	Za vypracování a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl.2, odst. 2.2.2 této smlouvy v příslušném počtu paré dle SOD 


	   119.000,- Kč
	    143.990,- Kč

	4.2.3
	Za autorský dozor při realizaci stavby v rozsahu dle odst. 2.2.1 a 2.2.2 a 2.2.3 – cena celková za výkon AD
	     23.700,- Kč
	    28.677,- Kč


	
4.3 Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.
	4.3.1.
	Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni dokumentace pro provedení stavby 
	       
          1.000,- Kč
	  
       1.210,- Kč



4.4 Cena celkem v Kč činí:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	4.4.1.
	bez autorského dozoru
	  184.000,-Kč  
	   222.640,- Kč

	4.4.2.
	včetně autorského dozoru
	  207.700,- Kč
 
	   251.317,- Kč
 



4.5 Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá na vývoji nákladů na projekční a stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.  
4.6 V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 4 této SOD jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
· dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
· časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
· náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 
· analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
· geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu
· náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle čl. 2. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
· poštovní poplatky, telefon, všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.
4.7 Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.
4.8 Podpisem této SOD zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle čl. 4, odst. 4.2. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem písemného předání a převzetí části díla v rozsahu dle čl.2, odst. 2.2.1 a 2.2.2 bez vad a nedodělků objednatelem. Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 
5.2 Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 4 této smlouvy.
5.3 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5.4 Úhrada ceny se považuje za provedenou dnem, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
5.5 Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 2 této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

6. SANKCE
6.1 Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení:
a) s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b) s jakýmkoli termínem, jenž je v SOD nebo časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný 0,2 % ceny díla bez DPH, 
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
d)  s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.
6.2 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
6.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.
6.4 V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se objednatel zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou rozpracovanou dokumentaci.
6.5 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE A PROVÁDĚCÍ PODMÍNKY 
7.1 Konzultace v průběhu projekčních prací, budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 3 týdny. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky uživatele a objednatele. 
7.2 Zhotovitel je povinen v dokumentaci pro provedení stavby zohlednit všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších institucí, které vydaly svá stanoviska či vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení za účelem vydání stavebního povolení. Zhotovitel prohlašuje přílohou č. 2 a podpisem smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi oprávněními pro výkon projektové činnosti.
7.3 PD bude objednateli předána 4 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS.
7.4 PD bude zpracována v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu ČKA v poslední platné verzi, dle vyhlášky č.503/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., vč. příloh v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů, popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly.
7.5 Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavebních a inženýrských objektů uvedených v čl. 2.2.1, 2.2.2 dle této projektové dokumentace tak, aby mohly být stavební a inženýrské objekty realizovány bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. 
7.6 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů plynu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj., projedná PD s majitelem elektrické rozvodné sítě a plynárenské rozvodné sítě, a souhlasná stanoviska vlastníků vodohospodářské infrastruktury.
7.7 Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.
7.8 Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění případné mezideponie a jejího oplocení, vč. oplocení staveniště a zajistí jejich legalizaci.
7.9 Podkladem pro zpracování projektu je výpis z KN, katastrální mapa, společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení Industriální park Říčany REVIZE 01 z data 10/2019, které předá objednatel zhotoviteli při podpisu SOD, a pokyny oprávněných zástupců objednatele v průběhu zpracování projektové dokumentace, které se zhotovitel zavazuje respektovat.
7.10 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení realizace stavebních a inženýrských objektů  a vybudování plánovaných sítí na předmětných pozemcích objednatele. 
7.11 Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky.
7.12 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí.
7.13 Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně odpovídá požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a vyhlášce č.230/2012 Sb.
7.14 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7.15 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.
7.16 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo propagační účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

8. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1 Zhotovitel se zavazuje podle této SOD provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
8.2 Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených v čl. 3 této SOD objednateli v místě sídla objednatele. 
8.3 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. 
8.4  O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.
8.5 Místem předání PD je MěÚ v Říčanech – oddělení investic, Masarykovo nám.83, 251 01 Říčany

9. ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným technickým normám.
9.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak aby realizace stavebních a inženýrských objektů měla kvalitu a spolehlivost ne horší než je uvedeno v platných ČSN a obecně platných právních předpisech. Dále se zavazuje ověřit ve fázi zpracování PD spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.
9.3 Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
9.4 Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
10.2 Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek      činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
10.3 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
10.4 Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.
10.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
10.6  Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
10.7 Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
10.8 Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
10.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
10.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
10.11 Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 15.4.2021 pod číslem usnesení 21-20-001.



Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 - 	Doklad o pojištění zhotovitele PD 
Příloha č. 2 - 	Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby nebo ČKA v oboru architektura
Příloha č. 3 - 	Katastrální mapa
Příloha č. 4 -  	Koordinační situace SD (DUR + DSP) – rozdělení na etapy



V Říčanech, dne 					              V………………..dne……………
 		za objednatele:                                                                     		za zhotovitele:


Ing. David Michalička                                                                           Ing. arch. Viktor Drobný
starosta města Říčany                                                                           jednatel společnosti 
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