

## SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace  
„Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“  
(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku  
Tel : 481 629 217  
E-mail : [mach@mu.semily.cz](mailto:mach@mu.semily.cz)

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Dodavatel:

Obchodní jméno : NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
Sídlo : Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
Zastoupený : Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou  
IČ : 48585955  
DIČ : CZ48585955  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.  
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

## **Článek 2 Základní ustanovení**

- 2.1. Smlouva se uzavírá za účelem zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností na akci:  
**„Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“.**
- 2.2. Dodavatel se zavazuje, že práce dle předmětu díla specifikované v čl. 3 této smlouvy předá ve sjednaných lhůtách Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmět plnění.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

## **Článek 3 Předmět plnění - dílo**

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby **„Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“** (dále jen „Dokumentace“) v následujícím rozsahu:

### **SO.01 Bítouchovská lávka**

Návrh nové lávky na stávajících opěrách podle varianty řešení, která byla součástí zadávací dokumentace pro výběr Dodavatele :

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro výběr dodavatele stavby na novou lávku,
- součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude posouzení stávajících opěr a návrh nutných oprav,
- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů a případně uličních znaků pro detailní zpracování výškového a polohového umístění stavby,
- autorský dozor – výkon autorského dozoru během stavby se předpokládá v rozsahu cca 5 návštěv v délce 2 hodiny, tedy v rozsahu 10 hodin.

### **SO.02 Stavební úprava propojení cyklostezek**

Návrh stavebních úprav úseku propojení cyklostezek u sídliště Řeky a v Archivní ulici směrově nedělenou cyklo a pěší stezkou v délce 100 m včetně řešení bezpečného přejezdu Jatecké ulice (místní komunikace) a řešení souběhu a křížení s pěší trasou :

- dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro výběr dodavatele stavby na úpravu komunikace na cyklostezku a pěší stezku v délce 100 m,
- návrh bezpečnostních úprav přejezdu Jatecké ulice (místní komunikace),
- součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení bude návrh rekonstrukce veřejného osvětlení,
- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů a případně uličních znaků pro detailní zpracování výškového a polohového umístění stavby,
- autorský dozor – výkon autorského dozoru během stavby se předpokládá v rozsahu cca 5 návštěv v délce 2 hodiny, tedy v rozsahu 10 hodin.

### **SO.03 Minibikepark**

Návrh terénních úprav a zázemí pro minibikepark v sousedství cyklostezky na sídlišti Řeky. Minibikepark bude vybudován formou terénních úprav s využitím zeminy v lokalitě bez umístění umělých prvků. Zázemí bude tvořit lavička a přístřešek pro odkládání oděvů nebo příručních zavazadel :

- návrh 3 variant řešení minibikeparku ve formě studie – 3D vizualizace řešení na výkresu ve formátu A3, po předání zpracované studie oznámí Objednatel vybrané řešení k dalšímu zpracování Dodavateli do 21 dnů od předání,
- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů a případně uličních znaků pro detailní zpracování výškového a polohového umístění stavby,
- dokumentace pro provedení terénních úprav včetně výkazu výměr.

#### **SO.04 Návrh řešení úpravy plochy u stánků**

V návaznosti na stavební objekt SO.02 navrhne zpracovatel ve formě studie řešení plochy u stánků v ploše cca 800 m<sup>2</sup> s členěním plochy pro pěší a pro motorovou dopravu a návrh oddělení plochy od cyklostezky. Řešení musí umožnit odvádění povrchových dešťových vod :

- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů a případně uličních znaků pro detailní zpracování výškového a polohového umístění stavby,
- návrh 2 variant studie řešení plochy, konzultace návrhu v průběhu zpracování s městským architektem.

#### **SO.05 Stavební úpravy pěší a cyklostezky v prostoru před archivem**

V návaznosti na stavební objekt SO.02 a stávající pěší a cyklostezku na regulaci navrhne zpracovatel ve formě studie řešení propojení úseků cyklostezek včetně posouzení využití stávajícího mostu přes náhon. Délka řešeného úseku je cca 70 m :

- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů a případně uličních znaků pro detailní zpracování výškového a polohového umístění stavby,
- návrh studie řešení úseku včetně okótování šířek a vzdáleností od hranic pozemků, studie bude podkladem pro jednání s majiteli pozemků a staveb.

#### **3.2. Rozsah řešení vychází z následujících požadavků:**

- zajistit propojení realizovaných úseků cyklostezek,
- zajistit standardní podjezdnou výšku na Bítouchovské lávce přes Jizeru,
- doplnit cyklistickou infrastrukturu pro mládež.

#### **3.3. Zpracované dokumentace jsou určeny pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběr dodavatele stavby. Dokumentace bude obsahovat návrh řešení stavby lávky (SO.01) a propojovacího úseku cyklostezky (SO.02). Součástí díla je zpracování 3 variant řešení minibikeparku pro rozhodnutí o verzi pro zpracování dokumentace terénních úprav (SO.03).**

#### **3.4. Samostatnými objekty díla řešenými pouze v úrovni studie jsou úpravy plochy u stánků (SO.04) a propojení cyklostezek u archivu (SO.05). Tyto studie budou sloužit jako podklad pro jednání o vlastnictví nebo budou upraveny jen podle zjednodušené dokumentace. Tyto stavební objekty však mají souvislost s výškovým a směrovým řešením celé cyklostezky.**

#### **3.5. Dokumentace bude obsahovat návrh nezbytných úprav inženýrských sítí (především přeložek vedení na lávce přes Jizeru). Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se zástupci správců a majitelů infrastruktury.**

#### **3.6. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu, který odpovídá platným zákonům, vyhláškám a normám, především pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejícími vyhláškami, především vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.**

#### **3.7. Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce bude zpracována ve smyslu vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací s výkazem výměr (oceněným a slepým).**

### 3.8. Popis minimálního obsahu Dokumentace :

Pro stavební objekty si Dodavatel zajistí výškopisné a polohopisné zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření terénu, nájezdů, příčných sklonů a případně uličních znaků. Minimální rozsah projektové dokumentace je stanoven příslušnými vyhláškami o dokumentaci staveb.

Součástí dokumentace objektů SO.01, SO.02 a SO.03 je doložení stanovisek, posudků a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude výkaz odpadů – očekávaná množství odpadů a množství využitelného materiálu (např. kamenná dlažba apod.). Součástí dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude výkaz výměr včetně ocenění podle aktuálních položkových cen (zdroj např. OTSKP, URS apod.) zpracovaný odborně způsobilou osobou.

Obsahem požadovaných studií bude především textová část s popisem řešení a grafická část se situací navrženého řešení zakresleného do podkladu katastrální mapy s okótováním vzdáleností od hranic pozemku a s kótami hlavních rozměrů (šířky apod.) v měřítku 1:200. U objektu SO.03 Minibikepark je navíc požadována vizualizace, která bude předána v tištěné verzi ve formátu A3.

- 3.9. Součástí prací je zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců infrastruktury (pro dokumentace stavebních objektů SO.01, SO.02 a SO.03). Objednatel samostatně zajišťuje souhlasy majitelů dotčených pozemků.
- 3.10. Součástí díla je výkon autorského dozoru, tj. účast na kontrolních dnech SO.01 a SO.02. V rámci autorského dozoru je konzultován postup prací na stavbě, soulad s projektovou dokumentací, vysvětlují se řešení detailů a stanovují se požadavky na doplnění projektové dokumentace dle potřeby stavby, případně se stanovují požadavky na změny stavby a změny stavebních postupů dodavatele. Rozsah výkonů této fáze je uveden u popisu stavebního objektu v kapitole 3.1. Cena je stanovena jako součin odhadovaného počtu 5 dnů, 2 hodin trvání jednoho kontrolního dne a hodinové sazby na výkon autorského dozoru. Cena bude uhrazena na základě skutečně prováděného výkonu a na základě předaného výkazu činností.
- 3.11. Projektová dokumentace bude zpracována a předána celkem v 5 tištěných vyhotoveních a 1x na CD/DVD ve formátech .pdf, výkaz výměr a textová část ve formátu pro čtení v MS Word a MS Excel. Studie budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury) bude předána v 1 vyhotovení.

## Článek 4 Termín plnění díla

### 4.1. Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy

Termín zpracování variantní studie minibikeparku (3 varianty) .. do **5 týdnů** od podpisu smlouvy

Termín zpracování dokumentace pro terénní úpravy minibikeparku (SO.03) včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a výkazu výměr ..... do **5 týdnů** od předání rozhodnutí o vybrané variantě

Termín zpracování dokumentace pro územní řízení lávky přes Jizeru (SO.01) včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ..... do **12 týdnů** od podpisu smlouvy

Termín zpracování dokumentace pro stavební povolení lávky přes Jizeru (SO.01) včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ..... do **8 týdnů** od výzvy Objednatele

Termín zpracování dokumentace pro stavební povolení propojení cyklostezek (SO.02) včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ..... do **10 týdnů** od podpisu smlouvy

Termín zpracování variantní studie plochy u stánků a studie propojení cyklostezek u archivu ..... do **5 týdnů** od podpisu smlouvy

Termín zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (společně pro stavební objekty SO.01 a SO.02) ..... do **4 týdnů** od doručení písemné výzvy Objednatele

Výkon autorského dozoru..... dle písemné výzvy Objednatele

## Článek 5 Cena za dílo

### 5.1. Cena za dokumentaci celkem bez DPH 430.200 Kč

(slovy : čtyřistatřicettisícdvěstě korun)

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy ke dni podpisu smlouvy činí 520.542 Kč.

### 5.2. Cena za dokumentaci za jednotlivé části díla (etapy Dokumentace) :

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
SO.01 Bítouchovská lávka	dokumentace pro územní řízení	60 000,00	72 600,00
	dokumentace pro stavební řízení	110 000,00	133 100,00
	dokumentace pro výběr dodavatele	70 000,00	84 700,00
	Autorský dozor - 10 hodin	7 000,00	8 470,00
	<b>Celkem</b>		<b>247 000,00</b>
SO.02 Stavební úprava propojení cyklostezek	dokumentace pro stavební řízení	30 000,00	36 300,00
	dokumentace pro výběr dodavatele	20 000,00	24 200,00
	Autorský dozor - 10 hodin	11 200,00	13 552,00
	<b>Celkem</b>	<b>61 200,00</b>	<b>74 052,00</b>
SO.03 Minibikepark	studie řešení (3 varianty)	20 000,00	24 200,00
	dokumentace terénních úprav	40 000,00	48 400,00
	dokumentace pro výběr dodavatele	30 000,00	36 300,00
	<b>Celkem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>108 900,00</b>
SO.04 Plocha u stánků	studie řešení (2 varianty)	<b>17 000,00</b>	<b>20 570,00</b>
SO.05 Spojovací stezka před archivem	studie řešení	<b>15 000,00</b>	<b>18 150,00</b>

### Hodinová sazba za autorský dozor bez DPH 700 Kč.

- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit projektové práce na Dokumentaci, resp. nepožadovat plnění dalších částí díla v případě, že Objednatel ustoupí od záměru realizovat dílo nebo jeho část. Objednatel v tom případě uhradí náklady vzniklé Dodavateli při plnění dotčené části díla, které však nesmí překročit cenu uvedenou v odst. 5.2.
- 5.4. Výše uvedená cena ujednaná pevnou částkou je celková cena, která zahrnuje plnění díla v rozsahu, který vyplývá z bodů 3.1. až 3.10. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná a jsou v ní započteny veškeré náklady na zpracování Dokumentace v rozsahu stanoveném v článku 3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku Dokumentace v požadovaném počtu paré vč. CD/DVD (formát .pdf, .xls, .doc) v rozsahu ustanovení této smlouvy.
- 5.5. Dodavatel podpisem smlouvy výslovně převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

## Článek 6 Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Dodavateli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Dodavateli po řádném předání a převzetí každé dokončené části Dokumentace dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.

- 6.2. Objednatel nebude Dodavateli platit zálohy. Dílo bude fakturováno po etapách na základě předání jednotlivých částí díla a jednotlivých objektů. Cena za autorský dozor bude fakturována měsíčně za provádění autorského dozoru v předchozím měsíci na základě předaného výkazu činnosti.
- 6.3. Fakturu za zhotovení částí Dokumentace pro územní řízení a Dokumentace pro stavební povolení uhradí Objednatel Dodavateli do výše 90 % z celkové ceny za tyto etapy (vč. DPH). Zbývajících 10 % ceny za tyto etapy vč. DPH uhradí Objednatel po vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, případně po potvrzení stavebního úřadu, že předložená Dodavatelem zpracovaná dokumentace je úplná. Fakturu za zhotovení částí Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (části Dokumentace dle čl. 5 odst. 5.2. smlouvy) uhradí Objednatel Dodavateli po předání této části Dokumentace.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude Objednatelem uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.6. Dodavatel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Dodavatel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Dodavateli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Dodavatele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Dodavateli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
- 6.7. Dodavatel je povinen jednotlivé části Dokumentace (výsledky jednotlivých etap dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy) předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v čl. 4 této smlouvy a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Dodavatele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
- 6.8. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Dodavatelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel v rozporu s ust. bodu 6.9. níže nebo bez uvedení podstatného důvodu Dokumentaci od Dodavatele převzít, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítl převzít.
- 6.9. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci nebo její část převzít pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití Dokumentace nebo její části.

## **Článek 7 Autorská práva**

- 7.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje Dodavatel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
- 7.2. Dodavatel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součástí licence poskytnout třetí osobě zcela.
- 7.3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.
- 7.4. Objednatel není povinen licenci využít.

- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v článku 5 této smlouvy.
- 7.6. Dodavatel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

### **Článek 8 Záruční doba – zodpovědnost za vady**

- 8.1. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Dodavatel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně Dodavatele.
- 8.3. Dodavatel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 roků a začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel oznamovat Dodavateli písemně. Dodavatel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.

### **Článek 9 Sankce**

- 9.1. Jestliže Dodavatel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání díla nebo jeho části dle článku 4, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dokumentace bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Dodavatele jeho povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.3. V případě, že porušením povinností, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinná strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i vzniklou škodu, nejvýše však do výše smluvní pokuty.

### **Článek 10 Ostatní ujednání**

- 10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.
- 10.2. Dodavatel zpracuje dokumentaci osobně. Při zpracování dokumentace je Dodavatel vázán individuálními pokyny Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.
- 10.4. Dodavatel je povinen uhradit případné škody na majetku způsobené na základě předaného díla (předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 10.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
- 10.6. Objednatel poskytne Dodavateli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních dnů. Objednatel není na základě žádosti Dodavatele povinen nechat vyhotovit podklady či poskytnout Dodavateli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení žádosti. Objednatel poskytne Dodavateli jako podklad polohopis lokality ve vektorovém formátu (.dxf nebo jiný dle dohody) a vyjádření správců inženýrských sítí k záměru.

- 10.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku.

### **Článek 11 Platnost a účinnost smlouvy**

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

### **Článek 12 Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 12.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 15.02.2017 usnesením č. **170215/RM/59**.

V Semilech dne 08.03.2017

V Praze dne 02.03.2017

.....  
Lena Mlejnková, starostka  
za Objednatele

.....  
Ing. Petra Kopková, jednatelka  
za Dodavatele