



SMLOUVA O SMLOVĚ BUDOUCÍ O REALIZACI PŘELOŽKY (vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou dálnice D3 ve Středočeském kraji)

kteruou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely v souladu s ustanovením § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ustanovením § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů

tyto smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: **Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.**, ředitelem Závodu Praha

zřízené rozhodnutím MD ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne

11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

(dále též „**ŘSD**“)

a

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem Lesního závodu Konopiště,

na základě Pověření ze dne 6.4.2021

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

kontaktní adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

(dále též „**LČR**“ nebo „**podnik LČR**“)

(ŘSD a LČR dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

takto:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Konstatuje se, že ŘSD realizuje projekt „**D3 0301 – 0303 Praha - Václavice**“ (dále též „**Stavba**“).
2. Stavbou bude dotčen nemovitý majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž hospodaří LČR. Na tomto majetku bude nutné realizovat vynucenou přeložku dopravní infrastruktury, tj. nezbytné úpravy vyvolané oprávněnými činnostmi ŘSD při realizaci výše uvedené Stavby. Realizaci těchto úprav zajistí ŘSD na své vlastní náklady, nebezpečí a odpovědnost ve standardním provedení tak, aby dotčený majetek mohl i nadále sloužit svému původnímu účelu. Rozsah provedení těchto úprav je obsažen v příslušné projektové dokumentaci Stavby, kde jsou úpravy vedeny jako stavební objekt:
 - o **SO 303-158.6 Přeložka lesní cesty – přivaděč Benešov km 4,970**
- na pozemcích parc.č. 4338/1, 4443/1, 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy

3. LČR prohlašuje, že pozemky, které budou přeložkou dopravní infrastruktury dotčeny, tj. pozemky parc. č. 4338/1, 4443/1 a 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy (dále též „**Předmětné pozemky**“), jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR. Součástí pozemku parc. č. 4443/1 je stavba účelové komunikace – lesní cesty, kategorie 2L (dále též „**Lesní cesta**“).
4. ŘSD jako žadatel o vydání územních rozhodnutí o umístění Stavby v rámci příslušné žádosti zahrne do ní i překládku Lesní cesty.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují za účelem realizace přeložky dopravní infrastruktury - Lesní cesty na Předmětných pozemcích uzavřít za podmínek dále uvedených Smlouvu o realizaci přeložky, jejíž obsah je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Výzvu k uzavření Smlouvy o realizaci přeložky společně s jejím návrhem, který bude obsahem odpovídat Smlouvě o realizaci přeložky dle přílohy č. 2 této smlouvy, (s výhradou dalších případných úprav na základě dohody Smluvních stran vzhledem k předpokladu termínu realizace přeložky), zašle ŘSD podniku LČR do 36-ti měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Stavby, nejpozději však do 50-ti měsíců od uzavření této smlouvy. Bez uzavření smlouvy o realizaci přeložky není možné realizovat stavbu stavebního objektu uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je pouze udělení souhlasu a stanovení podmínek realizace přeložky Lesní cesty na Předmětných pozemcích pro účely územního řízení. Oprávnění ŘSD užívat Předmětné pozemky za účelem výstavby přeložky Lesní cesty, případně dalších stavebních či jiných činností, bude řešeno samostatnou nájemní smlouvou, která bude uzavřena ještě před zahájením těchto činností na Předmětných pozemcích. Tato smlouva nenahrazuje stanovisko LČR k územnímu nebo stavebnímu řízení ke Stavbě.

Čl. IV. Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

**Čl. V.
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit tuto smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Koordinační situace dle dokumentace specifikované v čl. I odst. 2 této smlouvy.


Příloha č. 2: Obsah budoucí Smlouvy o realizaci přeložky

V Zelence dne: 28. 4. 2021

V Praze dne: 14-04-2021


Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomáš Gross, PhD.
ředitel Závodu Praha



SO 303-158.6 Přeložka lesní cesty – přivaděč Benešov v km 4,970

Kategorie 2 L 4,0/30.

Návrhová rychlost 30 km/h, v místě směrového oblouku s $R=20$ m snížena návrhová rychlost na 20 km/h.

Délka cca 210 m.

Obousměrná jednopruhová účelová komunikace s šířkou vozovky 4,0 m

Příloha č. 2 - Obsah budoucí smlouvy o realizaci přeložky

**SMLOUVA
O REALIZACI PŘELOŽKY**

č. „LČR“

č. „ŘSD“

uzavřená dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 38 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené:

zřízené rozhodnutím MD ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

(dále též „ŘSD“)

a

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:,

na základě

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Kontaktní adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

(dále též „LČR“ nebo „podnik LČR“)

(ŘSD a LČR dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o realizaci přeložky:

PREAMBULE

ŘSD realizuje projekt „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“, (dále též „Stavba“) kterým bude dotčen majetek, s nímž hospodaří LČR, na kterém bude nutné realizovat vynucenou přeložku dopravní infrastruktury, tj. nezbytné úpravy vyvolané oprávněnými činnostmi ŘSD při realizaci výše uvedené Stavby.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek ŘSD provést na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo, kterým budou stavební úpravy v rámci realizace Stavby, spočívající v přestavbě a nahrazení dopravní infrastruktury, která je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR, a to:

- přeložka lesní cesty na pozemku parc. č. 4443/1 v k.ú. Benešov u Prahy, označené v projektové dokumentaci Stavby jako SO 303-158.6, Přeložka lesní cesty – přívaděč Benešov km 4,970, na pozemcích parc. č. 4338/1, 4443/1, 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy (dále také „Přeložka“).

2. Přeložka bude ŘSD provedena za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, správními akty a touto smlouvou.
3. Přeložka bude provedena z důvodu dotčení předmětné komunikace Stavbou, a to na žádost a na náklady ŘSD, v rozsahu a v termínech dle této smlouvy v rámci realizace Stavby, tj. projektu „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“.
4. Způsob a realizace Přeložky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“, obstarané ŘSD a zpracované společností PRAGOPROJEKT, a.s. v 12/2016, která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací, v níž je Přeložka označena jako SO 303-158.6, Přeložka lesní cesty – přivaděč, Benešov km 4,970, na pozemcích parc. č. 4338/1, 4443/1, 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy.
5. Přeložka bude realizována na pozemcích parc. č. 4338/1, 4443/1, 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy (dále též „**Předmětné pozemky**“), které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR.
6. ŘSD prohlašuje, že Přeložku realizuje výlučně na své náklady a způsobem zcela zastupujícím funkci překládané části lesní cesty. Smluvní strany se dohodly na tom, že LČR za podmínek stanovených čl. VII. této smlouvy převezme Přeložku bezúplatně do výlučného vlastnictví České republiky a svého práva hospodařit od ŘSD, na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude podepsán smluvními stranami při přijímacím řízení.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že výstavbou Přeložky na pozemcích parc. č. 4338/1, 4443/1, 4339/1 v k.ú. Benešov u Prahy bude zcela nahrazena stávající část lesní cesty na pozemku parc. č. 4443/1 v k.ú. Benešov u Prahy dotčené Stavbou, přičemž Přeložka bude vybudována s těmito parametry:
 - Kategorie cesty: 2 L 4,0/30
 - Délka: cca 210 m
 - Šíře vozovky: 4,00 m + krajnice 2 x 0,50 m,
 - Navrhovaná rychlost: 30 km/h, v místě směrového oblouku s $R = 20$ m snížena návrhová rychlost na 20 km/h
 - Ostatní parametry: Obousměrná jednopruhová účelová komunikace umožňující provoz dopravních souprav k odvozu dříví a těžební techniky. Přeložka bude vedena pod plánovaným mostem, přičemž světlá výška mostní konstrukce bude činit minimálně 5,00 m.
 - Odvodnění Přeložky bude zajištěno přes krajnici volně do přilehlého terénu, soustředěná voda z příkopů podél tělesa přivaděče bude odvedena do kanalizace s vyústěním do skluzu na svahu a se zaústěním do Konopištského potoka.

Realizace Přeložky bude zahájena dnem uvedeným v oznámení ŘSD adresovaném podniku LČR podle čl. IV. odst. 1 písm. f) této smlouvy a ukončena přijímacím řízením dle čl. VIII. této smlouvy.

8. Předmětem této smlouvy je pouze udělení souhlasu a stanovení podmínek realizace Přeložky na Předmětných pozemcích pro účely územního řízení. Oprávnění ŘSD užívat Předmětné pozemky za účelem výstavby Přeložky, případně dalších stavebních či jiných činností, bude řešeno samostatnou nájemní smlouvou, která bude uzavřena mezi Smluvními stranami ještě před zahájením těchto činností na Předmětných pozemcích. Tato smlouva nenahrazuje stanovisko LČR k územnímu nebo stavebnímu řízení ke Stavbě nebo Přeložce.

II. Termíny plnění

1. K realizaci stavby Přeložky dojde dle předpokladů v letech 2024 – 2028 s tím, že konkrétní termín zahájení její realizace bude ze strany ŘSD podniku LČR oznámen v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. f) této smlouvy.
2. Doba realizace Přeložky se předpokládá v řádu jednotek měsíců a stejně jako termín zahájení realizace Přeložky bude podniku LČR oznámena v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. f) této smlouvy.

III. Práva a závazky Lesů

1. Zajištění realizace Přeložky sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Přeložky podle čl. I. této smlouvy provede ŘSD, není-li dále výslovně uvedeno jinak. LČR se zavazují poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Přeložky a k dalším činnostem ŘSD uvedeným v této smlouvě veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. III odst. 3 této smlouvy.
2. LČR výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace akce " D3 0301 – 0303 Praha – Václavice" provedl, resp. zajistil realizaci Přeložky, a to za podmínek dle této smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace.
3. LČR se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností:
 - a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD po podpisu smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
 - b) účastnit se správních řízení před zahájením stavby (realizací Přeložky) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby Přeložky, pokud o to ŘSD požádá;
 - c) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. VII. této smlouvy.
4. **LČR má právo:**
 - a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě realizované Přeložky v rámci odborného dohledu LČR kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování;
 - b) být od ŘSD písemně informován nejpozději 5 pracovních dnů před realizací o výkonu všech předepsaných zkoušek a revizí,
 - c) zúčastnit se všech předepsaných zkoušek a revizí,
 - d) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění zjištěných vad a nedodělků na Přeložce, s tím, že v případě zjištěných vad a nedodělků se ŘSD zavazuje odstranit je v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. k) této smlouvy;
 - e) převzít od ŘSD řádně dokončené dílo z titulu svého práva hospodařit s majetkem dotčeným Stavbou, a to na základě předávacího protokolu při přejímacím řízení podle

článek VIII. této smlouvy, případně až po odstranění vad a nedodělků zjištěných při tomto přejímacím řízení; pro vyloučení všech pochybností- jedná se o protokolární předání, nikoliv o převod práva k Přeložce.

- f) v případě zjištění vad na díle po podpisě předávacího protokolu a po převzetí Přeložky do svého práva hospodařit požadovat v záruční době, aby ŘSD řádně zdokumentoval všechny takové vady, a následně zajistil v přiměřené lhůtě jejich odstranění, a to v souladu s podmínkami záruky podle čl. V. této smlouvy. ŘSD na základě této smlouvy výslovně prohlašuje, že poskytne podniku LČR záruku za zjištěné vady a nedodělky Přeložky.
- g) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. III. odst. 4 písm. d) a f) této smlouvy.

IV. Práva a závazky ŘSD

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Přeložky:

- a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Přeložky;
- b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Přeložky včetně všech potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení a rozhodnutí o odnětí plnění funkce lesa);
- c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje;
- d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Přeložky a zabezpečit její realizaci u vybraného zhotovitele stavby;
- e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení) písemně informovat LČR o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu Přeložky, poskytované na základě smlouvy se zhotovitelem;
- f) alespoň 2 měsíce před plánovaným termínem zahájení realizace Přeložky písemně oznámit LČR plánovaný termín zahájení realizace Přeložky;
- g) písemně vyzvat LČR k účasti na všech předepsaných zkouškách a revizích, a to alespoň 5 pracovních dnů před jejich realizací,
- h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci Přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;
- i) před zahájením přejímacího řízení Přeložky od zhotovitele písemně vyzvat LČR k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 5 pracovních dnů před jeho zahájením;
- j) předat LČR na základě předávacího protokolu zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými podklady a s příslušnou dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o provedených zkouškách, a to nejpozději do 30 dnů po realizaci Přeložky.

k) po ukončení realizace Přeložky provést případné odstranění vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době, a dalších záručních prací; součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. III. odst. 4 písm. d) a f) této smlouvy k zajištění odstranění vad na Přeložce zjištěných LČR v záruční době.

V.

Záruka za jakost

1. ŘSD poskytuje podniku LČR na zhotovené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla do práva hospodařit podniku LČR. Podnik LČR bude uplatňovat reklamace vad díla u ŘSD, a to neprodleně po jejich zjištění.
2. ŘSD se zavazuje v případě reklamace vad díla podnikem LČR nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit podniku LČR, zda reklamaci uznává či neuznává.
3. V případech uznání reklamace se ŘSD zavazuje sdělit podniku LČR, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad, a současně vždy navrhne i termín odstranění vady. ŘSD má povinnost odstranit vady díla zdarma. Vada díla musí být vždy odstraněna zásadně do 30 dnů od jejího uplatnění s přihlédnutím k jejímu rozsahu, nejpozději však do 90 dnů od jejího uplatnění, pokud se strany vzhledem k okolnostem nedohodnou jinak.

VI.

Ostatní ujednání

1. Ode dne zahájení realizace Přeložky uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. IV. odst. 1 písm. f) této smlouvy nese ŘSD nebezpečí škody na Přeložce.
2. LČR prohlašuje, že po řádné realizaci Přeložky a po podpisu předávacího protokolu při přejímacím řízení dle článku VII. této smlouvy je možné nově realizovanou Přeložku považovat za stavbu zastupující funkci předmětné stavby lesní cesty, jejíž přeložení bylo předmětem této smlouvy. Podniku LČR nevznikne v důsledku popsaného zastoupení a nahrazení původní stavby žádná škoda s ohledem na budoucí povinnosti LČR z titulu práva hospodařit s majetkem České republiky. Tato smlouva představuje v případě řádné realizace Přeložky úplné vypořádání nároků mezi LČR a ŘSD v souvislosti s řádným dokončením Přeložky, zejména v souvislosti se zde předpokládanými zásahy do vlastnického práva České republiky a případným zhodnocením majetku, s nímž hospodaří LČR.
3. LČR souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu této smlouvy, a to zejména pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace stavby.
4. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích osob.

VII.

Přejímací řízení

1. ŘSD se ve lhůtě do 30 dnů po dokončení prací na realizaci Přeložky zavazuje vyzvat LČR v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. i) této smlouvy k účasti na přejímacím řízení Přeložky.

2. *Přejímací řízení proběhne v místě příslušné Přeložky za účasti zhotovitele, ŘSD a LČR, přičemž předání a převzetí Přeložky mezi ŘSD a LČR proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí Přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.*
3. *LČR je povinen řádně realizovanou Přeložku od ŘSD převzít. Odmítnout převzetí Přeložky je LČR oprávněn na přejímacím řízení z důvodu, že Přeložka trpí zjevnými vadami a nedodělky bránícími jejímu převzetí a užívání. V případě existence takových vad zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění, a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. VII. této smlouvy obdobně.*
4. *O předání a převzetí Přeložky ŘSD a LČR sepiší protokol, jehož součástí bude zejména:*
 - a) *seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Přeložky;*
 - b) *výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;*
 - c) *výčet vad a nedodělků, jejichž odstranění ŘSD zajistí v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. k) této smlouvy;*
 - d) *potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.*
5. *Ode dne převzetí Přeložky v přejímacím řízení platí následující:*
 - a) *LČR nese nebezpečí škody na Přeložce;*
 - b) *ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Přeložku udržovat nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s její existencí;*

VIII.

Criminal compliance doložka

1. *Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.*
2. *Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.*
3. *LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.*

IX.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinni uveřejnit smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu čtyř stejnopisů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

V dne.....

V dne.....

Za ŘSD:

Za LČR:

.....

.....

.....

.....

