
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: „1/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Bmě, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

a
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Bmo
25564901
CZ25564901
u KS v Bmě, oddíl C, vložka 33954

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
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Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele 
v tomto rozsahu a členění:
• VD-ZDS
• Autorský dozor
• Technická pomoc
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
vKě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě

věetně DPH

4 571 390,- Kč 959 992,- Kč 5 531 382,-Kč

(dále jen „cena plnění“).
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2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smvslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis ěásti díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS

Do 4 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

Čistopis VD-ZDS pro ZŘ
Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení 
způsobu zapracování připomínek objednatele

Čistopis VD-ZDS po ZŘ

Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci 
zadávacího řízení se zapracováním všech změn 
provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v 
zadávacím řízení

Výkon technické pomoci
Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD- 
ZDS po ZŘ

Výkon AD
Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná 
ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: I/42 Brno, VMO Bauerova -  Podkladová dokumentace (GEOSTAR, 
spol. s r.o.), Aktuálně platná dokumentace I/42 Brno, VMO Bauerova ve stupni 
DÚSP ve stupni DÚSP (PK OSSENDORF s.r.o.). Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou 
stanoveny

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí 
Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD CR, Závod Brno, Šumavská 31, 
602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele Ing. Aleš Karda 
za zhotovitele Bc. Kateřina Šťastná.

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 
viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze 
Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 
této Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 
dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního
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zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a 
neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Di ai tál ně oodeosal

Datum: 2021.05.04 08:06:56 
+ 0 2 W
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Příloha c. 1 -  Specifikace služeb

I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování a projednání VD-ZDS a 
zajištění Technické pomoci včetně výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby „I/42 Brno 
VMO Bauerova“.
Rozsah stavby je dán pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací pro 
stavební povolení předmětné staveb.

Poskytovatel je povinen na podkladu aktuálně platné dokumentace pro stavební povolení 
stavby „I/42 Brno VMO Bauerova“ vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů a 
vnitřních norem RSD CR v souladu s požadavky Rámcové dohody.

Poskytovatel je povinen zpracovat harmonogram výstavby v MS Project ve formě tzv. 
ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

• HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel 
dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

• HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce 
s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje 
druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG 
samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený 
pravý a levý most).

• V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
• V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 

v PDPS.
• HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 

(týdny/měsíce 1 až X).
• V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 

objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta 
a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do 
provozu/Doba pro dokončení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

1



Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

• Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
• Technická pomoc v zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání
• Zajištění výkonu autorského dozoru.

TP v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Technická pomoc spočívá v součinnosti poskytovatele v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat 
především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zapracováním 
změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.

TP v zajištění Koordinace dokumentace se stavbami BVV

Technická pomoc spočívá v seznámení s aktuálně platnými projekty v lokalitě BVV, jejich 
projednání s dotčenými Investory a jejich koordinace se stavbou VMO Bauerova.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

• Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské 
dokumentace

• Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním 
řešením podle DSP

• Účast na předání staveniště zhotoviteli
• Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
• Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
• Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

• Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti 
schválené dokumentaci

• Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby

• Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
• Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
• Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
• Účast na kontrolních prohlídkách stavby
• Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
• Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením 

stavby

Termíny vypracování:

Koncept VD-ZDS Do 4 měsíců od pokynu k zahájení prací
Čistopis VD-ZDS pro ZR Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu

zapracování připomínek objednatele
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Čistopis VD-ZDS po ZŘ

Technická pomoc 

Autorský dozor

Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího 
řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci 
odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení 
Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD-ZDS po
VŘ
Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

Platební podmínky

Koncept VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ 
Čistopis VD-ZDS po ZŘ

75 % z ceny VD-ZDS 
20 % z ceny VD-ZDS
5 % z ceny VD-ZDS bude uhrazeno po zapracování všech změn 
v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po 
zadávacím řízení.

Technická pomoc -  dle ustanovení Přílohy C. Zvláštních obchodních podmínek 

Podklady Objednatele

Před zahájením poskytování služeb budou Objednatelem předány Poskytovateli následující 
podklady:

• I/42 Brno, VMO Bauerova -  Podkladová dokumentace (GEOSTAR, spol. s r.o.)
• Aktuálně platná dokumentace I/42 Brno, VMO Bauerova ve stupni DÚSP ve stupni 

DÚSP (PK OSSENDORF s.r.o.)

Další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a poskytovatele.

Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím poctu:

• Koncept VD ZDS -  1 x digitálně na CD (pdf)
• Čistopis VD ZDS pro ZŘ -  1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD 

(pdf+doc)
• Čistopis VD ZDS po ZŘ -  5 x výtisky v listinné podobě + 5 x digitálně na CD 

(pdf+doc)

Pozn.: Součástí každého paré bude CD/DVD s elektronickou verzí podle datových předpisů 
ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu tří kompletních vyhotovení 
tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení 
díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro 
prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna 
elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.
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I/23 Brno, poloportály Bítešská, DÚSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je
• zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
• výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IC) včetně výkonu majetkoprávního 

vypořádání
• zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
• zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD) 
pro připravovanou stavbu „I/23 Brno, poloportály Bítešská
Stavba řeší vybudování dvou poloportálů ZPI na silnici I/23 ve směru do Brna (jednostrané). 
První poloportál bude umístěn před sjezdem na ul. Jihlavskou a druhý poloportál bude 
umístěn před vjezdem do tunelu Hlinky.
Předpokládaný rozsah stavebních objektů a z něj vyplývající rozsah plnění:

101 - Úprava sil. I/23
180 - Přechodné dopravní značení silnic I. třídy 
190 - DZ vč. Portálů
490 - Přípojka NN
491 - Kabelová vedení
494 - Trubky pro optické kabely 
498 - Optické kabely 
49x - ASD, kamery, meteo

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky 
inženýrských sítí. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro 
zpracování každého stupně projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.
Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude 
zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A 
Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek 
s následujícím upřesněním:

Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:
• Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
• Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely 

článku 12 červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
• Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:
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Koncept dokumentace bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle 
Přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se 
svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako 
podklad pro projednání připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol 
z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých 
připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením Konceptu zástupcem 
Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zapracování připomínek.

Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím poctu:

• Koncept DUSP —  1 x digitálně na CD (pdf)
• Čistopis DUSP -  2 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc) pro 

archivační účely zadavatele a další počty dle požadavků povolovacích orgánů
• Koncept VD ZDS -  1 x digitálně na CD (pdf)
• Čistopis VD ZDS pro ZŘ -  1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD 

(pdf+doc)
• Čistopis VD ZDS po ZR -  5 x výtisky v listinné podobě + 5 x digitálně na CD 

(pdf+doc)

Pozn.: Součástí každého paré bude CD/DVD s elektronickou verzí podle datových předpisů 
ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla e výše uvedených kompletních 
vyhotoveních tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující 
kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické 
podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna 
elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Termíny vypracování:

Koncept DÚSP (včetně zajištění podkladů a průzkumů)

Čistopis DÚSP

Koncept VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ

Čistopis VD-ZDS po ZŘ

Technická pomoc 

Autorský dozor

Do 2 měsíců od pokynu k zahájení prací
Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu 
zapracování připomínek objednatele 
Do 2 měsíců od pokynu k zahájení prací
Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu 
zapracování připomínek objednatele
Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího 
řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci 
odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení 
Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD-ZDS po
VŘ
Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

5



Platební podmínky

V souladu s přílohou C ZOP Rámcové dohody

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování a projednání VD-ZDS a 
zajištění Technické pomoci včetně výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby „I/23 Brno, 
poloportály Bítešská“.
Rozsah stavby je dán pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací pro 
stavební povolení předmětné staveb.

Poskytovatel je povinen na podkladu aktuálně platné dokumentace pro stavební povolení 
stavby „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů a 
vnitřních norem RSD CR v souladu s požadavky Rámcové dohody.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Vstupní výrobní výbor bude svolán nej později do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

• Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
• Technická pomoc v zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání
• Zajištění výkonu autorského dozoru.

TP v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Technická pomoc spočívá v součinnosti poskytovatele v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat 
především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zapracováním 
změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.

TP v zajištění Koordinace dokumentace se stavbami BVV

Technická pomoc spočívá v seznámení s aktuálně platnými projekty v lokalitě BVV, jejich 
projednání s dotčenými Investory a jejich koordinace se stavbou VMO Bauerova.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

• Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské 
dokumentace
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• Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním 
řešením podle DSP

• Účast na předání staveniště zhotoviteli
• Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
• Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
• Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

• Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti 
schválené dokumentaci

• Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby

• Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
• Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
• Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
• Účast na kontrolních prohlídkách stavby
• Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
• Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením 

stavby

Digitálně podepsai

Datum: 2021.05.04 08:01:41 
+ 02 ' 0 0 '
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1/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP
1/23 Brno, poloportály Bítešská, DUSP, IČ ÚR+SP, VD-ZDS/AD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč 
bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rá mcové smlouvě - část 

DSUP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rá mcové smlouvě - část 

Výkon IČk SPvč. 
majetkopr. projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

32 6  442 489
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 650

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

557 500 237 500 3 688 800 601250 5 085 050

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz 
čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 
Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočetTab. č. 1 a 4. částDSP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočetTab. č. 1 a 5. částIČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočetTab. č. 1 a 6. část VD-ZDS 
Rozdíl: Ok



Tabulka č  4

Dokumentace ke společném u povolení - D U SP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován de „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Ocborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018- 120-TN ze dne 19. března 2018, s  účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v  rozsahu 

přiměřeném charakteru stavby s  upřesněním pode těchto zadávacích podnínek.

Pozn.: Uchazeč v  rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu reprografie

Popis prací
počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Průvodní zprava
1. identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zprava
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní rašení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení neoceňuje se |
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zprava
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zprava neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 1
3.1 Technická zpráva neoceňuje se

3.2 Hydrotechnické výpočty neoceňuje se
3.3 Statické výpočty neoceňuje se
3.4 Výkresy neoceňuje se
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 1
4.1 Technická zpráva neoceňuje se
4.2 Výkresy neoceňuje se
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zprava neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informacea pro inteligentní dopravní systém 
nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zprava
6.2 Výkresy
7. Objekty drah neoceňuje se

8. Objekty pozemních staveb neoceňuje se
9. Ostatní stavební objekty neoceňuje se
10, Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - těch no logická část
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu neoceňuje se |
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v  průběhu
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedoiogický průzkum neoceňuje se
8. Hluková studie nebo její aktualizace neoceňuje se

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neoceňuje se
11. Rešeršegeotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověibvací stanovisko k EIA) neoceňuje se
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se

Odhad stavebních nákladů
Záborový elaborát a geometrické plány
Plán BOZP
Reprografie

SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)

V Brně dne
Společnost Morava -  RD malé zakázky B!M 2020

VIA PO NT, s.r.o.



Tabulka č. 5

1/̂ 3 Brno.poIoportályBítešstá

^ n̂ ské ClNNosT,-iis t*

• podkladů a předcň.aíň. pro,oddání S,a»P» Neobsazeno 0

Projaktárís (látcerým i sliijekty. majetkovým i spr ávd adotčerými orgány 
státníspr ávy. Form liace a podán žádostí s cílem vydání z ás «Hch stanovisek, 
vyjádření, r ozhodiutí (ve. doložky právn m od), soutžasu avýjimek potřebrých 
kyydán stavebních povalení, atovsoiiadusplatiymi právními předpisy a 
zákory.

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb.. v platném znění
■ změny a doplňky vynětí zežPFdle zak. 334/1932 Sb. a zak. 231/1939 Sb. 
§9 odst. 6). v platném znění a vyhl. 13/1934 Sb., a aktualizace výpočtů výše Neobsazeno

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1937Sb.v platnémznění
- souhlas k zásahu doPUPFL,výpočet náhrad zaodněíív souladu se zák. 

283/1935 Sb.. souhlas k dotčení pozemků do 93m od oktaie lesa
Neobsazeno

- vyjádření dl e § 18 zák. 254/2001 o v ódách Neobsazeno
- rozhodnutí dle §8 zák. 254/2031 o v ódách-povolení k nakládání s Neobsazeno

- rozhodnutí podle §17 zákona č. 254/2001 Sb. 0 vodách - zásah do vodních Neobsazeno

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8. §3 zák. 114/1932 Sb. v platném zněn

--vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1S02 Sb. v platnémznění
- rozhodnutí podle ust. §76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1932 Sb. 0 ochraně Neobsazeno

■ rozhodnutí podle §56 odst. 1 zákona č. 114/1932 Sb.. 0 ochraně pňrody a 
krajiny-výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 283/1935 Sb. 0 lesích - souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa. využití území do50 m od Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 283/1935 Sb. 0 lesích - trvalé a Neobsazeno

- rozhodnutí podle §23 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1937 Sb. 0 státní památkoví Neobsazeno

- rozhodnutí podle §6 odst. 2) zákona o drahách - změna rozsahu a způsobu 
zabezDečení křížení železniční drahv s nozemní komunikací

Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 130 937 Sb. 0 pozemních Neobsazeno

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c ,odst. 4 písma) zákona č. 130 937 Sb. 0

-

- rozlioSnuli pó3le i; h  otlst.1. pism. a zakona č. cbl/2UJJ Sb. U provozu na 
pozemních komunikacích - místní úprav a provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. 

staveb (např narušení ochranných pásem, bezpeč. pásemapod.) dle zákona 
č.458/2CC0Sb., z.č.151fi033Sb„ z.č.2660994 Sb. z.č.61/1933 Sb.-všech v

-vyjádření dle zákona č. 1330905 Sb. §31 odst.1 zákona v platném znění -

-stanovisko dle vyhl. 353/2031 Sb. Otech, podmínkách pro zdravotně postižení Neobsazeno

- verifikační závazné stanoví sko dle zákona 103?2031 Sb. v platném znění Neobsazeno

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřaduv rámci stavebního ■

SPECIHKACE INŽENÝRSKÉ ČIN NOSU- část B

Flodinová
Cena Kč

8B!raTBmBBnrraSininnnHBfflHI?raTTHBTTIT15niIBCTIIW?IB|TI5pBSpB5TIĤ

-obstaraní všech existujících výpisu z pnslusnych katasttu nemovitosti
zaiištění znaleckých nosudků o ceně oozemků. oorostů a budov Nenheazenn

břemenem Neobsazeno

nastaly před 1 .lednem 1933
dohledávám neznaných, neutcenych a nedosažitelných vlastníku Npnhea7pnn 1
susiiajtíiii iwiiiu wědiiiyijuyiiiuj.jyjiiii ijtujyutiyiii yuujuuiiyiuiuiiiyďtusjíuiyiiu
zejména smlouvy typu:

;A} Kupm arrtouvy napozemKy, porosty a waovy v trvalém záporu

výpůjčce, srriowy nájemní aj.
U} Kupm smlouvy na poroaty v oocaanemzaPoru a popy ti
U) smlouvy o ztizenr vecneho Plemene - sfuzepnosli is

vedoucí k uzavření smlouvy Neobsazeno

s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření 
smlouvy popř. vkladu doKN

Neobsazeno

povolení vkladu do KN

1 
1 

lil 
lil

prevoduaj.)
zajištěni, sestaveni a uzavrem smluv o pielozkach inzenyiskych síti
projednaní typu a navthú smluv o znzem VB se spravci I8 a investorem

věcného břemene
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zňzení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)

odnětíma omezenimvlastmckeho práva ato zejména: 1
A) aktualm vy prs z Katastru nemovratotr
ti) habry prokazujici aplnem podmínky vyvlastnem Ole j  0 zakona C. h&PAJUO táto.
V jt ír  oddělovací ret.» tíH na v ti

vlastnického pravá Neobsazeno

) a - zajištění souhl asu v lastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné omice

Neobsazeno

zajiStém pravomocného rozhodnuti ovyvlastnem ___Npnhsa7pnn___
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o

-ČÁSTB CELKEM

SPI ( IIIKAI 1 IN/I NYIISKI ( III NOS II .*.1 (

Hodinová
Cena Kč

ČÁSTC CELKEM

SPECIHKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI-částD

Hodinová
Cena Kč

_______
Tech nic* 3 pomoc obj.dnmli v rámci d.plň.viní víc cd údajů do aplikao. Neobsazeno

ČÁSTD CELKEM
■CELKBíd ČÁSTA+B+C+D IČkSP

VIAPONT,:



SPECIFIKACE VD-ZDS

1/42 Brno VMO Bauerova

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu

P o p is  p rací
počet

Kč/hod C en a  v  K č

N e re a liz o v a n é  po ložky  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b sa z e n o " )

A. Souhrnné řešen í s ta v b y

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační s ituace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. B ila n ce  zem ních prací

5. Z á sa d y  organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. S ta v eb n í č á s t

S O řa d y O x x -  Příprava staveniště

S O  řady 1 xx- Pozem ní kom unikace

S O  řady 2 xx- Mostní objekty zdi

S O  řady 3 xx- Vodohospodářské objekty

S O ř a d y 4 x x -  Elektro a  sd ě lo va cí objekty

S O  řady 5 xx- Objekty trubních vedení

S O ř a d y 6 x x -  Podzem ní objekty dráhy

S O ř a d y 7 x x -  Pozem ní stavby (vč. P H S )

S O  řady 8 xx- Objekty úpravy území

S O  řady 1000 -  Provozní soubory

D. Doklady

E. So u p is  p rací (včetn ě V ý k a z u  vým ěr)

F. Kontrolní rozp očet

G. S o u v is íc í  dokum entace

R e še rše  geotech nického  průzkum u

R eprografie  v  počtu dle V O P

Celkem VD-ZDS bez DPH

I/23 Brno, poloportály Bitešská
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu

P o p is  p rací
počet

_____hnrlin_____
Kč/hod C en a  v  K č

N e re a liz o v a n é  po ložky  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b sa z e n o " )

A. Souhrnné řešen í s ta v b y | | 14 535

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační s ituace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. B ila n ce  zem ních prací

5. Z á sa d y  organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení N eobsazeno |

B. S ta v eb n í č á s t

S O řa d y O x x  - Příprava staveniště

S O  řady 1 xx- Pozem ní kom unikace

S O  řady 2 xx- Mostní objekty zdi N eobsazeno

S O  řady 3 xx- Vodohospodářské objekty N eobsazeno

S O ř a d y 4 x x -  Elektro a  sd ě lo va cí objekty

S O  řady 5 xx- Objekty trubních vedení N eobsazeno

S O ř a d y 6 x x -  Podzem ní objekty dráhy N eobsazeno

S O ř a d y 7 x x -  Pozem ní stavby (vč. P H S ) N eobsazeno

S O  řady 8 xx- Objekty úpravy území N eobsazeno

S O  řady 1000 -  Provozní soubory N eobsazeno

D. Doklady

E. So u p is  p rací (včetn ě V ý k a z u  vým ěr)

F. Kontrolní ro zp očet

G. S o u v is íc í  dokum entace N eobsazeno

H. ZTKP N eobsazeno

R e še rše  geotech nického  průzkum u N eobsazeno

R eprografie  v  počtu dle V O P

Celkem VD-ZDS bez DPH

Celkem VD-ZDS bez DPH



Technická pomoc

1/42 Brno VMO Bauerova_____
1/23 Brno, poloportály Bítešská

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP/AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné a pod.

Dílčí činnosti při výkonu TP/AD TP
činnost Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby
Technická pomoc - Koordinace dokumentace se stavbami BVV
Celkem Kč bez DPH

AD
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola 
technických a kvalitativních parametrů stavby.

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn 
v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z 
podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, 
řešení množstvía kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, 
parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska 
souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby.

Účastna jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností 
k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům 
zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z 
pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny 
a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 
stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
•účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných 
stanovisek k jejich výsledkům
• odsouhlasová ní geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených 
bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků 
materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména 
z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu 
souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby

Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04 08:10:56 
+ 0 2 W

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2021 15:23:18+02:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004589 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby ,,I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby 
s.r.o.

04139348
zodpovědný projektant 
v oboru technologická 
zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové 
studie a posudky, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních 
prací a činností v oboru 
pozemní stavby, zabezpečení 
výkonu odborného personálu -  
osoby Koordinátora BIM
Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

1



MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953
Zodpovědný projektant 
v oboru technologická zařízení 
staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zeměměřičské 
činnosti

Ekopontis s.r.o. 3866866 posuzování vlivů na životní 
prostředí

AQUATIS a s. 463475266
Zodpovědný projektant 
v oboru vodní hospodářství a 
krajinné inženýrství

Digitálně podepsai

Datum: 2021.05.05 15:13:51 + 0 2 W

2

Digitálně podepsai:
Datum: 06.05.2021 15:23:29+02:00



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004589 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Bmo 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 8917, jakožto 
zhotovitel služby „1/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“, (dále jen „zhotovitel“h 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
služby „1/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

______________________1_______________

1



osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

i

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

______________________l_______________

2



osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoby provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby poskytující právní poradenství, 
právník

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM

osoby Koordinátora BIM

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.05 15:13:15 
+0200'

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“. číslo 01ST-000764.

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2021 15:23:41 +02:00
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004589 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel“), 
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: 

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu 
služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující 
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis 
je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží 
k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

1



V Praze dne V Praze dne

Datum:2021.05.05 15:12-20 +02W

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. objednatele

2

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2021 15:23:51 +02:00



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004589 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733

1



jakožto dodavatelé Morava - RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, 
ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

D ig itá ln ě  podepsa

Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VIAPONT, s.r.o.
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Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2021 15':24:04+02:00


