

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: „**I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP**“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - VD-ZDS
 - Autorský dozor
 - Technická pomocPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 571 390,- Kč	959 992,- Kč	5 531 382,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ	Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele
Čistopis VD-ZDS po ZŘ	Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se zpracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení
Výkon technické pomoci	Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD-ZDS po ZŘ
Výkon AD	Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: I/42 Brno, VMO Bauerova – Podkladová dokumentace (GEOSTAR, spol. s r.o.), Aktuálně platná dokumentace I/42 Brno, VMO Bauerova ve stupni DÚSP ve stupni DÚSP (PK OSSENDORF s.r.o.). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele Ing. Aleš Karda
 - za zhotovitele Bc. Kateřina Šťastná.
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního

zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal



Datum: 2021.05.04 08:06:56
+02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování a projednání VD-ZDS a zajištění Technické pomoci včetně výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby „I/42 Brno VMO Bauerova“.

Rozsah stavby je dán pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací pro stavební povolení předmětné staveb.

Poskytovatel je povinen na podkladu aktuálně platné dokumentace pro stavební povolení stavby „I/42 Brno VMO Bauerova“ vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů a vnitřních norem ŘSD ČR v souladu s požadavky Rámcové dohody.

Poskytovatel je povinen zpracovat harmonogram výstavby v MS Project ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce I až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

- Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
- Technická pomoc v zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání
- Zajištění výkonu autorského dozoru.

TP v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby

Technická pomoc spočívá v součinnosti poskytovatele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zapracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.

TP v zajištění Koordinace dokumentace se stavbami BVV

Technická pomoc spočívá v seznámení s aktuálně platnými projekty v lokalitě BVV, jejich projednání s dotčenými Investory a jejich koordinace se stavbou VMO Bauerova.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

- Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- Účast na předání staveniště zhotoviteli
- Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
- Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

Termíny vypracování:

Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od pokynu k zahájení prací
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ	Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zapracování připomínek objednatele

Čistopis VD-ZDS po ZŘ	Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení
Technická pomoc	Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD-ZDS po VŘ
Autorský dozor	Na vyzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

Platební podmínky

Koncept VD-ZDS	75 % z ceny VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ	20 % z ceny VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS po ZŘ	5 % z ceny VD-ZDS bude uhrazeno po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení.

Technická pomoc – dle ustanovení Přílohy C. Zvláštních obchodních podmínek

Podklady Objednatele

Před zahájením poskytování služeb budou Objednatelem předány Poskytovateli následující podklady:

- I/42 Brno, VMO Bauerova – Podkladová dokumentace (GEOSTAR, spol. s r.o.)
- Aktuálně platná dokumentace I/42 Brno, VMO Bauerova ve stupni DÚSP ve stupni DÚSP (PK OSSENDORF s.r.o.)

Další doklady pak dle vzájemné dohody objednatele a poskytovatele.

Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím počtu:

- Koncept VD ZDS – 1 x digitálně na CD (pdf)
- Čistopis VD ZDS pro ZŘ – 1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc)
- Čistopis VD ZDS po ZŘ – 5 x výtisky v listinné podobě + 5 x digitálně na CD (pdf+doc)

Pozn.: Součástí každého paré bude CD/DVD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu tří kompletních vyhotovení tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

I/23 Brno, poloportály Bítešská, DÚSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
- výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
- zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
- zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)

pro připravovanou stavbu „**I/23 Brno, poloportály Bítešská**“.

Stavba řeší vybudování dvou poloportálů ZPI na silnici I/23 ve směru do Brna (jednostraně). První poloportál bude umístěn před sjezdem na ul. Jihlavskou a druhý poloportál bude umístěn před vjezdem do tunelu Hlinky.

Předpokládaný rozsah stavebních objektů a z něj vyplývající rozsah plnění:

- 101 - Úprava sil. I/23
- 180 - Přejícné dopravní značení silnic I. třídy
- 190 - DZ vč. Portálů
- 490 - Příkladka NN
- 491 - Kabelová vedení
- 494 - Trubky pro optické kabely
- 498 - Optické kabely
- 49x - ASD, kamery, meteo

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého stupně projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.

Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
- Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:

Koncept dokumentace bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením Konceptu zástupcem Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zpracování připomínek.

Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím počtu:

- Koncept DUSP - – 1 x digitálně na CD (pdf)
- Čistopis DUSP – 2 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc) pro archivační účely zadavatele a další počty dle požadavků povolovacích orgánů
- Koncept VD ZDS – 1 x digitálně na CD (pdf)
- Čistopis VD ZDS pro ZŘ – 1 x výtisky v listinné podobě + 2 x digitálně na CD (pdf+doc)
- Čistopis VD ZDS po ZŘ – 5 x výtisky v listinné podobě + 5 x digitálně na CD (pdf+doc)

Pozn.: Součástí každého paré bude CD/DVD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla e výše uvedených kompletních vyhotoveních tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Termíny vypracování:

Koncept DÚSP (včetně zajištění podkladů a průzkumů)	Do 2 měsíců od pokynu k zahájení prací
Čistopis DÚSP	Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele
Koncept VD-ZDS	Do 2 měsíců od pokynu k zahájení prací
Čistopis VD-ZDS pro ZŘ	Do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele
Čistopis VD-ZDS po ZŘ	Do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení
Technická pomoc	Od pokynu k zahájení prací do odevzdání Čistopisu VD-ZDS po VŘ
Autorský dozor	Na vyzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby

Platební podmínky

V souladu s přílohou C ZOP Rámcové dohody

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování a projednání VD-ZDS a zajištění Technické pomoci včetně výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby „I/23 Brno, poloportály Bítešská“.

Rozsah stavby je dán pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací pro stavební povolení předmětné staveb.

Poskytovatel je povinen na podkladu aktuálně platné dokumentace pro stavební povolení stavby „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, resortních předpisů a vnitřních norem ŘSD ČR v souladu s požadavky Rámcové dohody.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

- Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby
- Technická pomoc v zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání
- Zajištění výkonu autorského dozoru.

TP v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby

Technická pomoc spočívá v součinnosti poskytovatele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací a činnosti související se zapracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS.

TP v zajištění Koordinace dokumentace se stavbami BVV


Technická pomoc spočívá v seznámení s aktuálně platnými projekty v lokalitě BVV, jejich projednání s dotčenými Investory a jejich koordinace se stavbou VMO Bauerova.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

- Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace

- Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- Účast na předání staveniště zhotoviteli
- Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti IG průzkumu
- Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.05.04 08:01:41
+02'00'

I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP
I/23 Brno, poloportály Bítešská, DUSP, IČ ÚR+SP, VD-ZDS/AD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSUP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
326 442 489					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	650	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	557 500	237 500	3 688 800	601 250	5 085 050
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Ocenění rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/23 Bmo, poloportály Bítešská

Pozn.: Uchozeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu reprografie

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Doprvní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení	neoceňuje se		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požární bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů			
2. Doklad podle jiného právního předpisu	neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)			
5. Projekt zpracovaný baňským projektantem	neoceňuje se		
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy	neoceňuje se		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu			
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	neoceňuje se		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se		
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	neoceňuje se		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			
7. Podrobný pedologický průzkum	neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
11. Řešení geotechnického průzkumu			
12. Hydrogeologický posudek	neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel	neoceňuje se		
Odhad stavebních nákladů			
Záborový elaborát a geometrické plány			
Plán BOZP			
Reprografie			
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)			

V Bmě dne

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.

SPECIFIKACE VD-ZDS

I/42 Brno VMO Bauerova

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Průvodní zpráva			
1. Přehledná situace			
2. Koordinační situace			
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
4. Bilance zemních prací			
5. Zásady organizace výstavby			
6. Celkové vodohospodářské řešení			
B. Stavební část			
SO řady 0xx - Příprava staveniště			
SO řady 1xx - Pozemní komunikace			
SO řady 2xx - Mostní objekty, zdi			
SO řady 3xx - Vodohospodářské objekty			
SO řady 4xx - Elektro a sdělovací objekty			
SO řady 5xx - Objekty trubních vedení			
SO řady 6xx - Podzemní objekty, dráhy		Neobsazeno	
SO řady 7xx - Pozemní stavby (vč. PHS)		Neobsazeno	
SO řady 8xx - Objekty úpravy území			
SO řady 1000 - Provozní soubory			
D. Doklady			
E. Soupis prací (včetně Výkazu v ýměr)			
F. Kontrolní rozpočet			
G. Související dokumentace			
H. ZTKP			
Rešerše geotechnického průzkumu			
Reprografie v počtu dle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH			

I/23 Brno, poloportály Bítešská

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			14 535
0. Průvodní zpráva			
1. Přehledná situace			
2. Koordinační situace			
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
4. Bilance zemních prací			
5. Zásady organizace výstavby			
6. Celkové vodohospodářské řešení		Neobsazeno	
B. Stavební část			
SO řady 0xx - Příprava staveniště			
SO řady 1xx - Pozemní komunikace			
SO řady 2xx - Mostní objekty, zdi		Neobsazeno	
SO řady 3xx - Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
SO řady 4xx - Elektro a sdělovací objekty			
SO řady 5xx - Objekty trubních vedení		Neobsazeno	
SO řady 6xx - Podzemní objekty, dráhy		Neobsazeno	
SO řady 7xx - Pozemní stavby (vč. PHS)		Neobsazeno	
SO řady 8xx - Objekty úpravy území		Neobsazeno	
SO řady 1000 - Provozní soubory		Neobsazeno	
D. Doklady			
E. Soupis prací (včetně Výkazu v ýměr)			
F. Kontrolní rozpočet			
G. Související dokumentace		Neobsazeno	
H. ZTKP		Neobsazeno	
Rešerše geotechnického průzkumu		Neobsazeno	
Reprografie v počtu dle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH			

Celkem VD-ZDS bez DPH

Technická pomoc

I/42 Brno VMO Bauerova

I/23 Brno, poloportály Bítešská

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP/AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu TP/AD	TP		
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
činnost			
Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby			
Technická pomoc - Koordinace dokumentace se stavbami BVV			
Celkem Kč bez DPH			
	AD		
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.			
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.			
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.			
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.			
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukázat stanovených zadávací dokumentací			
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:			
<ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 			
Celkem Kč bez DPH			

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě vyzvy objednatele. Vyzva musí být
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04 08:10:56
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2021 15:23:18 +02:00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Energotechnické služby s.r.o.	04139348	zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
JGK advokáti v.o.s.	07536941	zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123	zajištění projekčních prací a činnosti v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	47667419	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)

MIKROAREA, s.r.o.	25398865	Zeměměřičská činnost
PUTTNER, s.r.o.	25552953	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
GB-geodezie, spol. s r.o.	26271044	provádění zeměměřičské činnosti
Ekopontis s.r.o.	3866866	posuzování vlivů na životní prostředí
AQUATIS a.s.	463475266	Zodpovědný projektant v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.05 15:13:51 +0200'

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	

osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby poskytující právní poradenství, právník	
osoby Koordinátora BIM	
osoby Koordinátora BIM	
osoby Koordinátora BIM	

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.05 15:13:15
+0200'

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]


(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

 Digitálně podepsal I

 Datum: 2021.05.05 15:12:20 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. _____ objednatele

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004589 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004589

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO Bauerova, VD-ZDS/AD/TP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

jakožto dodavatelé **Morava - RD malé zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsa

Datum: 2021.05.04 08:02:41 +02'00'

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020
zastoupená vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.