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Smlouva o dílo č. TSI0070/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :áka:ník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689,

email: mbilanichslezskacz — vedoucí odboru technicke správy — odbor technické

správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,

e—mail: tdusestlezskacz — referent správy budov — odbor technicke správy Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, as.,

číslo účtu: 27-1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

sídlo: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737

doručovací adresa: Hlučínská 13/266, Petřkovice, 725 29 Ostrava

ID datové schránky: amvn96h

zástupce: Milan Vjačka, jednatel

ve věcech smluvních: Blanka V'ačková 'ednatelka

- mobil:_,e-mail: info©stavby—vjacka.cz

ve věcech technických: Zdeněk Kozák

- mobil:_,e-mail: kozak©stavy—vjacka.cz

IČO: 28575148

DIČ: CZ28575148

bankovní ústav: MONETA Money Bank, a. 5.

číslo účtu: 203879828/0600

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 07/2021

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel “

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
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Článek |.

Základní ustanoveni

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat V rámci právního

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod

názvem „Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc.č. 1865 v k.ú. Slezská Ostrava“, zadanou

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i V dalším je oprávněn provést závazky

ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně

ve výši 25 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané V čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv

na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1.

9
7
‘
5
"

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas

zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Výměna rozvodů ZTI V MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc.č. 1865

v k.ú. Slezská Ostrava“. Předmětem Smlouvy jsou stavební úpravy stávajícího objektu: v 1.PP bude rozšířeno

a dispozičně upraveno sociální zařízení pro děti, bude zřízen nový sprchový kout a navýšen počet umyvadel a

WC; V I.NP a 2.NP bude upraveno sociální zařízení pro děti a zaměstnance, bude dispozičně upravena poloha

sprchového koutu na úkor místností kanceláří; dále bude provedena výměna rozvodů ZTI, SV, TV, CTV, vnitřní

kanalizace, stoupacích vedení a ležaté kanalizace až po její napojení do revizní šachty před domem, včetně

výměny obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, V 1.PP bude dále provedena výměna podlahových konstrukcí,

doplněna hydroizolace těžkou lepenkou a tepelná izolace deskami. Jedná o stavbu v majetku Objednatele na

adrese Jaklovecká 1201/14, Slezská Ostrava, a to budovu č.p. 1201, objekt občanské vybavenosti, která je

součástí pozemku p. č. 1865, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 3425 V katastru

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec

Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava.

Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 02/2021, zpracovanou

obchodní společností MPA ProjektStav s.r.o, se sídlem Ocelářská 340/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO:

28634403, a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo “ či „Předmětplném'“). Zhotovitel prohlašuje, že

se s touto projektovou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je

k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku

objednatele či jiným škodám.

Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést V rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. 111. Smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu Smlouvy na profilu zadavatele.
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8. Součástí předmětu Dílá a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, praci a služeb, které budou souviset s

odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši 2 227 208,65 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na

rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná á platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické

činnosti a nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovená ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá—li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými

právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH', ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu

měnit.

4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny V místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než V místě a čase obvyklou.

5. Součástí sjednané ceny za Dilo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jine náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení Díla.

6. Cena za Dilo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.).

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířeni Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Obj édnatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednané ceně za Dilo zahrnuty. Provedení

víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelém, a to před jejich prováděním, á

upraveno V dohodě o změně závazku ké Smlouvě.

7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Dílá ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Dílá jsou nemovitosti V majetku Objednatele:

- stavba na adrese Jaklovecká 120 1/ 14, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 1201, objekt občanské vybavenosti,

která je součástí pozemku p. č. 1865, zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek p.č. 1866, zahrada

zapsané na listu vlastnictví č. 3425 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále též jako

„ Staveniště “).
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku V souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání Staveniště dojde

nejpozději 23.6.2021.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu se Smlouvou V následujících

termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 25.6.2021,

b) termin dokončení Díla: do 27.8.2021.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „Stavební zákon “), včetně

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích

na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), V platném znění (dále jen „Zákon a BOZP“), a prováděcí nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

(dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a

hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „Nařízení vlády č.

362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné

prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení

vlády č. 378/2001 Sb. “).

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Obj ednátele na následky takových rozhodnutí

a ůkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Objednateli á navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání práci a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména

ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.

7. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě V rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP V rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

8. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek

a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke

znečišťování místní komunikace apod.

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro

provozování stavby.
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Objednatel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování,

pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a

to formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 0 shodě dle Zákona 0 technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

Zhotovitel zajistil nápravu á prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10.000,00 Kč, a to i opakovaně.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a

bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

v ujednane ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelsky, musí být proškoleni 0 bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

5/13 Smlouva od||o
. . '- o o .

„Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc.č. 1865 v k.ú. Slezská Ostrava“

SLEZSKÁ OSTRAVA



Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovene

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technicke

dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným najakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.

Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i V případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé

klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s dokumentací Díla, s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nej sou uvedeny V dokumentaci Díla, lze použít pouze

takových, které V době realizace Díla budou V souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Objednatelem,

stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník V přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., () dokumentaci staveb, V platném znění (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb. “).

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně

do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají

ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na

Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník

kontrolovat a k zápisům V něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit

se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovnich dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za

podklad pro smluvní upravy Smlouvy.

3. D0 stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp.

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp. provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

4. Denní záznamy () prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy byly tyto

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí
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být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Káždý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do

odstranění vad a nedodělků.

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4

Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno k předání.

Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) pořídí Objednatel se

Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran,

a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad anedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud

Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany vPředávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy 0 sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím

protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto

doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a dodávek), Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášeníoshodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) doklady o likvidaci odpadů,

j) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k Dílu.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobne vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou.

V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky V terminu uvedeném V Předávacím

protokole.
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6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli V souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona 0 DPH (dále jen „Faktura “)

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o

DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, rčo a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, rčo a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomicke činnosti — není aplikován režim

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH.“,

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a

dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění

uskutečněné V poslední pracovní den V kalendářním měsíci.

5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou V čl. III. SmlouVy je Zhotovitel oprávněn vystavit den

po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. Smlouvy.

6. V případě, že se na Díle (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel

Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10%

ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka) Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné

(pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

7. Dnem zdanitelného plnění konečne Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si uj ednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy,

není—li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat 0 číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

10. Stane—li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto

skutečnost sdělit Objednateli.

11. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli

bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

12. Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

13. V případě prodlení Obj ednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, ato V případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo májiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod
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vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené Faktury.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje,

že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích

předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům V době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednáný, příp. obvyklý účel, a

zachová si ve Smlouvě ujednáné, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Obj ednateli, zda

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovnich dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného

odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí

prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen

odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady

až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou

dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24

hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně

následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednáteli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.
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Článek XI.

Náhrada majetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, ato jejím odstraněním a pokud

to není dobře možné, tak V penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Táto povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží—li Objednateli správní orgán sankci zá správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

újmy (škody)

8. Uloží—li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Obj ednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí

iv případě uložení sankce jiným orgánem.

9
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Článek XII.

Smluvni pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ujednáne ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn

tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, je Zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednane ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.

3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl. VIII. odst. 7 Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X. Smlouvy, které se

projevily V záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za

každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 SmlouVy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,00 Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,00 Kč, ato samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 Smlouvy,

tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě nebo tuto

skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,00 Kč.
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10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel je povinen dale uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném V čl. V. odst. 14 Smlouvy.

12. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý

zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 Smlouvy, budou

tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a

to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

14. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.

15. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

16. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.

17. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslénou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví Smlouvy.

18. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy V těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotovitéli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelé jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 prvni věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

.
“

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví Smlouvy jsou V souladu se skutečností V době uzavření

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznamit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
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3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového

vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí

těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

11. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu

pro doručování uvedenou V záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, j inak na adresu

sídla zapsanou V příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedne smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen

„ Zásilka “)

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

11. vůči nepřítomnemu adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

1.

2.

Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud nelze účelu teto

Smlouvy vyhovět jinak, než změnou této smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto

změnách a uzavřít dohodu o změně této smlouvy.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání

veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění, jen po dohodě

smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá

dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví V elektronické podobě jako Smlouva amusí být vzestupně

očíslována. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv, s výjimkou datových zprávy zasílaných prostřednictvím veřej ne datové sítě do datových

schránek smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli V tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 registru smluv“).

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona o registru smluv povinen uveřejnit

smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

, * f, III
12/13 Smlouvaodllo
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„Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc.č. 1865 v k.ú. Slezská Ostrava“

SLEZSKÁ OSTRAVA



Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3350/RMOb-Sle/1822/74

ze dne 28.04.2021.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ludgeřovice

      
Bc. Richard Vereš Blanka Vjačková

starosta jednatelka

Přílohy:

č. 1 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

13/13 Smlouva odílo _ _ . ; -. .

SLEZSKÁ OSTRAVA

„Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc.č. 1865 v k.ú. Slezská Ostrava“



 

Souhrnný rozpočet stavby

 

 

Název stavby:

Místo: Slezská Ostrava

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Stavbyvedoucí:

Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14

IČO: DIČ:

Dne: 14. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cena celkem bez DPH 2 227 208,

DPH 0,00 0,00

2 227 208, 467 713,82

Cena celkem s DPH 2 694 922,47

Obiednatel: Zhotovitel: Projektant:

SMO MO Slezská Ostrava MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

IČO DIČ IČO DIČ |čo DIČ

28575148 CZ28575148

Markvartovická 1334/1a

Ludgeřovice

Razítko a podpis Razitko a podpis Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové

stavebni část technolog. část celkem inv. prostředí náklady

Rekapitulace nákladů stavby 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65

B. Provozní soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS-montáž z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS-dodávka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Stavební objekty 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65

ZRN 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65 0,00 2 227 208,65

HSV-montáž z rozpočtu 781 703,33 0,00 781 703,33 0,00 781 703,33

HSV-dodávka z rozpočtu 222 992,69 0,00 222 992,69 0,00 222 992,69

PSV-montáž z rozpočtu 900 060,85 0,00 900 060,85 0,00 900 060,85

PSV-dodávka z rozpočtu 282 451,78 0,00 282 451,78 0,00 282 451,78

M-montáž z rozpočtu 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00

M-nosný materiál z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-dodávka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G. Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompletační činnost z krycího listu rozp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
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Rekapitulace objektů stavby

 

 

 

 

 

           
 

Stavba: Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14

Objednatel: SMO MO Slezská Ostrava

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Kozák

Místo: Slezská Ostrava Datum: 14. 4. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2210402 Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 2 227 208,65 0,00 467 713,82 2 694 922,47 0,00 2 227 208,65 0,00 0,00 0,00

D.1.1 Archileklonicko-slavební řešení 1 337 731,56 0,00 280 923,63 1 618 655,19 0,00 1 337 731,56 0,00 0,00 0,00

D1.4.1 Zdravotně technické instalace 841 477,09 0,00 176 710,19 1 018 187,28 0,00 841 477,09 0,00 0,00 0,00

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 48 000,00 0,00 10 080,00 58 080,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 2227208,65 0,00 467713,82 2694922,47 0,00 2227208,65 0,00 0,00 0,00
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KRYCI LIST ROZPOČTU

  
 

 

 

  

 

 

     
       

 

 

    
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

       
 

  
 

 
   
 

       

Název stavby Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 JKSO

Název objektu ECO

Místo Slezská Ostrava

IČO DIČ

Objednatel SMO MO Slezská Ostrava

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

14.04.2021 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 222 992,69 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 781 703,33 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 282 451,78 10 kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 900 060,85 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 40 000,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 227 208,65 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatnínáklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 227 208,65

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 2 227 208,65 467 713,82

Cena s DPH 2 694 922,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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Název stavby Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 JKSO

Název objektu Architektonicko-stavební řešení ECO

Místo Slezská Ostrava

IČO DIČ

Objednatel SMO MO Slezská Ostrava

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

14.04.2021 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 214 683,05 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 503 067,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 282 451,78 10 kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 297 529,73 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 40 000,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 337 731,56 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatnínáklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 337 731,56

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 1 337 731,56 280 923,63

Cena s DPH 1 618 655,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET

Stavba: Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14

Objekt: Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: SMO MO Slezská Ostrava

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Slezská Ostrava

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 14. 4. 2021

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

  

Č. Kód položky Popis MJ “22332" jedggtrkívá Cena celkem 14523:th

HSV Práce a dodávky HSV 702 750,05 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 075,27 0,000

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou

1 342272225 maltu H 100 mm m2 8,820 552,00 4 868,64 0,000

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou

2 342272245 maltu H 150 mm m2 11,970 739,00 8 845,83 0,000

3 342291121 Ukotvení příček ke konstrukcím plochými kotvami m 12,600 108,00 1 360,80 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 338 678,70 0,000

4 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 127,560 71,30 9 095,03 0,000

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným

5 611142001 do tenkovrstvé hmoty m2 19,134 234,00 4 477,36 0,000

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky

6 611311131 do 3 mm m2 127,560 163,00 20 792,28 0,000

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v

7 611325401 rozsahu plochy do 10% m2 127,560 97,60 12 449,86 0,000

8 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 101 ,925 73,00 7 440,53 0,000

9 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 513,410 56,70 29 110,35 0,000

10 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 41,580 56,70 2 357,59 0,000

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

11 612142001 tenkovrstvé hmoty m2 77,012 200,00 15 402,40 0,000

12 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 513,410 128,00 65 716,48 0,000

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

13 612321111 vnitřních stěn nanášená ručně m2 101 ,925 184,00 18 754,20 0,000

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn

14 612321141 nanášená ručně m2 41,580 268,00 11 143,44 0,000

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

15 612142001 tenkovrstvé hmoty m2 41,580 200,00 8 316,00 0,000

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za

16 612321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 203,850 63,00 12 842,55 0,000

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v

17 612325401 rozsahu plochy do 10% m2 513,410 77,20 39 635,25 0,000

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky

18 632451109 do 25 mm m2 27,060 938,00 25 382,28 0,000

19 632451254 Potěr cementový samonivelační litý 030 tl do 50 mm m2 112,620 361,00 40 655,82 0,000

Příplatek k cementovému samonivelačnímu Iitému potěru

20 632451293 C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 225,240 31,60 7 117,58 0,000

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení

21 633811111 šlemu m2 139,680 57,20 7 989,70 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 368,12 0,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou

22 949101111 podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 157,680 48,10 7 584,41 0,000

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

23 952901111 podlaží do 4 m m2 250,000 108,00 27 000,00 0,000

24 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 112,620 3,47 390,79 0,000

25 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 55,252 94,70 5 232,36 0,000

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do

26 965042141 100 mm pl přes 4 m2 m3 11,262 2 760,00 31 083,12 0,000        
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Č. Kód položky Popis MJ “223522" jedggtrkívá Cena celkem 14523:th

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tI do

27 965045113 50 mm pl přes 4 m2 m2 143,340 113,00 16197,42 0,000

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin

28 965049111 se svařovanou sítí tI do 100 mm m3 11,262 1 500,00 16 893,00 0,000

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tI do

29 965081213 10 mm plochy přes 1 m2 m2 77,760 64,10 4 984,42 0,000

30 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 6,000 293,00 1 758,00 0,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové

31 978011121 omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 127,560 9,35 1 192,69 0,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové

32 978013121 omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 513,410 9,35 4 800,38 0,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové

33 978013191 omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 101 ,925 81,00 8 255,93 0,000

Odsekání a odebrání obkladů stěn 2 vnitřních obkládaček

34 978059541 plochy přes 1 m2 m2 117,600 93,50 10 995,60 0,000

997 Přesun sutě 176 750,72 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m

35 997013211 ručně t 64,958 754,00 48 978,33 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

36 997013R31 odpadu bez rozlišení t 64,958 1 200,00 77 949,60 0,000

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1

37 997321511 km t 64,958 112,00 7 275,30 0,000

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných

38 997321519 hmot po suchu t 1 299,160 25,30 32 868,75 0,000

39 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 64,958 149,00 9 678,74 0,000

998 Přesun hmot 35 877,24 0,000

| 40 |998018001 |Přesun hmot ruční v do e m |t 28,474 1 260,00I 35 877,24I 0,000I

PSV Práce a dodávky PSV 579 981,51 0,000

711 lzolace proti vodé, vlhkosti a plynům 47 867,48 0,000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena

41 711111001 nátěrem penetračním m2 112,620 9,67 1 089,04 0,000

42 11163150 lak penetrační asfaltový 1 0,037 50 300,00 1 861,10 0, 000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

43 711141559 vodorovné NAIP m2 112,620 98,00 11 036,76 0,000

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, 0mm s

vložkou ze skleněné tkaniny a spa/itelnou PE fólii nebo

44 62853004 jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 131,259 147,00 19 295,07 0, 000

45 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 38,060 346,00 13 168,76 0,000

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

46 998711201 plynům % 464,507 3,05 1 416,75 0,000

713 lzolace tepelné 17 923,75 0,000

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,

47 713121111 pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 112,620 21,70 2 443,85 0,000

48 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a pod/ah tl 50mm m2 123,882 113,00 13 998,67 0, 000

Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2

mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v =

49 713191R32 do cca 150 mm m2 129,513 9,03 1 169,50 0,000

50 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 176,120 1,77 311,73 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 913,99 0,000

soub

51 725110811 Demontáž klozetů splachovací or 12,000 198,00 2 376,00 0,000

soub

52 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur or 14,000 131,00 1 834,00 0,000

soub

53 725330820 Demontáž výlevka or 2,000 206,00 412,00 0,000         
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Č. Kód položky Popis MJ “22332" jedggtrkívá Cena celkem 11$:th

soub

54 725820801 Demontáž baterie nástěnné or 2,000 78,40 156,80 0,000

soub

55 725820802 Demontáž baterie stojánkove or 14,000 80,20 1 122,80 0,000

56 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty % 59,016 0,21 12,39 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 34 789,86 0,000

Dodávka a montáž kazetoveho podhledu z rozebiratelných

57 76313510R kazet na zavěšenou nosnou konstrukci m2 30,120 340,00 10 240,80 0,000

58 763135812 Demontáž podhledu kazetoveho na roštu zavěšenem m2 8,840 137,00 1 211,08 0,000

59 763164640 SDK obklad kcí š do 1,2 m desky 2xDFRlH2 12,5 m 12,400 1 690,00 20 956,00 0,000

60 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 324,079 7,35 2 381,98 0,000

771 Podlahy z dlaždic 154 234,53 0,000

61 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 103,200 12,80 1 320,96 0,000

62 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 103,200 48,10 4 963,92 0,000

63 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 103,200 241,00 24 871,20 0,000

Montáž podlah keramických protiskluzných lepených

64 771574266 flexibilním lepidlem m2 103,200 552,00 56 966,40 0,000

65 59761R30 dlaždice keramické protiskluzná m2 1 18,680 400,00 47 472,00 0,000

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž

66 771577R04 ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 103,200 156,00 16 099,20 0,000

67 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 464,507 5,47 2 540,85 0,000

776 Podlahy povlakové 69 341,69 0,000

68 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 54,480 12,80 697,34 0,000

Vodou ředitelná penetrace saveho podkladu povlakových

69 776121111 podlah ředěná v poměru 1:3 m2 54,480 32,40 1 765,15 0,000

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20

70 776141112 MPa tl 5 mm m2 54,480 241,00 13129,68 0,000

71 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 79,920 128,00 10 229,76 0,000

72 776211111 Lepení textilních pásů m2 18,000 151,00 2 718,00 0,000

73 69751R00 doda’vka povlakové podlahové krytiny - koberce v pásech m2 20, 700 385,00 7 969,50 0, 000

74 776221111 Lepem’ pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,480 138,00 5 034,24 0,000

doda'vka povlakové podlahové krytiny - PVC_dle specifikace

75 28411R00 PD a TZ m2 40,128 550,00 22 070,40 0, 000

76 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním m2 36,480 150,00 5 472,00 0,000

77 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakove % 690,861 0,37 255,62 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 193 991,97 0,000

78 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 110,925 48,10 5 335,49 0,000

79 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 110,925 354,00 39 267,45 0,000

Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou /

80 781131264 stěnami m 72,030 179,00 12893,37 0,000

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených

81 781474115 flexibilním lepidlem m2 110,925 542,00 60 121,35 0,000

82 59761R00 obklad keramický hladký m2 122,018 400, 00 48 807,20 0, 000

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž

83 781477R00 ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 110,925 156,00 17 304,30 0,000

84 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 126,050 39,50 4 978,98 0,000

85 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 1 887,081 2,80 5 283,83 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 461,24 0,000

| 86 |783923171 |Penetrační nátěr hrubých betonových podlah |m2 27,060 54,oo| 1 461 ,24| o,ooo|

784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 457,00 0,000

87 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 640,970 29,80 19 100,91 0,000

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v

88 784181101 místnostech výšky do 3,80m m2 682,550 15,40 10 511,27 0,000
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„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C- KOd POIOZkY POp'S MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Dvojnásobne bíle malby ze směsí za sucha dobře

89 784221101 otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 682,550 36,40 24 844,82 0,000

M Práce a dodávky M 40 000,00 0,000

21-M Elektromontáže 40 000,00 0,000

| 90 |21-M_R01 |Úprava elektroinstalace a MaR |ka. | 1,000 40 000,oo| 40 000,oo| o,000|

Ostatní Ostatní 15 000,00 0,000

OST01 Ostatní práce a dodávky 15 000,00 0,000

Místnost "příprava jídel" _ oprava a doplnění keramických

91 OST01_R01 obkladů a stavební úpravy povrchů po výměně rozvodů ZTI kpl. 3,000 5 000,00 15 000,00 0,000

Celkem 1 337 731,56 0,000
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Název stavby Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 JKSO

Název objektu Zdravotně technické instalace ECO

Místo Slezská Ostrava

IČO DIČ

Objednatel SMO MO Slezská Ostrava

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 CZ28575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

14.04.2021 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 309,64 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 230 636,33 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturm’ památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 602 531,12 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 841 477,09 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 841 477,09

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 841 477,09 176 710,19

Cena s DPH 1 018 187,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00   
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Stavba: Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14

Objekt: Zdravotně technické instalace

Objednatel: SMO MO Slezská Ostrava

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Slezská Ostrava

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 14. 4. 2021

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C- KOd POIOZkY POp'S MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

1 Zemní práce 26 455,80 0,000

1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 m3 8,400 1 940,00 16 296,00 0,000

2 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 4,200 60,00 252,00 0,000

3 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,200 110,00 462,00 0,000

4 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 — ručně m3 4,200 399,00 1 675,80 0,000

5 174101102 Zásyp ručníse zhutněním m3 4,200 344,00 1 444,80 0,000

6 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,200 160,00 672,00 0,000

7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,200 486,00 2 041,20 0,000

8 58341200 Kamenivo drcené frakce 0/4 T 8,400 430,00 3 612,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 624,00 0,000

| 9 |451572111 |Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm |m3 | 1,400 1 160,00I 1 624,00I 0,000I

61 Upravy povrchů vnitřní 35 400,00 0,000

10 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou 2 SMS m 200,000 150,00 30 000,00 0,000

Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím

11 612423531 maltové směsi Knauf m2 30,000 180,00 5 400,00 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 572,00 0,000

I 12 I631312141 |Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách |m3 | 2,800I 4 490,00I 12 572,00I 0,000I

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5 000,00 0,000

| 13 I874545698 |Napojení přípojky na stáv. kanalizaci ve stávající šachtě |ks | 1,000| 5 000,00| 5 000,00I 0,000I

96 Bourání konstrukcí 20 210,00 0,000

14 969011121 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 300,000 41,70 12 510,00 0,000

15 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 50,000 154,00 7 700,00 0,000

97 Prorážení otvorů 49 306,00 0,000

16 971028561 Vybourání otvorů zed’ smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm m3 0,240 2 400,00 576,00 0,000

17 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 200,000 132,00 26 400,00 0,000

18 974042577 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x30 cm m 35,000 638,00 22 330,00 0,000

99 Staveništní přesun hmot 43 627,50 0,000

| 19 |999281111 |Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m It I 15,750 2 770,00I 43 627,50I 0,000I

721 Vnitřní kanalizace 147 019,16 0,000

20 721110906 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 kus 1,000 4 230,00 4 230,00 0,000

21 721110962 Potrubí kam propojení DN 125 kus 1,000 477,00 477,00 0,000

22 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 60,000 151,00 9 060,00 0,000

23 721140903 Potrubí Iit odpad vsazení odb DN 70 kus 1,000 3 350,00 3 350,00 0,000

24 721140915 Oprava - propojem’ dosavadního potrubí DN 100 kus 5,000 711,00 3 555,00 0,000

25 721140925 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 5,000 94,20 471,00 0,000

26 721170955 Oprava—vsazení odbočky, potrubí PVC kus 5,000 698,00 3 490,00 0,000

27 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 2,000 310,50 621,00 0,000

28 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 4,000 343,80 1 375,20 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ “22332" jedggtrkívá Cena celkem H;?(ÍZŠSÍ

29 721176104 Potrubí HT připojovací DN 70 x1,9 mm m 3,000 411,30 1 233,90 0,000

30 721176105 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 14,000 482,40 6 753,60 0,000

31 721176114 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 8,000 406,80 3 254,40 0,000

32 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 48,000 495,90 23 803,20 0,000

33 721176134 Potrubí HT svodne (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm m 14,000 374,40 5 241,60 0,000

34 721176135 Potrubí HT svodne (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm m 22,000 450,90 9 919,80 0,000

35 721176222 Potrubí svodne (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 3,000 390,00 1 170,00 0,000

36 721176223 Potrubí svodne (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 18,000 470,00 8 460,00 0,000

37 721176224 Potrubí svodne (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 15,000 567,00 8 505,00 0,000

38 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 14,000 71,80 1 005,20 0,000

39 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,000 79,60 238,80 0,000

40 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 3,000 96,50 289,50 0,000

41 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 13,000 118,00 1 534,00 0,000

42 721212112 žlab odtok 80cm+rošt+zápach uzávěr kus 3,000 3 410,00 25 230,00 0,000

43 72122621 1 U00 Zápachová uzávěrka pisoár DN 32 kus 3,000 260,00 780,00 0,000

44 721226311 Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32 kus 12,000 120,00 1 440,00 0,000

45 721273145 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810 kus 2,000 516,00 1 032,00 0,000

Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil

46 721273150 HL900, DN 50/70/100 kus 4,000 1 096,00 4 384,00 0,000

47 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 146,000 26,30 3 839,80 0,000

48 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,434 634,00 275,16 0,000

49 998721102R00 Pomocné zednické práce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000

722 Vnitřní vodovod 267 693,68 0,000

50 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 5,000 496,00 2 480,00 0,000

51 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 20,000 518,00 10 360,00 0,000

52 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 280,000 63,20 17 696,00 0,000

53 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 50,000 87,30 4 365,00 0,000

54 722130916 Oprava—přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 1,000 40,30 40,30 0,000

55 722171912 Odříznutí plastové trubky DN 20 kus 3,000 6,85 20,55 0,000

56 722171913 Odříznutí plastové trubky DN 25 kus 9,000 7,65 68,85 0,000

57 722175211 Potrubí z PP—R ||| PN 16, DN 20 m 132,000 270,90 35 758,80 0,000

58 722175212 Potrubí z PP—RIII PN 16, DN 25 m 70,000 327,60 22 932,00 0,000

59 722175213 Potrubí z PP—R ||| PN 16, DN 32 m 40,000 391,50 15 660,00 0,000

60 722175214 Potrubí z PP—R ||| PN 16, DN 40 m 64,000 467,10 29 894,40 0,000

61 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 61,000 64,24 3 918,64 0,000

62 722181212.1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm m 35,000 76,01 2 660,35 0,000

63 722181212.2 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm m 45,000 76,01 3 420,45 0,000

64 722181212.3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm m 50,000 76,01 3 800,50 0,000

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní

65 722181214 průměr 22 mm m 61,000 96,14 5 864,54 0,000

66 722181215 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 35,000 160,60 5 621,00 0,000

67 722181215.1 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 20,000 160,60 3 212,00 0,000

68 722181215.2 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm m 14,000 160,60 2 248,40 0,000

soub

69 722190224 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 or 4,000 256,00 1 024,00 0,000

soub

70 722190226 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50 or 1,000 486,00 486,00 0,000

71 722190402 Vyvedení a upevnění Výpustek DN 20 kus 41,000 194,00 7 954,00 0,000

72 722190403 Vyvedem’ a upevnění Výpustek DN 25 kus 3,000 194,00 582,00 0,000

soub

73 722191133 Hadice sanitárníflexibilní, DN 15, délka 0,5 m or 16,000 86,00 1 376,00 0,000

74 722201115 Šroubení přechodové starr d 40xR1 1/4 kus 1,000 484,00 484,00 0,000

75 722220111 Nástěnky K 247,pro výtokový ventil G 1/2 kus 24,000 193,00 4 632,00 0,000

76 722220121 Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2 pár 8,000 385,00 3 080,00 0,000

77 722220872 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4 kus 16,000 30,30 484,80 0,000

78 722231076 Ventil zpět G1 1/2 PN10—1100C 2 záv kus 1,000 724,00 724,00 0,000

79 722232044 Kulový kohout 3/4"páčka kus 7,000 338,00 2 366,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ “22332" jedggtrkívá Cena celkem 14523:th

80 722232045 Kulový kohout 1"páčka kus 3,000 487,00 1 461,00 0,000

81 722232046 Kulo koh vnit 5/4" kus 4,000 668,00 2 672,00 0,000

82 722239102 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 3,000 97,30 291,90 0,000

Hydrantový system D25, box s plnými dveřmi + HP průměr

83 722254211 25/30, stálotvará hadice kus 3,000 7 079,00 21 237,00 0,000

84 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitoveho DN 50 m 331 ,000 36,00 11 916,00 0,000

85 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 331 ,000 32,56 10 777,36 0,000

86 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 17,255 568,00 9 800,84 0,000

87 998722201 R00 Pomocné zednické práce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000

88 5510123 Ventil termostatický rohový RV 80 3/4" kus 3,000 1 441,00 4 323,00 0,000

725 Zařizovací předměty 154 866,80 0,000

soub

89 725110811 Demontáž klozetů splachovacích or 6,000 200,00 1 200,00 0,000

soub

90 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur or 14,000 132,00 1 848,00 0,000

soub

91 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur or 3,000 253,00 759,00 0,000

soub

92 725330820 Demontáž výlevky diturvitove or 3,000 208,00 624,00 0,000

soub

93 725014131 Klozet závěsný + sedátko, bílý or 2,000 2 860,00 5 720,00 0,000

soub

94 725017134 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bíle or 2,000 2 137,00 4 274,00 0,000

soub

95 725017180 Umyvadlo na šrouby dětské, bíle or 12,000 2 558,00 30 696,00 0,000

soub

96 725019103 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou or 3,000 4 910,00 14 730,00 0,000

soub

97 725111211U00 Splachovač nádrž keram Jika or 3,000 2 545,00 7 635,00 0,000

soub

98 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu or 5,000 97,00 485,00 0,000

99 725113911 Výměna splachovací trubky novodurove kus 15,000 285,00 4 275,00 0,000

100 725119205 Montáž klozetových mís dětských kus 8,000 1 290,00 10 320,00 0,000

soub

101 725219503 Montáž krytu sifonu umyvadel or 2,000 98,00 196,00 0,000

soub

102 725245122 Zástěna sprch závěs v-2m š900 + 900 mm or 3,000 6 927,00 20 781,00 0,000

soub

103 725810405 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 or 16,000 142,00 2 272,00 0,000

soub

104 725819301 Montáž ventilu stojanoveho G 1/2 or 12,000 56,70 680,40 0,000

soub

105 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 or 8,000 79,20 633,60 0,000

105 725823111 Baterie umyvadlová stoján. páková kus 2,000 739,00 1 478,00 0,000

107 725825114 Baterie dřezová nástěnná, prodl. ramenko kus 3,000 1 655,00 4 965,00 0,000

soub

108 725835111 Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní or 3,000 1 655,00 4 965,00 0,000

109 725840302 Držák sprchy-nastavitelná výška T 2625x1200 kus 3,000 364,00 1 092,00 0,000

110 725850800 Demontáž ventilu odpadního kus 16,000 23,00 368,00 0,000

111 725860212 Sifon umyvadlový připoj DN 40,50 kus 2,000 145,00 290,00 0,000

112 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 3,000 227,00 681,00 0,000

113 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 1 545,000 0,24 370,80 0,000

114 725 12 Ventil výtokový s ramenkem ks 12,000 838,00 10 056,00 0,000

115 725 31 Kryt sifonu ks 3,000 864,00 2 592,00 0,000

116 725-11 Klozet dětský včetně prkénka kpl 8,000 2 610,00 20 880,00 0,000

726 Instalační prefabrikáty 32 951,48 0,000

soub

117 726211161 Modul-výlevka or 3,000 5 509,00 16 527,00 0,000
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„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C- KOd POIOZkY POp'S MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

soub

118 726211325 Modul-WC h 98 cm or 2,000 819900 16 398,00 0,000

119 998726122 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,040 662,00 26,48 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 750,67 0,000

120 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 19,495 685,00 13 354,08 0,000

121 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 19,495 235,00 4 581,33 0,000

122 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 292,422 10,50 3 070,43 0,000

123 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19,495 568,00 11 073,16 0,000

124 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 194,948 40,00 7 797,92 0,000

125 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 19,495 250,00 4 87375 0,000

Celkem 841 477,09 0,000
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Název stavby Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 JKSO

Název objektu Vedlejší a ostatní náklady stavby ECO

Místo Slezská Ostrava

IČO DIC

Objednatel SMO MO Slezská Ostrava

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

14.04.2021 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 8 Prace přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 48 000,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové prace 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturm’ památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (ř. 1-6) 48 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatnínáklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 48 000,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 48 000,00 10 080,00

Cena s DPH 58 080,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00     
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ROZPOČET

Stavba: Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady stavby

Objednatel: SMO MO Slezská Ostrava

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Slezská Ostrava

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 14. 4. 2021

 

 

C. Kód položky

 

Popis MJ

   

Množství

celkem

 

Cena

jednotková

 

Cena celkem

 

Hmotnost

celkem

  

VRN

VRN1

VRN

Průzkumné, geodetické a projektové práce

4800m00

15 000,00

0,0()0

0,000
 

| 1 |013244000 |Dokumentace dílenská pro realizaci stavby |ka.

Poznámka k položce: Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na

vypracování : prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení

stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na

provedenípotřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMYA

PŘEDÁNÍSE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍDOKUMENTACE

STA VBY

1,000 5ooooo| 5ooooo| o,ooo|

 

| 2 |013254000

VRN2

Dokumentace skutečného provedení stavby |ka.

Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍSE ŘÍDÍ

PODMÍNKAMI ZADÁ VAcí DOKUMENTACE STAVBY

Příprava staveniště

1,000 10 000,00 10 000,00

7 500,00

0,000

0,000
 

| 3 |020001000

VRN3

|Příprava staveniště |kpl.

Poznámka k položce: -Zřízení trvale', dočasne' deponie a mez/deponie

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro

provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování

podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení

podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních

požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní

Zařízení staveniště

1,000 7 500,00 7soooo|

13 500,00

o,ooo|

0,000
 

|030001000 |Zařízení staveniště Ikpl.

Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -

kancelářské/skladovací/sociální objekty oplocení stavby, ostraha

staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných

energií a me'dií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění

podružných měření spotřeby energií a me'dií)

1,000 goooool goooool o,ooo|

 

|035103001 |Pronájem ploch Ikpl.

Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které

nejsou v majetku objednatele)

1,000I soooool soooool o,ooo|

 

|039002000

VRN4

|Zrušení zařízení staveniště Ikpl.

Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní

likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do

bezvadne'ho stavu

Inženýrská činnost

1,000I 1 500,00I 1 500,00I

8 500,00

0,000I

0,000
 

|043103000 |Zkouškybezrozhšení |ka

ru „a,„na AWN ce. riuvcucul mew „W.—„„ 511ch .

předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými

normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech

'l

1,000I coooool coooool o,ooo|

 

|o45002000

VRN7

|Kompletační a koordinační činnost |kpl.

Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -

ostatní kompletační činnost

Provozní vlivy

1,000I zsooool zsooool

1 000,00

o,ooo|

0,000
 

|o71103000

VRN9

|Provoz investora Ikpl.

Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami

při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce

prováděné za nepřerušeného nebo omezene'ho provozu v dotčených

objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí

určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM

STA VEBNÍ ČINNOSTÍ)

Ostatní náklady
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1,000 1 000,00 1 ooo,oo|

2 500,00

0,000I

0,000



 

C. Kód položky

  

Popis

 

MJ

  

Množství

celkem

 

Cena

jednotková

 

Cena celkem

 

Hmotnost

celkem

 

 

| 10 |090001000 Ostatni náklady

Poznámka k položce: Vjednotkové cené zahrnuty náklady : -------------

------------------------------------ -naklady zhotovitele spojené s ochranou

všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a

vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou

dobu výstavby -pravidelne' čištění přilehlých / souvisejících

komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení

všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního,

bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením

prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech

inženýrských sítíjednotlivým spra'vcům vč. uvedení dotčených ploch

do bezvadného stavu.

Ikp'- |

 

------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a

předání díla objednateli_ dle PD a TZ

Celkem
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1,000 2 500,00 2 500,00

48 000,00

0,000

0,000

 


