

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 – TDI
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

Č. Smlouvy: S 872-00066001/2021

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6088

Č. smlouvy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

IČ: 25701347

DIČ:CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103434

DIČ:CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerlem, členem představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

Č. Smlouvy:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

(č. smlouvy , č. S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 21 104 200)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- **zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora** (dále jen „výkon činnosti TDI“)

- **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti **koordinátora BOZP**“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3**“ (dále jen **stavba**)

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami a normami:

- ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;

- TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky

- ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace

Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si konzultant zajistí na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 423 400,- Kč

DPH: 88 914,- Kč

včetně DPH: 512 314,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil

email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil ,

email:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 6 měsíců od zahájení plnění, předpoklad zahájení v r.2021

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Místo realizace: most na silnici č.III/33312 v km 0,845 přes potok v obci Říčany, okres Praha východ

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektová dokumentace
- Technická specifikace

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy

- Pozemní komunikace
- Koordinátor BOZP

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (národní zdroje) a zdrojů KSÚS. Fakturace proběhnou v měsíčních intervalech.

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem **objednatele** do sběrný surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál).

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového materiálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrný surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele

příslušné sběrný surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět nejen číslo Prováděcí smlouvy, ale také číslo Rámcové smlouvy.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 30.03.2021

PODEPSÁN

za objednatele:

**KSÚS Středočeského kraje
příspěvková organizace**

PODEPSÁN

za konzultanta:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP_Stč. kraj_RS“**

.....
Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

Datum:

Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem
či v zastoupení za společnost „SUDOP
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“

Datum: 30.03.2021

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.




řádně oprávněn podepsat nabídku jménem
či v zastoupení za společnost „SUDOP
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“

Datum: 30.03.2021

Technická specifikace

Název akce: III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3

Místo realizace akce : most na silnici č.III/33312 v km 0,845 přes potok v obci Říčany, okres Praha východ



1. Předmět akce:

Demolice stávajícího mostu ev. č. 33312-3, který je ve velmi špatném stavebním stavu – stupeň VI (vozovku bylo nutno zúžit na střed mostu na jeden jízdní pruh šířky 3.0 m pomocí betonových citybloků), s nosnou konstrukcí o jednom poli tvořenou segmentovou klenbou z lomového kamene s čely z pískovcových kvádrů, vlevo se samostatnou lávkou pro pěší šířky, a následná výstavba nového objektu.

Je navržen most o jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesypaný železobetonový polorám, šířky 3,89m, založen hlubinně na mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly.

Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice od křižovatky s ulicí Purkyňova po napojení na ulici Rooseveltova s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek. Dále vybudování nové dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přeložka vodovodu a přeložka veřejného osvětlení.

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

19.543 tis. Kč s DPH

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

DIO - Dopravně inženýrská opatření



Šířkové uspořádání proti směru staničení.



Šířkové uspořádání ve směru staničení.



Pohled na pravý bok mostu.



Spodní líc nosné konstrukce lávky.



Poruchy v nosné konstrukci na pravé straně, silné zatékání, rozvolněné zdivo.



Plošně vypadlé spárování čelní zdi, jednotlivé kameny se uvolňují – ztráta stability čelní zdi.

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.I Zadání

Název akce: "III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3" – TDI

Návrh: most o jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesýpaný železobetonový polorám, šířky 3,89m, založen na mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly, jednostranným chodníkem. Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice v délce 198 m s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek.

Mostní objekty: 1, délka mostu: 16,60 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 - s přemostěvanou vodotečí

Úrovňové křížení: nejsou

Protihlukové stěny: nejsou

Opěrné zdi: nejsou

Přeložky inženýrských sítí: SO 301 - Přeložka vodovodu, SO 302 - Dešťová kanalizace, SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení

Výše stavebních nákladů (předpoklad dle PDPS): 16.214.898,49 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: max. 4 měsíce

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3" – TDI

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 4 měsíce + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

žlutě - ocenění uchazeč					
Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6	9	54	5 100	275 400
Koordinátor BOZP	4	4	16	4 000	64 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	4 800	38 400
Asistent specialista geotechnika	1	1	1	5 100	5 100
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	382 900
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	6	6	4 500	27 000
Expert - pozemní komunikace	1	3	3	4 500	13 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	40 500
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	382 900
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	40 500
Celkem (bez DPH) :					423 400

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru