
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 – TDI

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. Smlouvy: S 872-00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným:
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
bankovní spojení:                                                
IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6088

Č. smlouvy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a
KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem
Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“



 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 
IPSUM CZ s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem 

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem 
IČ: 25701347 

DIČ:CZ25701347 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 

 
jako „Společník 3“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 

zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 
IČO: 25103434 

DIČ:CZ 25103431 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 

 
jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 
 

PUDIS a.s. 

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 

zastoupeným  Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva 
   Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva 

   Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva 

   Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva 

IČO: 45272891 
DIČ: CZ45272891 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1458 

 

jako „Společník 5“ 



 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
a 

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 

   Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 

   Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 

IČ: 46347488 
DIČ: CZ46347488 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 785 

 

jako „Společník 6“ 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

 

FRAM Consult a.s. 
se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva 

IČ: 64948790 
DIČ: CZ64948790 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 

 
jako „Společník 7“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 

Č. Smlouvy: 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu (smlouvu) 

(č. smlouvy , č. S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 21 104 200) 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 



- zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti
TDI“)

. - zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její
realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon BOZP“), kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora
BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,, III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“

(dále jen stavba)

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami a normami:

- ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;

- TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu
veřejné zakázky

-  ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace

Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si
konzultant zajistí na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:   423 400,- Kč

DPH:     88 914,- Kč

včetně DPH:  512 314,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně
poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil            ,

email:                        



Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil            ,

email:                   
Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 6 měsíců od zahájení plnění, předpoklad zahájení v r.2021

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Místo realizace: most na silnici č.III/33312 v
km 0,845 přes potok v obci Říčany, okres Praha východ

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:

- Projektová dokumentace
- Technická specifikace

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při
plnění Smlouvy

- Pozemní komunikace

- Koordinátor BOZP

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury (národní zdroje) a zdrojů KSÚS. Fakturace proběhnou v měsíčních
intervalech.

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními
předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další
případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou
o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k
demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi)
odevzdat jménem objednatele do sběrny surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin
iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný
materiál).

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti
odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený
provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele



příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání
fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět nejen číslo Prováděcí smlouvy, ale také číslo
Rámcové smlouvy.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

5. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ………..  V Praze dne 30.03.2021

PODEPSÁN  PODEPSÁN

za objednatele: za konzultanta:

KSÚS Středočeského kraje  „SUDOP GROUP_TDI +
příspěvková organizace  BOZP_Stč. kraj_RS“

……………………………………….              
Jméno: Ing. Jan Lichtneger Ing. Tomáš Slavíček
Funkce: ředitel předseda představenstva

Datum: SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem
či v zastoupení za společnost „SUDOP
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“

Datum: 30.03.2021

…………………………………...
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.



 
 řádně oprávněn podepsat nabídku jménem 
či v zastoupení za společnost „SUDOP 
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“ 

 Datum: 30.03.2021 
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Technická specifikace 
 
Název akce: III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3 

Místo realizace akce :   most na silnici č.III/33312 v km 0,845 přes potok v obci Říčany, 
okres Praha východ 

 

1. Předmět akce: 

Demolice stávajícího mostu ev. č. 33312-3, který je ve velmi špatném stavebním stavu – 
stupeň VI (vozovku bylo nutno zúžit na střed mostu na jeden jízdní pruh šířky 3.0 m pomocí 

betonových citybloků), s nosnou konstrukcí o jednom poli tvořenou segmentovou klenbou z 
lomového kamene s čely z pískovcových kvádrů, vlevo se samostatnou lávkou pro pěší šířky, 
a následná výstavba nového objektu. 

Je navržen most o jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesypaný železobetonový 
polorám, šířky 3,89m, založen hlubinně na mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly. 

Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice od křižovatky s ulicí Purkyňova po napojení 
na ulici Rooseveltova s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových 
zastávek. Dále vybudování nové dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přeložka 
vodovodu a přeložka veřejného osvětlení. 

 

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS: 

19.543 tis. Kč s DPH 

 

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

DIO  - Dopravně inženýrská opatření 
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POV  - Plán organizace výstavby
SO 001 - Demolice stávajícího mostu
SO 101 - Silnice III/33312
SO 102 - Chodníky, autobusové zastávky a parkovací stání
SO 201 - Most ev.č. 33312-3 přes Říčanský potok
SO 301 - Přeložka vodovodu
SO 302 - Dešťová kanalizace
SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení

4. Termín realizace: dle SoD
Stavba: předpoklad zahájení v r. 2021

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce

5. Údaje o PDPS:

Projektant:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ohrazenická 169, 530 09 PARDUBICE
                   e-mail:                           Tel.:              
Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Páteček

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil              email:
                       

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil            , email:
                  

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek       Datum : 8.2.2021

Fotodokumentace:
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 Šířkové uspořádání proti směru 
staničení.  

 

  

 

 Šířkové uspořádání ve směru staničení.  

 

  

 

 Pohled na pravý bok mostu.  
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 Spodní líc nosné konstrukce lávky.  

 

  

 

 Poruchy v nosné konstrukci na pravé 
straně, silné zatékání, rozvolněné zdivo.  

 

  

 

 Plošně vypadlé spárování čelní zdi, 
jednotlivé kameny se uvolňují – ztráta 
stability čelní zdi.  

 

 



B.I Zadání 

Název akce:  "III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3" – TDI
Návrh: most o jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesypaný železobetonový polorám, šířky 3,89m, založen na 
mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly, jednostranným chodníkem. Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice v délce 
198 m s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek. 
Mostní objekty: 1, délka mostu: 16,60 m
Mimoúrovňové křižovatky: 1 - s přemosťovanou vodotečí
Úrovňové křížení: nejsou
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: nejsou
Přeložky inženýrských sítí:  SO 301 - Přeložka vodovodu, SO 302 - Dešťová kanalizace, SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení
Výše stavebních nákladů (předpoklad dle PDPS): 16.214.898,49 Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: max. 4 měsíce

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II   "III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3" – TDI

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 4 měsíce + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 6 9 54 5 100 275 400

Koordinátor BOZP 4 4 16 4 000 64 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 2 4 8 4 800 38 400
Asistent specialista geotechnika 1 1 1 5 100 5 100

CELKEM 382 900

Expert – mosty a inženýrské konstrukce 1 6 6 4 500 27 000

Expert - pozemní komunikace 1 3 3 4 500 13 500

CELKEM 40 500

CELKEM 382 900

CELKEM 40 500

423 400

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 

hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:

Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a 

III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 

software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem
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