

SMLOUVA O DOPLNĚNÍ MONITOROVACÍ SÍTĚ VRTŮ V LOKALITĚ ÚMTO ODVAL HEŘMANICE

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatelem:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu ODRA
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitelem:

Obchodní firma: Green Gas DPB, a.s.
Sídlo: Rudé armády 637, 739 21 Paskov
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva
IČO: 00494356
DIČ: CZ00494356, plátce DPH
Obchodní rejstřík: Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 217
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I. Předmět plnění

CPV 45120000-4, CZ CPA 43.13.10

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2021 podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na realizaci hydrogeologických a termometrických vrtů v k.ú. Heřmanice, Hrušov a Vrbice nad Odrou, včetně vyřešení střetu zájmů (vstupy a sítě), veškerých evidenčních a oznamovacích povinností a zajištění sledu a řízení prací osobou kvalifikovanou pro tento druh prací.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele vrtné práce, blíže specifikované v následujících odstavcích této smlouvy a v jejích přílohách (dále také „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. Cílem prací je doplnění stávající sítě monitorovacích hydrogeologických a termometrických vrtů.
3. V rámci realizace díla budou vyhloubeny:
 - 4 hydrogeologické vrty zahluobené do kvartérních sedimentů, umístěných na přítokové a odtokové linii ÚMTO Odval Heřmanice, který je ve správě objednatele (viz příloha č. 1 této smlouvy); výčet vrtů je následující: PVT-1, PVT-2, (vše k.ú. Vrbice nad Odrou), HP-203/21 (k.ú. Hrušov) a HP-212/21 (k.ú. Heřmanice),
 - 5 termometrických vrtů v tělese ÚMTO Odval Heřmanice, který je ve správě objednatele (viz příloha č. 1 této smlouvy); výčet vrtů je následující: TM-1/21 až TM-5/21, vše v k.ú. Hrušov).

Lokalizace míst vrtání je v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, bližší údaje o vrtech jsou v příloze č. 3 této smlouvy. Při realizaci vrtů bude zhotovitel respektovat závazná stanoviska, která jsou přílohou č. 4 této smlouvy.
4. Před zahájením vrtných prací budou vyřešeny střety zájmů – zhotovitel si zajistí povolení vstupu na pozemky a vytýčení podzemních inženýrských sítí. Dále zhotovitel zajistí splnění evidenčních a oznamovacích povinností, které plynou z legislativy.
5. Celý průběh prací bude sledován a řízen osobou odborně způsobilou dle ustanovení § 2 vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.
6. Výsledek prací bude předán takto:
 - formou závěrečné zprávy o realizaci vrtných prací, která bude předána objednateli ve dvou listinných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a v elektronické podobě - na CD ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci,
 - formou fyzického předání jednotlivých vrtů, kde bude zkontrolována hloubka vrtu, průměr pažnice, pevnost stabilizační patky a hloubka hladiny podzemní vody.
7. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
8. Objednatel má právo v průběhu realizace prací provádět vlastní kontroly průběhu prací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla a že bude veškeré činnosti vykonávat s odbornou péčí.

II.

Místo a doba plnění díla, předání díla

1. Místem plnění díla, tj. místem, kde budou vrtné práce realizovány, je lokalita ÚMTO Odval Heřmanice, který je ve správě objednatele, a jeho blízké okolí. Lokalizace jednotlivých míst měření je zobrazena a uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí realizaci, resp. provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Prvním krokem realizace díla bude zpracování prováděcího projektu zhotovitelem, která bude obsahovat popis navržené metodiky prací a jednotlivých pracovních úkonů, včetně předpokládaného časového harmonogramu prací. Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude tato dokumentace zaslána objednateli ke schválení. Před schválením dokumentace objednatelem nebudou další práce prováděny. Zhotovitel bude o schválení dokumentace objednatelem neprodleně průkazným způsobem informován.
4. Po schválení prováděcí dokumentace dle čl. II. odst. 3 této smlouvy proběhne do 3 pracovních dnů mezi objednatelem a zhotovitelem jednání, na kterém se dohodnou přesné podmínky postupu prací a konkrétní lokalizace vrtů (vytýčení). Ve věci výběru míst pro umístění vrtů je určující požadavek objednatele, který je ale povinen na základě objektivních důvodů (zejména možnost ustavení vrtného stroje) přihlídnout k doporučení zhotovitele. Předpokládá se, že jako první budou realizovány hydrogeologické vrtý, a to v pořadí PVT-1, HP-203/21, HP-212/21 a PVT-2. V případě, že v době zahájení vrtných prací nebude dosud dokončeno řešení střetu zájmů pro vrtý PVT, bude pořadí vrtání hydrogeologických vrtů HP-203/21, HP-212/21, PVT-1 a PVT-2.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění příjezdu k vybraným vrtům.
6. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo nejpozději do 50 dnů od schválení prováděcí dokumentace objednatelem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, včetně předání zprávy o provedeném vrtném průzkumu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci hydrogeologických vrtů nejpozději do 30 dnů od schválení prováděcí dokumentace objednatelem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a odevzdáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
9. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání díla.
10. K předání díla dojde v sídle objednatele na adrese Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava.
11. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.
12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě objednatel podklady zpracoval.
13. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. tel. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. tel. xxxxxxxxxxxxxx
14. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat tyto osoby:
 - ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxxx
 - ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxxx

- v záležitostech BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxxxxxx

III. Cena díla

1. Celková cena za dílo, uvedené v čl. I. této smlouvy, je cenou maximální a je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí bez DPH 481 700,- CZK (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc sedm set korun českých). Kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Celková cena, včetně dílčích částek uvedených v kalkulaci ceny, je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této smlouvy jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu provádění díla. Cena bude navýšena o DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí předmětu plnění a předmětu plnění jako celku, tzn. včetně nákladů na přípravné činnosti k jednotlivým částem předmětu plnění, přípravu pracovišť, náklady na energii, materiál, pracovní síly, techniku, dopravu (techniky, materiálu i osob), vyřešení střetů zájmů, řízení, koordinaci a dozor činností, inženýrskou činnost a administrativu, režii a zisk zhotovitele, jakož i veškeré další náklady zhotovitele související s realizací díla po celou dobu trvání smluvního vztahu (např. zabezpečení BOZP, pojištění aj.).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že zůstává po celou dobu trvání smluvního vztahu vlastníkem používané techniky a zařízení. Náklady na její pořízení, montáž, provoz, údržbu, servis a opravy (včetně nákladů na odstranění poruch a závad způsobených neoprávněnou manipulací, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci), stejně jako náklady na vyklizení místa plnění nese po celou dobu trvání smluvního vztahu zhotovitel.
4. Celková cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. Součástí celkové ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět měl a mohl.
5. Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude celková cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí prací, které v rámci méněprací nebudou provedeny, aniž je nezbytné uzavírat písemný dodatek k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Úhrada za práce v rámci díla bude prováděna formou plnění po řádném převzetí (bez vad a nedodělků) prací, na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po řádném dokončení díla, a to bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost je dohodnuta na 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli.
2. Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručeny do sídla objednatele na adresu Siroťč 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava nebo na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx nejpozději do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
3. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále bude obsahovat:

- registrační číslo smlouvy a číslo smlouvy pro daňové doklady SAP objednatele,
- číslo smlouvy zhotovitele,
- název veřejné zakázky,
- údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
- rozsah a předmět zdanitelného plnění, příp. CPV, CZ-CPA,
- DIČ obou smluvních stran, základ daně, sazbu daně,
- zápis o předání díla nebo dílčího plnění podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu provedených prací.

Daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni odevzdání a převzetí dílčího plnění.

4. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
5. V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
7. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v identifikační úvodní části této smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny díla dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo či jeho část po jakémkoliv termínu uvedeném v čl. II. odst. 3, 4, 6 nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. VIII. odst. 13 této smlouvy se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 250 000 Kč.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč na účet objednatele za každé porušení ostatních, v tomto článku smlouvy neuvedených, povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, na které byl písemně upozorněn, aniž v přiměřené lhůtě zjednal nápravu.
4. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ze strany objednatele.
5. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

VI.

Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady

1. Provedené dílo má vady, jestliže dílo neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, EN nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky.
2. Zjištěné vady díla nebo jeho části je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelům, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelům zpětně proplaceny.

VII.

Nebezpečí škody na věci, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit, aby mohlo dojít k provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání celého plnění (konečný termín provedení díla).
3. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat, k tomu, aby při provádění díla podle této smlouvy nevznikla škoda na místě plnění díla ani jinde.
4. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelům oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém nebo v objednatelům přiměřeně stanoveném termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním ve výši min. **1 000 000 Kč** a tuto bude udržovat po dobu provádění díla v účinnosti. Uzavření platné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen oprávněné osobě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu od vyzvání, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při provádění díla nedošlo k újmě na zdraví, životech, životním prostředí ani majetku.
2. Zhotovitel bude plnit veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy ve vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
4. Před zahájením prací objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele s místními podmínkami ve vztahu k BOZP.
5. Zhotovitel a objednatel se navzájem písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) pro všechny zaměstnance na pracovišti.
6. Zhotovitel je povinen zajistit provádění hlášení o zahájení a ukončení prací na pracovištích způsobem uvedeným v zápise o podmínkách zahájení prací a odevzdání a převzetí pracoviště. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele - **tel. č. xxxxxxxxxx**. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele, třetích osob nebo složek životního prostředí, poškození zdraví, požár nebo jiná živelná událost, a to ve vztahu k předmětu této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za ochranu svého majetku nacházejícího se na místě plnění.
8. Zhotovitel má povinnost se při plnění této smlouvy řídit pokyny objednatele. Povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ujednáním dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci díla, pokud bude mít tyto k dispozici.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce a rozsahu prací. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení a odsouhlasení nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto ujednání nedopustila.
11. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné/neúčinné novým ujednáním platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ujednání neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

12. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které přímo nebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy a nejsou veřejně dostupné, pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak.
13. Zhotovitel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této smlouvy k jiným účelům než ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.

IX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a v případě podstatného porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
 - porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 6, nebo dle čl. VIII. odst. 6, či čl. VIII. odst. 13 této smlouvy;
 - je-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla (jakékoliv části) objednateli o více než 15 dnů,
 - prohlášení úpadku na zhotovitele nebo jeho vstup do likvidace,
 - opakované porušení jakosti díla,
 - bude-li u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, náhrady újmy, odpovědnosti za vady, jakož i práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po zániku smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom oběma smluvními stranami podepsaném stejnopise.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Osoby podepisující tuto smlouvu současně stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí v souvislosti s touto smlouvou.

6. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené v této smlouvě, případně získané v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění této smlouvy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 Mapa pozic hydrogeologických vrtů a termometrických vrtů
- č. 2 Parametry vrtů
- č. 3 Geologické údaje, údaje o výstroji
- č. 4 Závazné stanovisko DÚ a SP – vrty PVT-1 a PVT-2
- č. 5 Kalkulace ceny

Za objednatele:

V Ostravě dne

Za zhotovitele:


V Paskově dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
místopředseda představenstva

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen představenstva

Příloha č. 1 Mapa pozic hydrogeologických a termometrických vrtů



Příloha č. 2 Parametry vrtů

vrt	k.ú.	poloha +			hloubka vrtu ++	průměr pažnice	materiál	perforace ++	hladina vody ++	mocnost antropogénu ++
		X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (B.p.v.)						
hydrogeologické vrtý										
PVT-1	Vrbice n. O.	468 169 m	1 097 310 m	204 m n.m.	15 m	160 mm	umělohmotný	5 – 10 m	2 m pod ter.	0 m
PVT-2	Vrbice n. O.	467 985 m	1 097 151 m	203 m n.m.	15 m			5 – 10 m	2 m pod ter.	0 m
HP-203/21	Hrušov	467 795 m	1 097 740 m	208 m n.m.	20 m			10 – 15 m	6 m pod ter.	5 - 6 m
HP-212/21	Heřmanice	467 940 m	1 098 730 m	211 m n.m.	20 m			5 – 15 m	8 m pod ter.	1 m
termometrické vrtý										
TM-1/21	Hrušov	468 575 m	1 098 020 m	229 m n.m.	27 m	63 mm	ocel *	-	24	27 m
TM-2/21	Hrušov	468 656 m	1 098 308 m	231 m n.m.	29 m				26	29 m
TM-3/21	Hrušov	468 163 m	1 098 341 m	226 m n.m.	24 m				21	24 m
TM-4/21	Hrušov	468 238 m	1 098 357 m	226 m n.m.	24 m				21	24 m
TM-5/21	Hrušov	468 188 m	1 098 220 m	235 m n.m.	33 m				30	33 m

Poznámky:

- * tloušťka stěny pažnic termometrických sond 3,6 mm, zárubnice vrtu bude provedena jako plynotěsná s uzamykatelným šroubovacím zhlavím
- + přesnost cca 10 m
- ++ předpoklad

*HYDROGEOLOGICKÉ VRTY***PVT-1**

předpokládaná hloubka:	15 m
0,0 – 2,0 m:	kvarter - hlina prachovito-jílovitá, fluvialní
2,0 – 15 m:	kvarter – štěrkopisek fluvialní, s proměnlivým podílem hlinité příměsí, zvodněný, valouny podružně až 15 cm, možné polohy jílovitého pisku
více než 15 m:	miocén - jíl, vápnitý, tuhý – pevný
předpok. úroveň hladiny podz. vody:	2 m pod terénem
výstroj:	umělohmotná průměr 160 mm (např. HDPE), perforace vrtaná nebo štěrbinová (*) min. 9 %, obsyp kačirkem, v případě potřeby (podle použitého druhu perforace) obmot perforovaného úseku, na ústí vrtu silnostěnná umělohmotná chránička se stabilizací betonáží, těsnění zapažnicového prostoru v úseku nad perforovanou částí proti průniku povrchové vody.

- (*) zejména v případě použití štěrbinové perforace je nezbytné, aby byla umožněna filtrace vody ve všech směrech – ve vrtu může být provedena hydrokarotáž (tzn. per

PVT-2

dtto PVT-1

HP-203/21

předpokládaná hloubka:	20 m
0,0 – 5,0 m	antropogén – hlušina, úlomky až 10 cm, na bázi nelze vyloučit zvodnění
5,0 – 7,0 m:	kvarter - hlina prachovito-jílovitá, fluvialní
7,0 – 20 m:	kvarter – štěrkopisek fluvialní, zvodněný,
více než 20 m:	miocén - jíl, vápnitý, tuhý – pevný
předpok. úroveň hladiny podz. vody:	navážka: 4 m pod terénem štěrkopisek: 7 m pod terénem
výstroj:	dtto PVT-1. Navíc – v případě zastížení zvodněného antropogénu je nutno zajistit důsledné zatěsnění tohoto úseku pro zamezení komunikace zvodněné navážky a fluvialní zvodně.

HP-212/21

předpokládaná hloubka:	20 m
0,0 – 1,0 m:	antropogén – hlušina, úlomky do 5 cm, na bázi nelze vyloučit nevýznamné zvodnění
1,0 – 5,0 m:	kvarter - hlina prachovito-jilovitá, fluvialní
2,0 – 20 m:	kvarter – štěrkopisek fluvialní, zvodněný,
více než 20 m:	miocén - jíl, vápnitý, tuhý – pevný
předpok. úroveň hladiny podz. vody:	2 m pod terénem
výstroj:	dtto HP-203/21

TERMOMETRICKÉ VRTY

TM-1/21 až TM-5/21

předpokládaná hloubka:	24 - 33 m
0,0 – konec vrtu:	antropogenní navážka – karbonská hlušina, úlomky až 10 cm, na bázi nelze vyloučit zvodnění
výstroj:	ocel průměr min. 63 mm, tloušťka stěny pažnic min. 3,6 mm, zárubnice vrtu bude provedena jako plynotěsná s uzamykatelným šroubovacím zhlavím, pažnice bude vyvedena cca 50 cm nad terén, koncová část pažnice v úrovni terénu bude stabilizována betonovou zálivkou a zatěsněním do hloubky cca 2 m.

DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SOO0403/21-2/Bt

V Olomouci dne 8. března 2021

Č. j.: DUCR-13526/21/Bt

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 3. března 2021 žadatelem DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, IČ:00002739,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y**

"Realizace dvou hydrogeologických pozorovacích vrtů"

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Přerov – Petrovice u Karviné v km 271,425 – 271,440 a 271,685 vlevo, v minimální vzdálenosti 11 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Účelem vrtaných prací je doplnění monitorovací sítě průzkumných hydrogeologických vrtů v okolí úložného místa těžebního odpadu (ÚMTO). Cílem monitoringu je sledování kvality podzemních vod na odtokové linii od ÚMTO směrem k obci Vrbice. Projektovaná hloubka vrtů se předpokládá 15 – 20 m, max. hloubka nepřekročí 30 m. Stavba se nachází na pozemku p.č. 530/27 v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, okres Karviná.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 3. března 2021 žádost právnické osoby DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, IČ:00002739 žádost o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Žádost
- Projektová dokumentace

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava.



ředitelka územního odboru Olomouc

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem
- Pro Spis





Váš dopis zn. email
Ze dne 23. 11. a 7. 12. 2020
Naše zn. 27354/2020-SŽ-OR OVA-OPS
Listů/příloh 2/5

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 10. prosince 2020

DIAMO, s.p., o.z. ODRA
Sirotčí 1145/7,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace,
souhrnné stanovisko k záměru

„Realizace 2 hydrogeologických pozorovacích vrtů.“

Trať: Přerov – Petrovice u Karviné, v km 271,425 – 271,440 a 271,685, vlevo

TÚDÚ: 189128

Investor: DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Předpokládaná vzdálenost vrtů je 10m a 45m od osy krajní koleje. Po navrtání hydrogeologických vrtů vrtným nástrojem (spirálem) o průměru 200 mm do předpokládané hloubky 15 m, budou vrty zapáženy v celé délce umělohmotnou pažnicí o průměru 160 mm s přesahem cca 20 cm nad terén. Ústí vrtu bude chráněno kovovou nebo silnostěnnou umělohmotnou chráničkou o průměru 200 mm, přesahující nad terén 25 - 30 cm, se stabilizací betonovou patkou 0,4 x 0,4 x 0,1 m. Monitoring kvality podzemní vody bude prováděn „pouze“ po dobu provozu odvalu Heřmanice a pak ještě 5 let od jeho ukončení. Předpokládaná doba ukončení provozu odvalu Heřmanice je rok 2030. Ukončení monitoringu se předpokládá v roce 2035. Po ukončení monitorovacích prací budou vrty asanovány – chránička bude vytažena a stvol vrtu zasypán.

Akce není v rozporu s výhledovými záměry SŽ, s.o., Stavební správy východ.

Správa železnic, státní organizace souhlasí s realizací vrtů v ochranném pásmu dráhy a na dráze a má tyto připomínky:

1. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č.177/1995 Sb. /stavební a technický řád drah/. Realizaci akce nesmí dojít ke ztlžení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
2. Veškeré zásahy do infrastruktury SŽ s.o., musí být realizovány podle technicko-kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP).
3. Správa železnic, Stavební správa východ: [redacted] V tomto úseku nezasahujeme připravovanou stavbou Úzlu Ostrava a ani stavbou Bohumín-Vrbice – Chalupki, s realizací vrtů souhlasíme.
4. Oddělení životního prostředí: [redacted]. Jestliže vznikne potřeba kácení dřevin o rozsahu větším než 40m2 zapojených porostů nebo dřevin s obvodem nad 80 cm měřeno ve výčetní výšce 130 cm od paty kmenu, bude muset žadatel podat na OR Ostrava žádost o souhlas s kácením dřevin na pozemcích ve správě Správy železnic, dle vyhlášky 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení dle §4 odst.1 b), který bude součástí žádosti o povolení kácení dle zák. 114/1992 Sb. ZOPK §8 odst.1.
5. Oddělení obchodních činností [redacted]. Záměrem dojde k dotčení pozemků p.č. 2052 k.ú. Hrušov, p.č. 530/27 a 615/1 k.ú. Vrbice nad Odrou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace, ve správě Oblastního ředitelství Ostrava (dále jen SŽ), a to umístěním části stavby. Se stavbou dle předloženého řešení souhlasíme za předpokladu splnění následujících požadavků: Nejpozději 14 dní před zahájením prací bude sjednána **nájemní smlouva**. Smlouvou budou zajištěna práva k dotčeným pozemkům po dobu realizace stavby. Na základě této smlouvy budou části pozemků předány stavebníkovi k realizaci prací. Smlouva nenahrazuje zvláštní povolení ke vstupu cizích subjektů do veřejně nepřístupných

27354/2020-SŽ-OR OVA-OPS

- prostor dráhy. Pronájem vyřizuje paní [REDAKCE], na základě samostatné žádosti. K žádosti požadujeme předložit:
- identifikaci oprávněného jako smluvní strany
 - pověření osoby oprávněné jednat a podepisovat v dané věci
 - kopii souhrnného stanoviska SŽ, Oblastního ředitelství Ostrava
 - kopii závazného stanoviska Drážního úřadu v Olomouci
 - kopii výpisu KN na pozemky SŽ, na nichž se stavba nachází
 - kopii katastrální mapy se zákresem stavby - rozsahu záborů pozemků
 - textovou i grafickou část záborového elaborátu, byl-li zpracován
6. Nutno respektovat vyjádření:
- 6.1. Správy elektrotechniky a energetiky (přílohy)
 - 6.2. Správy tratí (příloha)
 - 6.3. Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (přílohy)
 - 6.4. ČD – Telematiky, a.s. – nedojde k dotčení (přílohy)

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje závazné stanovisko Drážního úřadu Olomouc (Nerudova 1, Olomouc), ve smyslu zákona O drahách č.266/1994 Sb.

Požadujeme doložit další stupeň PD respektující uvedené připomínky se zákresem vrtů, okótováním vzdálenosti vrtů od krajní osy koleje

S pozdravem

[REDAKCE]
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- vyjádření Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 24. 11. 2020, ev.č. 25731/20-SEE/729 + situace
- vyjádření Správy tratí OR Ostrava ze dne 30. 11.2020 č.j. 25731/2020-SŽ-OR OVA-ST
- vyjádření ČD – Telematiky a.s. ze dne 3. 12. 2020, č.j. 1202021653 + situace
- vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 2. 12. 2020 ev.č. 25731/2020-SŽ-OR OVA-SSZT + situace
zaslána zvlášť, příloha velká
- BS pro informaci

Interní sdělení

Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve Správě železnic, Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Ev. č. 25731/20-SEE/729

„Realizace 2 hydrogeologických pozorovacích vrtů“ (geologické práce).

Trať Správy železnic Přerov – Petrovice u K. v km 271,425 – 271,440 a km 271,685.

Komu		Od koho	
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	
		e-mail:	
Datum	24. 11. 2020	Počet stran	2
		Počet příloh	2

 ke dni: **listopad 2020**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn ☐, nn DOÚO, ON ☐, vn 3kV DC ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☐, vvn 110kV ☐, uzemnění ☐
- nadzemní vedení kabelové: nn ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☐
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC ☐, vvn 110kV ☐
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): vn 22kV ☐
- elektrické stanice: venkovní ☐, stožárové ☐, kompaktní a zděné ☐

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (pisemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítě technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace a ostatních právních předpisů

 Správa železnic, státní organizace
 Ověřeno 1003/7, 110 OD Praha 1

Interní
sdělení

- zajisti zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě:

elektrodispečer I. tel.: [REDACTED]

elektrodispečer II. tel.: [REDACTED]

Doplňující připomínky:

- Upozorňujeme, že v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC – je v ochranném pásmu (7m) i mimo ně každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení.
- Situace kabelového vedení nn a nn DOÚO ve správě SEE, OŘ Ostrava je přiložena pro vaši informaci. Dle situace a popisu prací k dotčení tohoto vedení nedojde. V případě vaší žádosti kabelovou trasu vytýčíme. Vytýčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. [REDACTED] (e-mail: [REDACTED]).
- Upozorňujeme, že v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1. Zejména upozorňujeme na požadavek dodržet ustanovení předpisu SŽDC Bp1, čl. 86 – je zakázáno pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím.

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon a č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách v jejich platných zněních.


Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **listopad 2022**




Přednosta
Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy
Příloha 1,2 – situace

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1





Zakreslil: odd.evidence nemovitostí a GIS, DIAMO, s. p., o. z. ODRA, 15.2.2021

M 1 : 1 000 / A3