
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005286 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 117 00 (21-181)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název veřejné zakázky: „D5 -  Oprava AB vozovky v km 0,000 až -  0,820 oboustranně“, uzavřené 

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
......................................... 
....................
..................................................................................... 
................................ 
....................

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434

právní forma: 
bankovní spojení:

akciová společnost
................................................................... 
... ............................

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS -

............................................................................... 
........................................................................ 
......................................... 
....................
....................................................................  
....................................................... 
.................... 

- RD na PP provoz“



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
..................................................... 
............................................................. 
......................................................
......................................................... 
............................................. 
.............................. 
....................
............................................. 
.............................. 
.................... 

-  RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
..................................................... .............................
.....................................................
..........................................
................................
....................
................................................................................ 
..........
.......................................... 
.................... 
na PP provoz“

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Zajištění podkladů a průzkumů;
- Zpracování DÚR;
- Zpracování DSP;
- Zpracování PDPS;
- Zajištění AD.



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

4 501 037,- Kč 945 217,77 Kč 5 446 254,77

(dále jen „Cena Služeb").

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ...... 
..............................................................................

..................

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele.

Dokončení služeb:

- Podklady a průzkumy nejpozději do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Zpracování konceptu DÚR nejpozději do 12 týdnů od zajištění podkladů a průzkumů

- Zpracování čistopisu DÚR nejpozději do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele

- Podání žádosti o ÚR nejpozději do 12 týdnů od předání čistopisu DUR

- Zpracování konceptu DSP nejpozději do 12 týdnů od zajištění podkladů a průzkumů

- Zpracování čistopisu DSP nejpozději do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele

- Podání žádosti o SP nejpozději do 12 týdnů od předání čistopisu DSP

- Zpracování konceptu PDPS nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Zpracování čistopisu PDPS nejpozději do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele



- Autorský dozor dle potřeb objednatele na jeho výzvu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5, km 0,000 až -  0,820 oboustranně

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní 
výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Koncept DÚR -  1x 
elektronická verze, Čistopis DÚR 5x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, Koncept DSP -  1x 
elektronická verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a 
průzkumy -  1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické podobě, čistopis PDPS -  4x 
v listinné podobě + CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu uvedených v článku III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
adresa:
PSČ: 
k rukám:

12130
Praha 4, Čerčanská 2023/12 
140 00

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Oceněný rozpis služeb.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Datum: 2021.05.10 
15:34:58+02'00'



Příloha č. 1

1) Podrobná specifikace předmětu plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (PDPS) a zajištění inženýrské 
činnosti pro opravu vozovky pro opravu vozovky úseku dálnice D5 0,000 až -  0,820 P+L a 
odpočívky Drahelčice.

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. 
Jedná se zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z 
vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni. Dále je předmětem díla vypracování 
Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony 
nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

2) Požadavek majetkové správy:

Popis stávajícího stavu
1) Vozovka hlavní trasy dálnice, MÚK Třebonice a odpočívky Drahelčice:

Lokální výtluky, podélné a příčné trhliny, otevřený povrch, místy rozpad vozovky, vysoká 
nezpevněná krajnice, poškozené žlaby v příkopu, rozpad horských vpustí, na odpočívce 
Drahelčice rovněž vylámané obruby.

2) Svodidla: Nevyhovující svodidla v SDP i krajnici.
3) Mosty:

X-027.. l/.. 2: Železobetonová deska o 5 polích, šikmá, vylehčená Spiro rourami 800 mm, 
sanovaný most, vozovky, římsy se zádržným systémem zánovní.
IV. X-028..1/.. 2: Mostní závěry řadu let silně protékaly, degradace úložného prahu a závěrné 
zídky, betonu opěr, zatékání do prostoru mezi nosníky (prefa nosníky 173). Vozovka, římsy 
vč. zádržného systému jsou zánovní, mostní závěry též nové (Freyssinet). Zatížitelnost 
26/80/196t.

4) Kanalizace:
Zlomené dno DUN u ČOV. degradace betonu bílé vany, koroze záklopu.



5) Osvětlení: Nevyhovující osvětlení.
6) Oplocení: Absence oplocení

Návrh na technické řešení
1) Vozovka hlavní trasy dálnice:

Oprava vozovky dle diagnostiky, včetně vozovek na mostech a obnovy sčítačů, odstranění 
obrub z SDP, doplnění monolitického rigolu a úprava uličních vpustí.

2) Vozovka MÚK Třebonice:
Oprava vozovky dle diagnostiky na křižovatkové větvi ze stavby 515 dálnice D0 na stavbu 
502 dálnice D5 a křižovatkové větvi ze stavby 502 dálnice D5 na stavbu 515 dálnice D0.

3) Vozovka odpočívky Drahelčice a Rudná:
Oprava AB vozovky na odpočívce Drahelčice v blízkosti motelu ATOL, výměna AB vozovky 
na parkovacích stáních pro NA za CB vozovku. Oprava chybějící AB vozovky na odpočívce 
Rudná.

4) Svodidla:
Výměna svodidel v SDP za betonová svodidla se zpevněným SDP, v krajnici dle PPK-SVO, 
seřezání krajnic a jejich ohumusování a osetí.

5) Mosty:
X-027..1/..2: Podrobný přepočet zatížitelnosti (v mostním listu není), provedení údržby 
závěrů ložisek. Diag. Průzkum. Ložiska původní - možná vyměnit.
X-028..1/..2: Vybourání přechodových oblastí vč. závěrné zídky, vyjmutí mostního závěru, 
zvednutí nosné konstrukce, vybourání ložisek, sanace betonu úložného prahu, trvalé 
odstranění části dobetonávek mezi nosníky cca 5 m od konců (odvětrání, odvodnění). Oprava 
vyústění odvodnění a doplnění ležatého svodu (odvedení vody mimo komunikaci pod 
mostem. Po sanaci prahů a betonu opěr osadit nová ložiska, usazení nosné konstrukce, 
betonáž závěrné zídky, obnova přechodových oblastí. Římsy a svodidla na mostě by mohly 
zůstat stávající, pokud bude možné. Diagnostika provedena v roce 2016. U obou mostů 
doplnění schodišť.

6) Kanalizace: Oprava či výměna DUN, PKO zakrytí.
7) Osvětlení: oprava osvětlení. Oprava poškozeného napájecího bodu.
8) Oplocení: Doplnění oplocení v km -0,82 až 4,45 (PHS Drahelčice) vpravo a 6,38 

(most D5-009..2) až -0,82 vlevo.

DIO
Dle návrhu řešení DIO odd. 12800 -  doplnění nového přejezdu SDP.



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr
Procentní poměr Procentní poměr Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr

ze stavebních ze stavebních ze stavebních nákladů ze stavebních
Technická pomoc 

objednateli - 
autorský dozor (v 

Kč bez
DPH/hod)**)

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové 
smlouvě - část

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

smlouvě - část smlouvě - část smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. smlouvě - část VD-
DÚR*) Výkon IČ k ÚR*) DSP*) majetkopr.

projednání*)
ZDS*)

146 000 000

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH pro jednotlivé stupně

14 400 000 14 400 000 131 600 000 131 600 000 146 000 000

0,989% 0,230% 1,549% 0,340% 1,096% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x x x 300

155 520 33 120 2 263 520 460 600 1 825 000 240 000 4 977 760
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH ............. ........... ................ ............. ................ ............. 4 501 037

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ............ ............ ............ ............ ............ .............. 90,42%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* ** )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací1 (dále pouze Směrnice), schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném 
znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR
Ž lu tě -  u c h a z e č  o c e n í  h o d in o v o u  s a z b u

P o p is  p r a c í

Z a d a v a t e l e m  

p ř e d p o k l á d a n ý  

p o č e t  h o d

H o d in o v á  s a z b a  

K č /h o d .
C e n a  K č

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno”)
A . P r ů v o d n í  z p r á v a ... . . . . . .

1 . Id e n t i f ik a č n í  ú d a je 4 .. . ... . . . . . . . . .

2 . Č le n ě n í  s t a v b y  n a  o b je k ty  a  t e c h n ic k á  a  t e c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í 4 .. . ... . . . . . . . . .

3 . S e z n a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů 4 ... ... . . . . . . . . .

B . S o u h r n n á  t e c h n ic k á  z p r á v a ... . . . . . . . .

1 . P o p is  ú z e m í s ta v b y 4 ... ... . . . . . . . . .

2 . C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y 8 ... ... .. . . . . . . .

3 . P ř ip o je n í  n a  te c h n ic k o u  in f r a s tr u k tu r u 4 ... ... . . . . . . . . .

4 .  D o p r a v n í  ř e š e n í  a  z á k la d n í  ú d a je  o  p r o v o z u ,  p r o v o z n í  a  d o p r a v n í  t e c h n o lo g ie
4 .. . ... . . . . . . . . .

5 . Ř e š e n í  v e g e t a c e  a  s o u v is e j íc íc h  t e r é n n íc h  ú p r a v 3 ... ... .. . . . . . . .

6 . P o p is  v l iv ů  n a  ž iv o tn í  p r o s t ř e d í  a  je h o  o c h r a n a 4 ... ... . . . . . . . . .

7 . O c h r a n a  o b y v a te ls tv a 3 ... ... .. . . . . . . .

8 .  Z á s a d y  o r g a n iz a c e  v ý s ta v b y 3 ... ... .. . . . . . . .

9 .  C e lk o v é  v o d o h o s p o d á ř s k é  ř e š e n í 3 .. . ... .. . . . . . . .

C . S i tu a č n í  v ý k r e s y . . . . . . . . . . .

1 . S i tu a č n í  v ý k r e s  š i r š íc h  v z t a h ů  1 :1 0  0 0 0 4 ... ... . . . . . . . . .

2 . K a t a s t r á ln í  s i tu a č n í  v ý k r e s 6 ... ... .. . . . . . . .

3 . K o o r d in a č n í  s i tu a č n í  v ý k r e s  1 :1 0 0 0 10 ... ... .. . . . . . . .

4 .  S p e c iá ln í  v ý k r e s y  ( v ý k r e s  b u d o u c íh o  u s p o ř á d á n í  s i ln ič n í  s í tě  a p o d .) N e o b s a z e n o

D . D O K U M E N T A C E  O B J E K T Ů .. . . . . . . . . .

D .1  S ta v e b n í  č á s t

1.1 O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í N e o b s a z e n o

1 .2  M o s tn í  o b je k ty  a  z d i N e o b s a z e n o

1 .3  V o d o h o s p o d á ř s k é  o b je k ty N e o b s a z e n o

1 .4  O b je k ty  o s v ě t le n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e
N e o b s a z e n o

1 .5  O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b

N e o b s a z e n o

1 .6  O b je k ty  z a ř íz e n í  p r o  p r o v o z n í  in fo r m a c e  a  t e le m a t ik u N e o b s a z e n o

1 .7  O b je k ty  d ra h N e o b s a z e n o

1 .8  O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .9  O s ta tn í  s t a v e b n í  o b je k ty N e o b s a z e n o

D .2  T e c h n o lo g ic k á  č á s t N e o b s a z e n o

E . D o k la d y 2 0 ... ... ... .. . . . . . .

F . S O U V IS E J ÍC Í  D O K U M E N T A C E , P O D K L A D Y , P R Ů Z K U M Y .. . . . . . . . . .

1 . g e o d e t ic k é  z a m ě ř e n í  s ta v b y 2 5 ... ... . . . . . . . . . . .

2 . p r ů z k u m  in ž e n ý r s k ý c h  s í t í 15 .. . ... ... .. . . . . . .

3 . d o p r a v n ě  in ž e n ý r s k ý  p r ů z k u m N e o b s a z e n o

4 .  R e š e r š e  p ř e d a n é h o  p ř e d b ě ž n é h o  G I P  a  p o ž a d a v k y  p r o  p r o je k t  p o d r o b n é h o  G  l P  

d le  T P  7 6 N e o b s a z e n o

5 . h y d r o g e o lo g ic k ý  p rů z k u m N e o b s a z e n o

6 . k l im a to lo g ic k ý  p r ů z k u m N e o b s a z e n o

7 . k o r o z n í  p rů z k u m N e o b s a z e n o

8 .  d ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  k o n s tr u k c í  ( v o z o v k a ,  m o s ty , z d i ,  p r o p u s tk y ,  a p o d .) N e o b s a z e n o

9 . p e d o lo g ic k ý  p r ů z k u m
N e o b s a z e n o

1 0 . d e n d r o lo g ic k ý  p r ů z k u m
N e o b s a z e n o

1 1 . Z á b o r o v ý  e la b o r á t  ( p o u z e  v ý k r e s ů  z á b o r u ) N e o b s a z e n o

1 2  H lu k o v á  s tu d ie

N e o b s a z e n o

1 3  r o z p y lo v á  s tu d ie
N e o b s a z e n o

1 4 . B ila n c e  z e m in  a  o r n ic e N e o b s a z e n o

1 5 . P o d k la d y  p r o  o d n ě t í  z e  Z P F  a  P U P F L N e o b s a z e n o

1 6 . D o k u m e n ta c e  p r o  p r o je d n á n í  s  p ř ís lu š n ý m i ú tv a r y  d r á h y N e o b s a z e n o

1 7 . o d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů N e o b s a z e n o

1 8 . p r o je k t  o d p a d o v é h o  h o s p o d á ř s tv í N e o b s a z e n o

1 9 . P o d k la d y  p r o  v e r i f ik a č n í  s ta v n o v is k o N e o b s a z e n o

G . R e p r o g r a f ie  5  p a r é  ( v  K č ) .. .. . . . . . . .

SOUČ ET A -  G celkem za DÚR (bez DPH) .............



Tabulka č. 3

Inženýrská č innost k ÚR

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládan 
ý  počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednání neoceňuje se
Projednáni s dotčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány stá tn í správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. do ložky právní moci), souhlasu a výjim ek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to  v souladu s p latným i právním i p ředp isy a 
zákony, zeiména:

...........

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 4 ...... .........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

neoceňuje se

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění 4 ...... .........

- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od 
okraje lesa

neoceňuje se

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 4 ...... .........
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění 
(kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.

4 ...... .........

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

4 ...... .........

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění 
-  požární ochrana 4 ...... .........

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění 4 ...... .........

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

neoceňuje se

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadacvcích 
zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

neoceňuje se

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění 
(spolupráce, zajišťuje objednatel) 4 ...... .........

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení 4 ...... .........

ČÁST A -  CELKEM ...........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Zadavatelem 
předpokládan 
ý  počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce 6 ...... .........
zařízení

ČÁST B CELKEM .........

Zadavatelem Hodinová Cena
KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

předpokládan sazba Kč/
ý  počet hod hod



Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního 
rozhodnutí

6 ...... .........

ČÁST C CELKEM .........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem 
předpokládan 
ý  počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

4 ...... .........

ČÁST D CELKEM .........

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ  k  D Ú R ..... . . ... .



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. P rů v o d n í z p rá v a ... . . ....

1. Id e n t if ik a č n í  ú d a je 4 ..... . ... .. ....
2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a říz e n í 4 ..... . ... .. ....

3. S e zn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů 4 ..... . ... .. ....
B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá v a ..... . . . . . .
1. P o p is  ú z e m í s ta v b y 4 ..... . ... .. ....
2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y 4 0 ..... . . .... . . ....
3. P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u 4 ..... . ... .. ....

4 . D o p ra v n í ře š e n í 4 ..... . ... .. ....

5. Ř ešen í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te ré n n íc h  ú p ra v 10 ..... . . .. . . ....
6. P o p is  v liv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p r o s tře d í  a je h o  o c h ra n a 12 ..... . . .. . . ....
7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a 4 ..... . ... .. ....
8 . Z á sa d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 20 ..... . ..... . . ....
9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í 10 ..... . . .. . . ....
C. S itu a č n í v ý k re s y . . . . . . . . . . . .
1. S itu a č n í v ý k re s  š irš ích  v z ta h ů 4 ..... . ... .. ....
2. K a ta s trá ln í  s itu a č n í v ý k re s 20 ..... . ..... . . ....
3. K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s 12 0 ..... . ..... . . . . . .

4 . S p e c iá ln í s itu a č n í v ý k re s
n e o c e ň u je  se

D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - s ta v e b n í čá s t ... . . ..... . . . ...
1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů ... . . .. . . ....
1 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 60 ..... . . . . . . . . . . . .

1 .2  V ý k re s y 3 0 0 ..... . ... . . . . . . . . . .
2. M o s tn í  o b je k ty  a zdi ... . . . . . . . . . .
2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 12 0 ..... . ..... . . . . . .
2 .2  V ý k re s y 9 0 0 ..... . . . . . . .. . . ....
3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e ..... . . ....

3 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 10 ..... . . .. . . ....

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty 15 ..... . ..... . . ....

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty n e o c e ň u je  se

3 .4  V ý k re s y 4 0 ..... . . .... . . ....

4 . O b je k ty  o s v ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

4 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

5. O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b 1
5 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se
5 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se
5 .3  S ta tic k á  čás t n e o c e ň u je  se
6. O b je k ty  z a říz e n í p ro  p ro v o z n í in fo rm a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  d o p ra v n í .. . . . . . . . . .
6 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 15 ..... . ..... . . ....

6 .2  V ý k re s y 4 0 ..... . . .... . . ....

7 . O b je k ty  d ra h
n e o c e ň u je  se

8. O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b n e o c e ň u je  se

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty n e o c e ň u je  se

10. P o ž á rn ě  b e z p e č n o s tn í ře š e n í n e o c e ň u je  se
D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - te c h n o lo g ic k á .. ..

2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

2 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se
D o k la d o v á  čás t . . . . . . . . . . . . .
1. Z á vazná  s ta n o v is k a , s ta n o v is k a , ro z h o d n u t í ,  v y já d ře n í  d o tč e n ý c h 4 0 ..... . . .... . . ....
2. D o k la d  p o d le  j in é h o  p rá v n íh o  p ře d p is u n e o c e ň u je  se
3. S ta n o v is k a  v la s tn ík ů  v e ře jn é  d o p ra v n í  a te c h n ic k é  in f r a s t ru k tu ry . . . . . . . . . . . . .... . . ....



4. G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p r o je k to v o u  č in n o s t  z p ra c o v a n ý  p o d le  j in ý c h  

p rá v n íc h  p ře d p is ů  (z a m ě ře n í ú ze m í)
2 0 0 ..... . ... . . . . . . . . . .

5. P ro je k t z p ra c o v a n ý  b á ň s k ý m  p r o je k ta n te m n e o c e ň u je  se

6. In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é , d ia g n o s t ic k é  a d o p ra v n í p rů z k u m y 2 0 0 ..... . ... . . . . . . . . . .

7. O s ta tn í s ta n o v is k a , v y já d ře n í,  p o s u d k y  a v ý s le d k y  je d n á n í  v e d e n ý c h  v 20 ..... . . .... . . ....
S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e ,  p o d k la d y  a p rů z k u m y 1..... . . . . . .

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF n e o c e ň u je  se

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL n e o c e ň u je  se

3. P ro je k t o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í 20 ..... . . .... . . ....

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p ro je d n á n í  s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y n e o c e ň u je  se

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m  n e b o  je h o  a k tu a liz a c e 60 ..... . ..... . . . . . .

6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí vč . je j ic h  o v ě ře n í s p rá v c i 50 ..... . ..... . . . . . .

7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m n e o c e ň u je  se

8. H lu k o v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

9 .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie n e o c e ň u je  se

10. R o z p ty lo v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

11. R ešerše  g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u n e o c e ň u je  se

12. H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k n e o c e ň u je  se

13. P o s o u z e n í s tá v a jíc íc h  o b je k tů  v  b líz k o s ti s ta v b y n e o c e ň u je  se

14 . P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v l iv n ě n í  s tá v a jíc íc h  s tu d n í n e o c e ň u je  se

15 . O v ě ře n í p la tn o s t i EIA (v e r if ik a č n í  a o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k EIA) n e o c e ň u je  se

16 . D a lš í p rů z k u m y  d le  z a d a v a te le /o b je d n a te le n e o c e ň u je  se

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů 64 ..... . . .... . . ....

P lán BOZP 34 ..... . . .... . . ....

R e p ro g ra fie ... . . . . . . . .

SOUČ ET celkem za DSP (bez DPH) . . . . . . . . . . . . . . . .



Tabulka č. 5

Inženýrská č innost k SP včetně majetkoprávního projednání

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 15 ...... ...........

Projednání s dotčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány stá tn í správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. do ložky právní moci), 
souhlasu a výjim ek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s p latným i právním i p ředp isy a zákony, zejména

.............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 8 ...... .........
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

neoceňuje se

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění

16 ...... ...........

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa neoceňuje se

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 8 ...... .........
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
8 ...... .........

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

neoceňuje se

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

8 ...... .........

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 8 ...... .........
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

8 ...... .........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití 
území do 50 m od okraje lesa

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu 8 ...... .........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF neoceňuje se



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných 
zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

20 ...... ...........

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

8 ...... .........

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

8 ...... .........

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

neoceňuje se

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

120 ...... .............

ČÁST A -  CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu neoceňuje se

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem neoceňuje se

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993 neoceňuje se

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neoceňuje se
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) k u p n í sm lo u vy  na pozem ky, p o ro s ty  a b u d o vy  v trva lém  záboru neoceňuje se
B) sm ěnné  sm louvy, sm louvy  o p ře vo d u  p řís lu šn o s ti hospodaření, sm louvy  
o výpůjčce, sm lo u vy  n á je m n í aj.

neoceňuje se

C ) k u p n í sm louvy  na p o ro s ty  v  dočasném  zábo ru  a p o d  VB neoceňuje se
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy neoceňuje se

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neoceňuje se

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN neoceňuje se

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.) neoceňuje se

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neoceňuje se
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neoceňuje se
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene neoceňuje se

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene neoceňuje se

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod. ) neoceňuje se

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva neoceňuje se

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

neoceňuje se

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neoceňuje se
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební povolení.

neoceňuje se

ČÁST B CELKEM 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

80 ...... ...........



ČÁST C CELKEM ...........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

80 ...... ...........

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy 120 ...... .............

ČÁST D CELKEM .............

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP .............



Tabulka č . 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D5 - oprava AB vozovky v km 0,000 až - 0,820 oboustranně
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p i s  p r a c í

Z a d a v a t e l e m  

p ř e d p o k l á d a n ý  p o č e t  

h o d

K č / h o d C e n a  v  K č

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné ř ešení stavby .............

0. Průvodní zpráva 60 ...... ...........

1. Přehledná situace 6 ...... .........

2. Koordinační situace 120 ...... ...........

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 60 ...... ...........

4. Bilance zemních prací neoceoňuje se

5. Zásady organizace výstavby 80 ...... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení neoceoňuje se

O z n a č e n í

s t a v e b n í h o  o b j e k t u

P ř e d p .  v ý š e  

S N  b e z  D P H *
B. Stavební č ást ................

SO řady 0xx 2 900 Příprava staveniště neoceoňuje se

SO řady 1 xx 27 900 Pozemní komunikace 315 ...... .............

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi 780 ...... .............

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty 120 ...... ...........

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty 60 ...... ...........

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení neoceoňuje se

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) 120 ...... ...........

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území neoceoňuje se

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště neoceoňuje se

D. Doklady 40 ...... ...........

E. Soupis prací (vč etně  Výkazu výmě r) 100 ...... ...........

F. Kontrolní rozpoč et 20 ...... ...........

G. Souvisící dokumentace 50 ...... ...........

H. ZTKP neoceoňuje se

Rešerše geotechnického prů zkumu neoceoňuje se

Reprografie v poč tu dle VOP x ...........

Celkem VD-ZDS bez DPH ................
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Pozn. Pro zpracovatele. Jako technická pomoc 
je zde uveden AD, součástí TP může být i jiná 

činnost uvedená v Příloze A Rámcové smlouvy. 
Zde uvedený příklad je uveden jako typový

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH 300 ..... ...........
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

30

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

30

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 60
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

40

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

100

celkem hodin .....
Kč/hod .....
Celkem Kč bez DPH .... ...... .
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a je jich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozději do tř í (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.


