
Smlouva o dílo, na akci

„Likvidace jámy Jindřich - Jedomělice, k. ú. Jedomëlice“

Kód akce A2274

č. KLA/Po/194/2016

Smluvní Stranv

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ; Cz00007536
Bankovní Spoj ení: Komerční banka, a. S., pobočka Most,_

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku
Ve Včcech technických:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl AXVIII,
vložka 433

(dále jen objednatel)

GEOMINING, 6.5.
Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno
IČO: 25799746
DIČ: CZ25799746
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočkaKlaa,_

Zastoupena: Ing. Jiřím Sochorem, předsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, Oddíl B, vložka 6130
(dále jen zhotovitel)

(dále Společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedene'ho dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“).

Ó
Mnooııł

CENA KVALITY
elm ıłıı›ı.ııı.ııoıI



I. Předmět díla

Předmětem díla této Smlouvy je Zhotovení díla, na základě a v rozsahu nabídky zhotovitele
podané v rámci zadávacího řízení veřejné Zakázky malého rozsahu na Stavební práce
prováděné hornickou činností „Likvidace jámy Jindřich - Jedomělice, k. ú. Jedomělice“
na základě výzvy ze dne 23. 6. 2016 č. j. 2016/8337/PKU/NRZ, objednatele, kpodání
nabídky a prokázání kvalifikace Zhotovitele, v Souladu S projektovou dokumentací, viz článek
II. této Smlouvy o dílo, v Souladu S požadavky v objednatele, podmínkami účastníků řízení
a dotčených orgánů Státní Správy a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění,
zejména zákonem č. 61/1988 Sb., Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb.,
a dalšími technickými předpisy, normami vztahujícími Se na předmětné Stavební práce
a předpisy prováděcími a Souvisejícimi, a to na Své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, Související S realizací díla, bez kterých by dílo
nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti
na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů
díla.

Předmětem díla je likvidace opuštěného hlavního důlního díla, jámy Jindřich - Jedornělice,
Situovaném na pozemku p. č. 261/3 V k. ú. Jedomělice.

Součástí Smlouvy jsou veškeré úkony Související inženýrské činnosti.

Dílo Zahrnuje zejména tyto práce:
~ přípravné práce - zřízení provizorního staveniště, vysekání náletových křovin a dřevin,

demontáž oplocení, vyznačení bezpečnostního prostoru, přeložení elektrorozvodu
pro čerpání vody, demontáž čerpací technologie,

- zajištění Stability ústí jámy osazením provizorního rámového povalu z ocelových
nosníků, zpevnění plochy pro dopravu zásypového materiálu, Vybourání otvoru
ve Stávající zákrytové desce pro vyplnění jámy,

- provedení nezpevněného Zásypu jámy na kótu -60,0 m drceným kamenivem frakce
63/125 mm (405 m3),

- instalace vystrojení jámy - ocelové chráničky DN 300 mm do hloubky -60,0 m,
- provedení nezpevněného zásypu jámy v intervalu od -60,0 m do -4,0 m štěrkem frakce

8/16 mm (395 m3).
-~ demolice a odstranění zákrytové betonové desky, hrubé terénní úpravy, částečné ubourání

cihelné vyzdívky jámy pod úroveň terénu,
v osazení revizní šachtové korugované roury pro kontrolní a dosýpací otvor povalu,
- provedeni betonové zátky z prostého betonu V intervalu -0,75 až -3,75 m v jámovém

Stvolu (21 m3),
~ hrubé terénní úpravy (zemní práce) Vyhloubení Základové spáry pro založení

ohlubňového povalu,
- zhotovení železobetonového uzavíracího ohlubňového povalu dle projektu,
- hrubé terénní úpravy - hutněný zásyp v okolí desky povalu a terénní úpravy okolí povalu

HDD (hlavního důlního díla),
- označení likvidovaného HDD (hlavního důlního díla), informační tabulkou s údaji

o jámě,
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- Zhotovení Oplocení dle dohody S Vlastníkem pozemku Včetně umístění výstražných
tabulek,

- geodetické Zaměření oSaZených nivelačních bodů.

Bližší vymezení předmětu díla je dáno Soupisem prací S výkazem výměr, který tvoří přílohu
č. l této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel Se touto Smlouvou o dílo ZaVaZuje provést pro objednatele toto dílo a to řádně
av dohodnuté lhůtě a objednatel Se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla.

II. Předání a převzetí Droiektové dokumentace

Projektová dokumentace Zpracovaná pod názvem „Plán a projekt likvidace hlavního důlního
díla jáma Jindřich - Jedomělice“ v listopadu 2015 báňským projektantem oprávněné
Organizace Palivový kombinát Ústí, Státní odnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec,_
_ZàVOđnim d01“› byla 2h0t0viteli Předánav rámci zadávacího řízení jako příloha Zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD.

Zhotoviteli bylo též V rámci Zadávacího řízení jako součást zadávací dokumentace předáno
na CD Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního městar Prahy a kraje
Středočeského o povolení hornické činnosti, č. j. SBS/08364/2016/OBU-02/2 ze dne
4. 4. 2016.

III. Lhůta pro zahájení, ukončení a předání předmětu díla

Zahájení provádění předmětu díla: do 5 dnů 0d podpisu této Smlouvy

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 15. října 2016

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje
jeho bezpodmínečně dodržení.

IV. Místo vlnění

Jáma Jindřich - Jedomělice se nachází na pozemku parc. č. 261/3 v k. ú. Jedomělice
ve vlastnictví obce Jedomělice, č. p. 16, 273 78 Risuty.

Obec: Jedomělice
Kód obce: CZO20C532410
Kraj : Středočeský kraj
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l. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí

Cena celkem bez DPH 1.904.564,83 Kč
(dále jen „nabídková cenaf').

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden vPříloze č. l Smlouvy (oceněný Soupis
stavebních prací výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze ě. 1 jsou pevné
do doby ukončení díla (dále jen „jednotkove' ceny “).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu
prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Související
s řádným provedením díla.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze Státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout
o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby Se realizují v nižším
než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou
smluvních stran.

VI. Platební podmínky a fakturace

l. Smluvní strany Se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3.
tohoto článku), vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
Skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a Služeb. Každá
faktura vystavená zhotovitelem bude doložena Soupisem skutečně provedených prací
a dodávek a zjišťovacím protokolem S podpisy zástupců obou Smluvních Stran ve věcech
technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně V souladu se skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající Skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však
právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání
a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla Se toto zádržné právo uplatňuje
do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku Ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně Sjednávají, že objednatel není
v prodlení Se Splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje Své zádržné právo podle tohoto bodu Včetně lhůty 15 dní Stanovené k doplacení
zadržované částky.
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S výkonem Zadržovacího práva tak nejsou Spojeny Žádné negativní důsledky Spojené
S prodlením (nevzniká nárok na úrok Z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele Za Výkon tohoto Svého práva žádným Způsobem
Sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro Vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) dle čl. XIII. odSt. 4 této Smlouvy S podpisy zástupců obou Smluvních Stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném
znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Zhotovitel na fakturu uvede, že Se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti
na Stavební a montážní práce Zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
Statistického úřadu do kódu 4l až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu
(faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném Znění, jinak nebudou Splatné, a to Zejména:
- název, adresa Sídla, IČO/DIČ objednatele,
- název, adresa Sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní Spojení Zhotovitele,
- Splatnost faktury v Souladu Se Smlouvou,
- datum Zdanitelného období,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč beZ DPH a Sdělení, že výši daně je povinen doplnit

a přiznat plátce, pro kterého je Zdanitelné plnění uskutečněno, neboť Se jedná
o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,

- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze Soupis Skutečně provedených prací Za účtované období a celkem

od počátku Zahájení provádění předmětu díla, Zjišťovací protokol (předávací protokol
S podpisy Zástupců obou Smluvních Stran).

6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené
v Záhlaví Smlouvy. Tento kód akce (A2274) musí být uveden Současně i na Soupisu
Skutečně provedených prací a na Zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení
na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

7. Splatnost vystavených faktur Se Sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli,
lhůta Se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud Splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či Svátek, je faktura Splatná nejbližší následující pracovní
den.
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10.

Objednatel může každou fakturu Vrátit do data její Splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli Zpět
S uvedením výhrad. Tímto okamžikem se Staví lhůta Splatnosti. Od okamžiku doručené
opravené faktury objednateli běží nová lhůta Splatnosti.

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě Smluvní Strany Se dohodly na tom, že peněžitý Závazek bude Splněn
dnem, kdy bude částka odepSána Z účtu objednatele.

Pro úhradu Smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí Stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

VII. Smlı_ıyní pokuty

Pokud by jedna Ze Smluvních Stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé Straně, je dlužník povinen platit Z nezaplacené částky věřiteli úroky Z prodlení
ve výši Stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb, ve Znění pozdějších předpisů.

Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů,
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní
vztahy), při nedodržení lhůt Ze Strany Zhotovitele nebo neprovedení prací Zhotovitelem
řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí Smluvní pokuta
Za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy,
činí Smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z nabídkové ceny.

Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé
Z porušení povinnosti, ke kterému Se Smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště

Řízení k předání a převzetí Staveniště dojde neprodleně po obj ednatelem provedeném Zajištění
všech nezbytných úkonů, jimiž příslušné právní předpisy podmiňují zahájení prací dle této
Smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od jejího podpisu, a to i vpřípadě, že požadované
legislativní úkony nebudou v této lhůtě dokončeny.

IX. Podmínky předání a převzetí Staveniště

O předání a převzetí staveniště bude vyhetnven ebjednatelem protokol, který bude podepsán
Záetnpei ebnu Smluvníeh Stran, ve kterém se Zejména uvede den předání a převzetí Staveniště,který bude Shedný Se Zápisenı ve Stavebnínı deníku.
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X. Způsob zabezpečení zařízení staveniště

1. Umístění zařízení Staveniště v místě plnění bude provedeno Zhotovitelem po dohodě
S objednatelem dle požadavků uvedených V projektové dokumentaci a v Souladu
S platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude Zamezen přístup
nepovolaných osob.

2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno Zhotovitelem v Souladu S platnou
legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude Zamezen přístup
nepovolaných osob.

3. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro Staveništní odběry,
budou opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem
uzavřené Smlouvy S obj ednatelem.

4. Skládka materiálu bude v prostoru Zařízení staveniště.

XI. Lhůta grn odstranění zařízení staveniště a iehn vyklizení ne předání a převzetí dila

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště je Stanovena na 10 pracovních
dnů ode dne předání díla Zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad
a nedodělků.

XII. Způsob zajištění řádného plnění

1. Před Zaháj ením prací musí být na celý obvod důlního díla v Souladu S § 12 vyhlášky ČBÚ
č. 52/1997 Sb., kterou Se Stanoví požadavky k Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví
při práci abeZpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších
předpisů, stanoven bezpečnostní prostor, který bude vyznačen výstražnou páskou
a opatřen výstražnými nápisy o zákazu přístupu nepovolaným osobám, o ZákaZu kouření
a používání otevřeného ohně. Práce prováděné ve Stanoveném bezpečnostním prostoru
Spojone o ıikviafloí hlavního důlního dflo jsou dıo § 5 odst. 9 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997
Sb., ktereu se Staneví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů,
práce Se zvýšeným nebezpečím a proto budou prováděny Za stálého dozoru dle § 14 odst.4 vyhıášky ČBÚ č. 22/1989 sb., v platném znčnı'.

2. Prostor musí být ohrazen po celém obvodu ústí hlavního důlního díla a po celou dobu
Stavby opatřen výstražnými tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. Prostor uvnitř
půdorysu Stavební jámy pro uzavírací ohlubňový poval je považován za pásmo
S nebezpečím propadnutí (Zóna rozvolnění § 2 písm. i vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.,
kterou Se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti prevuzu při likvidaei hlavuíeh důlních děl, ve Znění pozdějších předpisů),
proto do doby vybetenevání uzavíraeíhe ohlubňového povalu musí být pracovníci
pohybující se v tnınte preeteı'u jištění podle bezpečnostních předpisů pro práce
nad volnou hloubkou a do tohoto prostoru nesmí v žádném případě vjíždět stavební
technika ani jiné mechanismy.
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10.

ll.

Veškeré práce na plnění předmětu díla (práce na likvidaci hlavního důlního díla) budou
prováděny v Souladu S touto Smlouvou o dílo, v Souladu S projektovou dokumentací,
Viz článek II. této Smlouvy o dílo, v Souladu Se Soupisem prací a dodávek S výkazem
výměr, viz příloha č. 1 této Smlouvy o dílo, v Souladu S podmínkami Rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
opovolení hornické činnosti, viz článek č. II. této Smlouvy o dílo, a v Souladu
S podmínkami účastníků řízení a dotčených orgánů Státní Správy.

Veškeré Stavební práce (práce na likvidaci hlavního důlního díla) musí být prováděny
v Souladu S výše citovanou vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., v Souladu se zpracovanou
projektovou dokumentací a pod dozorem závodního dolu či závodního, který odpovídá
za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu díla této Smlouvy a za dodržování
veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu
plnění této VZ."

Objednatel a zhotovitel Se navzájem seznámí před zahájením prací na plnění předmětu
díla S písemně vyhotovenými riziky dle Zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí na základě projektové dokumentace, kterou obdržel v rámci Zadávacího
řízení, vypracování a Schválení provozní dokumentace, a to technologický postup
nebo pracovní Souladu S § 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
Tato Schválená provozní dokumentace bude objednateli předána před zahájením prací
na plnění díla, nejpozději v den předání a převzetí Staveniště.

K všeobecným povinnostem ve vztahu k Zajištění bezpečnosti při hornické činnosti patří
zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

S odpadem vzniklým v souvislosti S předmětem plněním díla této Smlouvy bude
nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání S odpady.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v Souvislosti S plněním předmětu
této Smlouvy jako S odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve Své
průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání S odpady.

Veškerá manipulace s odpadem vzniklým V Souvislosti S plněním předmětu této Smlouvy
bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.

Zhotovitel na Své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací,
které bude ke Své činnosti využívat v Souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy
a jejich následné uvedení do původního Stavu.

Ó 8
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel povede po celou dobu plnění této Smlouvy, Stavební deník dle přílohy č. 9
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.
Do Stavebního a vrtného deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění předmětu díla. Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

Stavební deník musí být v souladu s fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době
zhotovitele trvale přístupný oprávněným osobám.

Práce nad rámec této Smlouvy o dílo, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou objednateli fakturovány a Ve stavebním deníku budou označeny
jako nefakturované.

Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena Sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.

Pro minimalizaci dočasného Zhoršení životního prostředí bude na Stavbě použita taková
mechanizace, která Svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem,
exhalacemi ani prašností.

Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

XIII. Způsob a lhůty pro předání a převzetí díla

Zhotovitel Splní Svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII.,
a to ve Stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy. Obj ednatel není oprávněn
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o Sobě ani ve spojení
S jinými nebrání užívání účelu díla.

Po ukončení prací zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu o provedených pracích,
která bude předána objednateli současně při předávce ukončeného díla.

Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci Skutečného
provedení díla. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na použité
výrobky amateriály v Souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů,
a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce,
nedohodne-li Se objednatel Se zhotovitelem na dřívějším termínu předání prohlášení
o Shodě než je doba předání a převzetí díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není
obj ednatel povinen dílo převzít.
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4. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení do 5 kalendářních dnů
Od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném
provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný Zástupci obou smluvních Stran,
ve kterém Se Zejména uvede název atechnický popis díla, Způsob předání a převzetí,
výsledek předání a převzetí, Soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, Soupis dodatečně požadovaných prací, Způsob a lhůtu
pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel objednateli minimálně
3 dny předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude Sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem
odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude Sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a Současně bude uplatněna Sankce
za nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude Sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem
zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna Sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude Sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem Zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí.

6. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
jeho užívání.

7. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a Zaplatit
zhotoviteli dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V., bodě l.

XIV. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

l. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
v místě plnění díla Z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové
dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím
určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém Stupni, je zhotovitel povinen na žádost
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li Se k prohlídce
prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt,
objednatel pak hradí zhotoviteli mimo Smluvní cenu náklady Spojené s pozdějším
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně Se o dobu provádění těchto
prací prodlužuje lhůta Sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět,

Ó 10
Hıııúhııł

GENA KVALITY
MIKI nıııuıuın'



týkající Se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané
pro provedení díla neplatí v případě, že Se při dodatečném odkrytí ZjiStí, Že Zakryté práce
nebyly provedeny Ve Sjednaném rozsahu a kvalitě.

Všechny Zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v Souladu
Se Smlouvou. Připomínky dotýkající Se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti
Z plnění smluvních povinností.

XV. Počátek běhu a délka záruční lhůty

Zhotovitel poskytne objednateli záruku Za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání
a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolem) podepsaném Zástupci
obou Smluvních Stran.

XVI. Podmínky pro Změnu Subdodavatele

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (Subdodavatele),
neboť V Zadávacím řízení Ve své nabídce uvedl, že nemá v úmyslu Zadat žádnou část veřejné
Zakázky jiné osobě.

XVII. Ostatní smluvní ujednání

Smluvní Strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a Závazků musí být písemná, podepsaná Zástupci obou Smluvních Stran, jinak
je neplatná.

V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní Stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy Z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě Zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod Způsobených vlastním Zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě Strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy o dílo, pokud Se nedohodnou jinak.

Objednatel Se ZavaZuje Spolupracovat Se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle, Zhotovení díla.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k Zhotovení díla. Zhotovitel takto Získané
údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí Straně.

Zhotovitel bere na vědomí Zveřejnění Své identifikace a dalších parametrů Smlouvy
včetně dohodnuté a konečné ceny.
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10.

ll.

Smluvní Strany nesouhlasí S tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe Zavedené
mezi Stranami či Zvyklostí Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle Shora uvedeného si strany
potvrzují, že Si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi Zavedených obchodních
Zvyklosti či praxe.

Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského Zákoníku riziko Změny okolností.

Zhotovitel odpovídá Za řádné plnění předmětu Smlouvy Svými Zaměstnanci a Za všechny
škody, které při výkonu Své práce jeho Zaměstnanci svým Zaviněním prokazatelně
Způsobí v místě plnění díla a je pro Vznik takto Způsobených škod řádně pojištěn.

Zhotovitel Zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků S interními předpisy
objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání Záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může Svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla Způsobit objednateli, S limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 %
nabídkové ceny. Pojistná Smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu
provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný Zápis
o projednání škodného případu oprávněnými Zástupci obou smluvních Stran,
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu
škody musí být vždy uplatněn neprodleně, ato v písemné formě. Doklad o uvedeném
pojištění tvoří Přílohu č. 2, této Smlouvy a je její nedílnou Součástí.

Zhotovitel odpovídá Za všechny škody, které při plnění předmětu díla Svým zaviněním
Způsobí.

XVIII. Závěrečná uiednání

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem dle Zákona č. 106/1999
Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, a Subjektem,
který je povinen uveřejňovat Smlouvy prostřednictvím registru Smluv na Základě Zákona
č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv).

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti Související S touto Smlouvou
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v Záhlaví Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či Zhotovitel nebudou držitelem
poštovní licence na uvedených adresách Zastiženi, považuje Se den uložení Zásilky
u držitele poštovní licence Za den doručení, i když Se objednatel či Zhotovitel o uložení
nedozvěděli.

Obě Smluvní Strany výslovně prohlašují, že Souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
Shromáždila a Zpracovala o druhé Straně údaje týkající Se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, Sídla a bankovního Spojení, a to Za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v Souvislosti S touto Smlouvou.
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ll.

12.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé S právem originálu, po dvou
každé Smluvní Straně.

Nadpisy jednotlivých článků Slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
obsahu.

Práva a povinnosti obou Smluvních Stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a Souvisejícími právními předpisy.

Smluvní Strany Se dohodly, že veškeré Spory vzniklé v souvislosti S touto Smlouvou
budou řešit Smímě na úrovni osob oprávněných k Zastupování Smluvních Stran. V případě
nedořešení Sporu bude tento řešen na úrovni Statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá Strana oprávněna předložit
tento Spor k rozhodnutí příslušnému Soudu.

Smluvní Strany Se v Souladu S ustanovením § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní
řád, ve Znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě Soudního Sporu bude místně
příslušným Soud prvního Stupně Se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže Zákon Stanoví
příslušnost výlučnou.

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými Statutámími orgány obou smluvních Stran.

Smluvní strany prohlašují, že Se dokonale Seznámily S textem Smlouvy, že textu Smlouvy
porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a Svobodné vůli, na důkaz čehož
připojuji oprávnění Zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Statutámími orgány obou
Smluvních Stran a její platnost končí Splněním Závazků obou Smluvních Stran.
Nedílnou Součástí této Smlouvy je:
Příloha č. l Oceněný Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 Pojistná Smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č. 3 Pojistná Smlouva - Pojištění podnikatelských rizik
Příloha č. 4 Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

v chhnnøi dne / . “ ,Š W ' [0
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Ing. Petr Lenc Ing. Jiří Sochor
ředitel předseda představenstva

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik GEOMINING, a.S.
(objednatel) (zhotovitel)
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Příloha č. 1

Smlouvy 0 dílo

„Likvidace jámy Jindřich - Jedomëlice, k. ú. Jedomëlice“

Kód akce: A2274

Oceněný soupis prací s výkazem výměr



KRYcl LIST ROZPOČTU
Stavba: jáma Jindřich - Jedomělice

JKSO: CC-CZ:
Mílto: Jodomělice Datum: 02.05.2016

Objednııęl: IC: 00007530
Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: '2200007536

zhøıøvıııı: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Zpracovatel: IČ: 00007536
Palivový kømhınáı 050. 5.p. Dıñ: czononmú

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 904 564,83
Ofltatní náklady 0,00

Cana bez DPH 1 904 564.03

'Ě-łııüjëlłtıàèfil
I

Zpracuvfltc'l
I

UML-'m 2100100 . . ........... ...Fřëëfřłëfi....... . . -üflwm H. 0000-“. . MMO
:ühjadnflivfltul

" " ' ' " "
Ihflınviteı

'DMUMPWıT-fl.“ -..... .. .. BMIHW .. . flfilumflfiflfê'ıflflf



Stavba:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

jáma Jindřich - Jedomělice

Jedomělice

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce CPV 45112000-5
2 - Zakládání CPV 45262210-6

3 - Svislé a kompletní konstrukce CPV 44212320-8
0 - Trubní vedení CPV 44163130-0
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 45111300-1
997 - Přesun sutě CPV 45111220-6

998 - Přesun hmot CPV 60100000-9

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům CPV 45261420-4
767 - Konstrukce zámečnické CPV 98395000-8
783 - Dokončovací práce - nátěry CPV 45442000-7

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 -

VRNZ -

VRN3 -

VRN4 -

VRN? -

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Příprava staveniště
Zařízení staveniště
Inženýrská činnost
Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

02.05.2016

Palivový kombinát Ústí, S.p.

Cena celkem [CZK]

1 904 564,83

1 460 724,81
89 002,91

987 005.89
18 308,25
18 804,50
18 003.60
19 826,61

330173,25
77 360,02

10 178,62
53 157,80
1-1 023.80

366 480,00
17 800.00
34 800,00

259 100.00
49 800.00

4 980,00

0,00

1 904 564,83



Stavba:

Misto:

Objednatel:
Zhotovítel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

i '.tl 111201101
ikořIIeny

z celkove
ploIct

oo
I1000 m2

m
. vnıfl fl 1

I 1 í112101101
łI'<.=11I‹:~=I:1Iıı

stromů
IIlistnatých

D kmene do 300 mm 1111,15
.. .|`.... .. .... . ..... .. ...., .T'. .......................... .__ .

3 1. '112201101 'Ddılranenı pařezů D do 300 mm kus
r.. ...., ....................... ...1... ..- .......

4 113151111 !Rozebráni
zpevněných

plochze sllníčních dílcù m2.. ...I .. . ..................

5 Í _1'131 101 101 IHloubenı' jam nezapažených v horníně tř. 3 objemu do 100 m3 m3
ì. .„mh„„..„.„m„...„.„á„. „„„„m„„„„

58.078'0.75

2.3*3'017

ˇ1.8'1.B'3.14'O.75

Součet
_

IIIIIII Ia IIII I I I I
._ _

ˇ... __I.
.__

t;
_

b mmmoç IIII
D tekza lep ostl h olbenıjam nezapazenychvhomıne r

IIIIJ

ı

Id

l

I
ı

h

n

v. 17 III162201
102 Iľflnrovne

přemístěnı o 50 m vykopku sypanıny z ornıny tr
III?

11
1171201201 1uınžøn1'5vpfln1ny

na
5111111110III

...3
.in ....... ....................... .

9167101101 1llnkl1íıđlın1'výkopkuz hornln tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

v l d 1'O 116220110“ laìkıomvne
přem stêní 050 m výkopkuisypanìnv z horniny tř.

m3

40. 989

'5ı4ı5ı4'01475

-5.6'5.6'0.1

-1,36'1.06'1,21

-7.35

Součet
...............................

_____.__I
__ __ _

_
_ __

11 I 174101101 _Iàsvp jam. šachet rvh nebo kolem objektu sypanınou Se
IIIIIJı 'łlıutmënım

22. 908
...__I .......... .

ı_II_ 1 162701 155 :kodorovnıíł přemístění do 10000 m výkopkułsypanlnyz horniny
m3

ł _ 111'. 5 až 7

i _i Příplatekk vodorovnému přemístění vvkopku/svpanıny z horninyu : '162701109
IIlI1'I.II1IaIIžI4IIIZK0I1000mpres10000IIm

m3

14 '
'1111_1111201.I1 1111115111n15ypan1nv na

:1111181111II m3 1_ 1.. _. ........................... ._ . _ __ ________________ .. _:
41.359 22. 908

_, I_..
.......

..I..
. ....................................

15 1171201211 10111011111111 za uložení odpadu ze sypaniny na skládce1skıa'dkovné1 3 1I
. .L ... in.. J

1 - Zemní ıırz'ıce

ROZPOČET

jáma Jindřich - Jedomělice

Jedomělice

Palivový kombínát Ústi. s.p.

Popis NU

HSV - Práce a dodávky HSV

[Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1' s

í41.359-22.9OBI'2

Datum: 02.05.2016

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.C&na [CZK]

535.000: 35.901

00.0005:

I

120. 00-.Ť

20000
r v

243.00;

150009'
I

HIIJŠÉCI'l

41.3“598 229.001

44.159

4,830

-7.630

41.359

41.3591 20.30;

41.359? 34.605

41.350..í ...1600;

ˇ";..5'šè,zš'
` "'

""`.`Ĺ=;z"fvóš”
22.9005 33.75

48.900r

43.051

‹3.136

4.744

7.350

22.908

22.90835 78.40

22.1108I

18.451 334.001

184.510š 20.50;

I'18. 451;L` 1800

18.451

36.902' 129.501

36.902

Palivový kombinát Ústí. S.p

Cena celkem [CZK]

1 904 564,83

1 460 724.81

89 002.91

10 206.503

2 580.00;

4860.001

59?.00.

9471.211'

839.59'

ı 1131 02

674.15

6315.52

773.15-

1 795.99

6162.63

3 782 .46.

295.225

4 7?8.81š

Št



Cena celkem [CZK]
pČ Typ Kód Popis lvU Množství .Leona [CZK]

Š i" n ı a heŠt h bo kol m ob'ektù s ninou bez .16 : K .174201101
Zàizfl jam. š c rý ne E J 1113a ...-.3 405.000. 31.20

'_ ‹ zhutnění
nnnnnnn i ıè IL . Qıııınııvıııııuııııı“ i" """ łŠ Š a ı' u bez Í r .. 17 .I K .174201101

ŠZásyp jam. šathot n'h nebo kolom Objektů syp n no m3 39.1.00. 3.10š _ lzhutněnı
__Š. ...

.__ _._._ _ __._._......_.... ..... ........___.. . . . -. ' ------- - -

13 Š K §101951101 ŠUpuwa pláně v hornıně tř. 1 až 4 bez zhutněni mi! 42.433! 5.00
i . - . . . . . ~ _.

.9
Š K gmuınu

-Zaloıem lucnıho travnıku vysevem plochy do 1000 m2 v rovıne a .
mi. 42.488. BADI = we

svahu
0015

B. 2'8. 2+4. 5' 1. 3 73.090

.5.4-5.. -29.1óo

-1.36'1.06 .1.442

Součet 42.400
.....

T
... 1... . ... ... .. .......4||||-.......... f n . .n n r " " ""'

I 20 I M 1005721100 guslvo směs travní parkovo' kg 0.637 90.70
1. J .. .... .. . . __ _ . - ' ------------

2 - Zakládání

Š 21 i K .231111115 Šlemnl vrut pro ploty a dopravní značky O 76 ı'nm dl 000 mm kus 22.000š 1 085.00Š. . _.__ _ _ _ _ _ _____ _
. 22 M ŠSEJIU'PBÄL'I Šknmrflhv-'flcı drcené hrubŠé

(Družecl)
frakce 63 125 MN l 729.000 š 355.00I.. .I .. -. . ............ __ ................... _

405'1.B 729.000

I Š ıłfl'ıuuštêmi zárubnlce z trub ocelových se spoji závltovými hl nad _'
60.000: 1 079.00Š 23 Š K „Hanz“

Šfıł]
m vnější D nad

305
do

4.26
mm

n I n nııqın ıı 1. ...... . Q. ...?

Š .H 1 hl 1-110111120 ŠŠnŠ'001ŠIfi Ocelová bezešvć hladká Jakost 11 353. 324 x 8.0 mm m 60.000 ì 2 869.00
in-

ıııínııı
ıııı-ı-.Iı ıı-ıı -ı-ı ı..ıı.-ı.ı|.|. ...|.|||I .ı ... .nn--..-.ın -. - I ' 1

Í 15 11 1250 R :Ihflmvťnı' závitu ks 38.000š 499.00
I- '--Ir ı LII- q . . _ ...... . .ı ....... .

E 26 ł K š273313611ŠZàk'ladove' desky z betonu tř C 16/20 m3 2.998 7 4515.00š

156256011103'03314'01)105905931401) 2.998
l: .....ı.... ....g...

. . . n... nnı... nn.. ..-. ..... . ...... , ..... ........`. ... . ... n .. ............
„__n-

i ř '1 Š

. 27 . K .273311611 .Základové desky ze ŽBbez zvysenych narokù na prostredı tř. C m3 .31218. _) 9mm.)Š l Š .30/37

(5.4'5,4'0.475)-(0.3'0,3'3.14'0.5)-(0,59'0.59'3,14'0.45) 13.218

ZB ' K 1273351215 IZn'zení
bednění

stěn zakladovych desek m2 11.960š 211.50'
.---... .nl-h ı ıłı - - ---.n ıfl.ı ıı ıı -ıł- ..._ ... n. II- .n .n _. n.

5.6'0.1'4 2.240

54'0. 45H: 9.710

= 29 | IIl 1251351217.. Iüdıtrınènl hednčnıstén základových deielı. m2 11.960š 51.60
. ... .. ...... . . . _ ...Š

10 [It Š29121 1111 lšh'zeoı' i.:.ı|ı:ı~ı:|”ı1.nI ze slln'lčních panelů do lože 11 51] nım z kameniva m1 15,000. 73.50
i

._
.Ě

.__ 1-- -..-...__... .ı| ...-......- . . - Š.. - . -ın ........ ...I-

.H .hl '5030 133.110 _ıpııŠŠıi'l' :Hrłıťfll 170300.'"1001r 15 301' 300 x 99 1ı! 1Š5tm kus 50005l 2 780.00 '
. 4 -

+. . .1-.-. - .... -ı' - . ...-..-.......nnnn .............
32 I ıli'l .503330500 _lhimı'hlım těžené hł`.'.ııl.:-.'.Š prom" 12:11:10-51111'101 _ıŠrnlıce6-16 I ,717_0002 377.50

395'1 8
711,000

. ŠPodwp pod :akladtwe konstmkfle EE Zhutnemm z hrubého '' 71 r
Ě

33 K :2 5.11112
.umenwů "akce .ů a: n mm m3 7.350 1

058.00l
7'7'0.15 7,350_ ..... ... . ............... .... _. _ .....ı

'
I : .'` = ' I'ˇ ˇ k ' ' ˇ' ' _ ' . :I 34 I K FHIHHU

ŠĹJIÉzenı
p aste opane StudnyI z betonovych Skruzı dılcovych DN

I m i 1500. 1 590100
Š... .....q.

..
...' _... ... ........... -. .. ... .. .... -- .... . . 4.. ...

...... .... . ......4 .. .n
...i I.

; 35 I M 1592251021 Iđllfl' betonový pro studny SR-F 1000x1000/D 0100x100x9 cm kus LOOOŠ 1 980.00Š
É. ı-

.1'
nn ı

lI
-.. 1'. ...... - .. . -........ . .n -.... ..... -...-.„n .... .--.. ._ - p... ..... .... ... H ._ _., ,;__._ ._

36 M 592251010 Šdllıt betonový pro studny SR-F 10001500 0100x5019 cm RUS r.0005 ı 089,00 Š
I

nnnnnn Š Š mn . . „g ._ 100010 bétonovó zákryrovd pro studny. šachty o Jlmky TBNŠ- _ _37 _ M 592257130 QrmmRPDıaox7.5 cm k“ 1'0002 953'00'..... mi.. ...Im ... -.n.„.i. ... .... ... . .......... .... n --.ı... v- . ı .. n. n v... ... . ..38 M
5172592246560

idlıøc hvrønnvy dnn šachry Tflz(10007900 k... i 1.000 à 4 07000:
I. .n

ııJ-ı
ıııiı ııııı n ı-ııI I ıııI' u n vť--nı-ııı- ı-- ı- ııı nııııfl v-ıııı‹ı‹ ıı-ı ı .ıııı ıı n 'H n-Ihı-n.-‹- n ý ı -‹ nın - .mnı-.n

..1|..39 Í M 592246500 Šskruż šucheŠtnl T65-Q1200790011500 120x 90 x 50 cm kus 1.000 Š 2 090. 005„1... ... ...in ..............
_ ... . | ... .... .n . . I .nı

12636.00'

17 324.003

212.441

229.44

57.78

9ť_,__7 005,69
23 870.005

258 795.00:

64 740.00

17'2 140.00

18 962.00:

7 360.00'

39 231.112'

2529.54

617.14

l 102.50

208 402.50

7 776.10

2 385.0'Dš

1 980.00I

1 089,00



PC Typ Kód
ı-ı1

in I M li'iziinfln

'H I ıl: Iii'iiiiini
1- .............

iz. K 021361221

rı'

'H I'I '1113151011

ıııııı

š2733ú2021
i

ıı'đ

45 K I338171114
' r .nl .Jıiırf l -Ilıı

46 M '553422630
ııı řnı Iııl'łllđ-IIUP"

I II II'

47 M 553422720

' 48 M 2155342332101

.ı.__ı__

ı .ı. ı.

'H' . M I553423280

:ti “ M |553423290
.. i.. . i..

511 K 1348101210
I

n ı|ıııı.n.ı 4..-
ř

52 K .':iiitıiiin
n.

nL. ...i -ıI ı. ...nn ııı

'.iıiii'itiii
I

53;M

156191000

55 IC I348401350

. i ._ ........
56' K 1348401360

..I......

54 M

Éon

55.! i Inlinııiiiflı
..t_.

n Iiiiiıiiii

_.ı___

.il

501 i: Iililiıinlıın
-I H :h - - in

_.,_

11. I

__ I_____?_ - 0511511111'__Iltiinstrulltce a práce-hnur5n1
62

'
11'.

:liiniiinıiıı
63 ' .u 1404445250.:

'IWIEH
'II

I

J
0415:

I
Il§15 H ĚBIŽIIH'III

156 Ill 551511111I
I

ınnınI
-ı-ı-n..!ıv-v--ı-

n ı

I67; it rii'iifiııii
ı

....ı-ı -lıı ı|ı ııl ın.ı|-|.n.".|

- Trubnı' vedenl“

M 220115 '.I' 1.2050

'zdkryl'nwı deska TZK 13601'101'10 136 x 100 x 10 cm

Popis

,Zakladove klenby z betonutř. C 16120
„4...

I'l'il'ituř základových desek betonářskolı Ocelı' 10 216 ı'E)

"ı-

Évýzu1i__
základových desek Detnııářsknu úceıı 10 505 (R1

0.0274'1.05

0.41292'1.05

ı - n

3_`___- Svısle _č_1 kompletnı _Itonętrultce
lOsazovánı' Sloupltú a vzpér plotovýcIl ocelovýchv 2. 00 m do

Icmnllıo
vrutu

551001201: p10tový koncový pozinkovaný 0 korn0xít0vý
'2500i48111 5 mm

ııııııııııııııııııııııııı

ıııııııııııııııııııııııı

1.! I ıI

ıııııııııııııııııııı

151000011
pro

bronIcIJv 1750 rnm 70370 včetně
pantu

.sloupek pro branku v. 1750 mm 70x70 s otvorem na doraz
I

l ııılıu-u ı-ıhnının n n' .

|ü5niifll ln'nı. a vrátili h-nıilıiiıinı' na niiilplnré :Inupkli iln I mi
I. .ı...- _...I-.-._....

MJ Množství

Iflfliiııl pplpiilni ii* :trnjmlèhn pliltllıln : napínaiı'mı dráty výšky
_'ilii

I._l.1____rn_1_1`.iı:ı 1__5 :litliınn
Slinhu

pľ_ililllnl0FLUIDEX čtvercovd Oko 50 mm x 2.2 mm x 175 cm

drilli poplosľovaný kruhový napinací 2.5/3.5 mm bol. 78 m

"nl-nu...

_ı._.._„_..

._

I-

n _'

.

ı

Iüiaıinı napínaciho drátu na Oplocení do 15' Sklonu svahu

I
PJ..

„In-v _

ı -
--lr -nnnıpnnqhnt

řRiıiiltıriını“ nräıiěnéhp pliillra 50 čtvercplnjlmi při; l-lljlšliy dn 2.0 nı.
IHiIH IIII 'IIIIII ı.ı ı

'Dimnlliil lllnnitiuliiı' npjill-:lů i neinnn řiıizpiıihn pnitupnlirn

|rflıetıłräníıln

iiizhfllliiránim

Usazini
plan-'.inlnl'ýlin

tahulilli

l'rUIIItfl' HGEJH : ı'irfl'I'Em200-'1'55.11'1M SHBHŮEH'.PFC
.............................

'InIiII'miin-Enı' tnbuliii _:lllii.100 i 200 mm

........

Přlháčkovánı' strojového pletiva k napínacimu drátu na oplocení
Ve sklonu svahu do 15`

liniiini a Eliiıll šachtiı i PF'015115011 šachtiılii'i rpiirn liiırtiginliıniı

:liıřllé
hlı:11“.ı|:iìn_.lı 4000 rnm

I'IIptniiI-ı lt ınuıi'lrn rniiinl a iiitlii Šnihlli .i PP [IN nnti in
uříiııutı'

šnilhłulnìl
inuri

pnliipp Hilimill'piíi PL' l rám H01'E. HE ř'íl'flfl. 01:00 rnrrı 5

.płnıiniým knnu:iln:-__1-i.ii'iné_ni

Diiıillı' nüklliıil'l Dliitlllliih viiini :il-ni ınnnlnpilı in 50 Hg

.Dirn'ınlliil ltnnitruilil' fltI'ıiiliIIIı :Iiênlılih n.: NIE plistupnlinı

Jnđrinlli wtli diamantinlvmi liniiınh-:inı iın li '15timm dn
:laiillzınliłl materiálů

1.000'

J.cena
__[CZ_K]

.ı. ..

RUS 1 535. 00

m3 21.0003 2 455. 00.

n 0.029 38120.005

0.029

n 0.4341 at. 880.001

0.434

0.104 24 000.001

w. 22.000 45.20?

kus 14.000 228.50

kus 8.0001 147.50

kus 1.000 2 9350'0

Kus 1.000 189000

kus 1.000 1 890.00z

lnn ı.0001 "13,50%

m 35.000' 67.20

m 35.000ë 88.201

„i 78.000; 2.50š

m 35.0003. 4.39Š

m 35.0001 5.51.“

'i
inn 1.0001 8 370,00

111.15 1.000 84.50Š

liii: 1.000Ě 9 620.005Ě

inf. 1.000?ř 135.002?
n-ł n „nn ng... 4. ..... .í

hn 1.000ž 395.00É

_iui 1.000 235 _00É

in; 1.000- 1300. 00;'

m 31.0005 47.30'
...11", I. ....à,

Hm'

mi 1.500. 5 730.00z

mi 1.500 ı 320.005

m 0.150' 0 880.00Ě

,I
ıır .

Cena celkem [CZK]

1535.00.`I

51 '555.00

I Inchđfiı

16 005.02

4 81180

18 308.25

994.40Ě

3 199,00

1 180.00

2 935.00

TBQÚJIO:

1890.005'

193.50

2152.00

3 104.50;`

195.00:

171.15

203.70

18 604. 50_

8 170.00'

.54.50

'2 .520.00

135.00Ě

395.00'

18 003,60

1 513.60'-

10 887.010

3036.001

1032.005



EB

'69

70.

71

TYP Kód Popls

997 Presun __s_u_t_e__ __
llwıđcımwıu přemístění Sutl a vybouraných hmot bez nal0ženı' aleH

wwmfin 458 složem'rn
a urovnáııı'rıı

d_o_
1 km

H '5117002515 IPřıDlatell ZKO1 km premístěnı suti a wbouranych hmot

_ H .0910011111
..'. -. -

_..
. . ..

_- _ÍPoplatok za uložení zelezobetonoveho Odpadu na SkladceI'l 1551111015
_.__k__d__0____é_

...921.:1'1855'0 00.101..
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Kód: A2274
Stavba: jáma Jindřich - Jodomčllce

JKSO:
Mlıto: Jadomăllco

Objfldflatal:
Palivový Homblnát Ústí, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Palivový komblnát Úıtl, s.p.

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady za souhrnného listu

Cını bo: DPH

ŠPłcıjo-ktont

šflll'fltnnı a podpn: Razítko

Šühjođnovotot

I_l_ÍZ_I_n`;'ı_I.uı:nı a podpłs'. __ Raıitko

soUHRNNÝ LIST sTAvBY

CC-CZ:
Datum: 2.5.2016

A

ll'.: 00007530
DIC: cıoooomo

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ: 00007536
DIČ: 6200007536

1 904 564,03
0.00

1 904 564,83

Zpracovatel

l
gDatum a podpis: Razítko

Ihotovltol
I

ł

lDatum a podpis: Razítko



REKAPITULAcE oBJEKTů STAVBY
Kód: A2274

Stavba: Jáma Jindřich - Jedoměıice

Miııø; Jçđømliıçı Datum: 02.05.2016

Objednatıl: Palivový kombinát Ústí. s.,p. PI'OJEKIBMI
Ihotovltel: Zpracovatel: Palivový kombinát Ústí. 5.0.

Kód objem cena bez DPH [czK]

1) Náklady z rozpočtů 1 904 564.83 1 904 564,83
A2274 jimı Jindřich - Jıdomălice 1 904 564.83 1 904 564,63

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0.00

Cølkovó náklady za stavbu 1) + 2) 1 904 564,83 1 904 564,83



Příloha č. 4

Smlouvy o dílo

„Likvidace jámy Jindřich - Jedomëlice, k. ú. Jedomëlice“

Kód akce: A2274

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR NA STA VEBNÍPRÁCE
Zjišťovací protokol na provedené stavebgipráce

c. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2016 Počet příloh: X

Zhotovitel: ICO: XXXXX DIČ: Xxxxx

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: 0200007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční Obj em Celkem Od Zahájení Od Zahájení v Celková Zbývá k
v příslušném roce: Stavby do konce

příslušném roce do
prostavěnost Od dokončení celé

XXX XXX,XX Kč předchozího měsíce konce Sledovaného
zahájení stavby Stavbypří_slušne'ho roku měsíce

Stavební práce -
dokončeně

Celkem k úhradě

Na Základě tohoto Zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy O dílo.
Tím Zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy O dílo, 0 závěrečném
předání a převzetí díla, odpovědnosti Za vady a přechodu vlastnictví ke Zhotovenému dílu.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis:

Za Objednatele: XXXXXXXXX Podpis:

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke Zjišťovacz'mu protokolu na provedené Stavebnípľáce

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxxx,- Kč

Celkem od Zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavënost
od Zahájení Stavby

Zbývá k dokončení celé stavby

Jedná Se 0 celkový předpokládaný finanční Objem Stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se O celkový finanční Objem Stavebních prací Od Zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované Stavební práce
ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.

IV!Celková Íˇınančnı castka Za provedené Stavební práce Za celé
kontrolované Období V kalendářním roce.

Celkový finanční Objem Za realizaci Stavby 0d Zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanční částky dle Smlouvy O dílo a celkové
finanční částky Za již provedené Stavební práce.




