

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/21

Číslo zakázky zhotovitele: 6/21

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek

telefon: 491 504 246, GSM: 737 796 750

e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: JV Dlažby s.r.o.

Se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

Zastoupený: [redacted] jednatelem

IČ: 03980316

DIČ: CZ03980316

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Trutnov

Číslo účtu: 269576758/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: [redacted] jednatel

K technickému jednání je oprávněn: [redacted] Telefon: [redacted] Email: [redacted]

V případě vyplnění údaje o DIČ zhotovitel potvrzuje, že je plátcem DPH, v opačném případě nikoli.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem díla je realizace kompletní rekonstrukce chodníku v celkové délce cca 500 m, a to v přímé souvislosti s realizací celkové rekonstrukce komunikace v ul. Lidická (akce spol. Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s.). Jedná se především o provedení nové podkladní vrstvy a betonové dlažby 10/20 cm v rozsahu původního chodníku a opravu stávající opěrné zídky před bytovým domem č.p. 241 -243. Plnění díla bude provedeno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 15.04.2021 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **03.05.2021**, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.2. Kompletní dodávkou stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Lidická, Broumov“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne **03.05.2021** a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smlouvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu dokončeného díla. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat v jednom vyhotovení v tištěné podobě a rovněž v elektronické verzi, a to buď na CD nosiči, nebo e-mailem ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.
- 2.10. Součástí předmětu díla a smlouvené ceny díla je vytyčení všech staveb dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací či veřejných ploch a přechodného dopravního značení, a to včetně úhrady vyměřených poplatků.
- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbu dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)

- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne **01.09.2021**. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do **31.12.2021**.
- 3.3. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
- 3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.5. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném oznámení objednateli.
- 3.8. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.
- 3.10. Místem plnění je prostor ul. Lidická, pozemky p.p.č. 1056/1, 294/3 a 294/4, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	983 613,40 Kč
DPH 21%	206 558,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 190 172,21 Kč

(slovy: miliotřístatřicetpěttisícčtyřistadvacetjedna korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínky, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
- 4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele a nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 16.04.2021 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odstavci 4.9.
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu poplatku za užívání, popřípadě zábor veřejného prostranství či veřejné komunikace apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele, a to dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se neposkytují.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

- 5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
- Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - Objednatel od souhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
- 5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. této smlouvy.
- 5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY, NAPLNĚNÍ ZÁSAD ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatel zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci, pokud není v ostatních částech této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových

zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla, výslovně pak:
 - protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce použité betonové směsi.
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.
- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Nad rámec výše uvedeného se zhotovitel, za účelem naplnění zásad odpovědného zadávání a inovací a ve snaze o trvale udržitelný rozvoj objednateli zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy zajistí:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z předpisů pracovněprávních, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
 - eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a na okolí, pokud jde zejm. o hluk, prach a vibrace,
 - použití inovativních řešení, pokud jsou hospodárné a efektivní a zajistí požadovanou kvalitu předmětu zakázky, a to i u svých případných dodavatelů.
- 6.10. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data konečného převzetí díla.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak

nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. 8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13. této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení bude uplatněno pouze v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5. této smlouvy činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8. této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli po podpisu smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech: Předá zhotoviteli situační výkresy stavby a zajistí informování obyvatel přilehlých domů o omezeních vyplývajících z realizace stavby, a to nejpozději ke dni předání staveniště, uvedenému v článku 3.1. této smlouvy.

- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení článku 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu článku 12.1. této smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana

informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,
 - f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,
 - g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelům odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelům neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho částí. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 - d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.
- 14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace Integrovaného regionálního operačního programu (u kterého je mezi smluvními stranami nesporným, že je nezbytným rozhodným předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud nezačal s plněním dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s provedením díla do okamžiku odstoupení.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.
- 15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva bude součástí vnitřní evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o

registru smluv a ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.

- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastníků se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.
- 16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů TDI.
- 16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen konzultovat s TDI a objednatelem.
- 16.12. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za spotřebu elektrické energie a vody si hradí zhotovitel sám.
- 16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím

díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

- 16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 16.20. Ustanovení čl. 16.14. – 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli uloženo obecně závazným právním předpisem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům v okolí jak pro pěší, tak pro dopravní prostředky, a to především zajišťujícím zásobování, odvoz odpadků, dále složkám integrovaného záchranného systému apod.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.
- 19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.
- 19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

- 19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 19.9. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou.
- 19.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.
- 19.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM č. 63.
- 19.12. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 19.13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy smlouvy: nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 03.05.2021.


V _____ dne _____

V Broumově dne 11. 05. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 **ZBY s.r.o.**
1224/42
Iha 3 - Žižkov
0 316
980316

 **M**
Tr.
DI

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0108-64c

Stavba: Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:
Město Broumov

IČ: 002 72 523
DIČ: CZ00272523

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Rozpočet navazuje na rekonstrukci komunikace v ulici Lidická, kde dodavatel této části osadí silniční obruby podél komunikace/chodníkového tělesa.

Cena bez DPH			983 613,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	983 613,40	206 558,81
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 190 172,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0108-64c

Stavba: Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		983 613,40	1 190 172,21	
01	Chodníkové těleso I. část	624 490,02	755 632,92	STA
02	Chodníkové těleso II. část	264 723,35	320 315,25	STA
03	Oprava opěrných zdí podél chodníku	94 400,03	114 224,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

01 - Chodníkové těleso I. část

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

IČ: 002 72 523

DIČ: CZ00272523

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337

DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

624 490,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	624 490,02	21,00%	131 142,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

755 632,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

01 - Chodníkové těleso I. část

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

624 490,02

HSV - Práce a dodávky HSV

618 490,02

1 - Zemní práce	117 292,75
-----------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 448,75
-----------------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	360 289,61
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 374,05
---	-----------

997 - Přesun sutě	56 766,17
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	17 318,69
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
----------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

01 - Chodníkové těleso I. část

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

624 490,02

D HSV Práce a dodávky HSV

618 490,02

D 1 Zemní práce

117 292,75

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	64,540	25,00	1 613,50
	VV		2,76+9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20+0,56		64,540		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		64,540		
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	423,590	28,00	11 860,52
	VV		44,17+32,16+192,86+154,40		423,590		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		423,590		
3	K	113106571	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	246,240	31,00	7 633,44
	VV		246,24		246,240		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		246,240		
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	169,639	80,00	13 571,12
	VV		(9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20)*(0,08+0,03+0,10+0,20+0,10-0,10)		25,100		
	VV		zámková dlažba - do 3,5t				
	VV		(44,17+2,76+246,24+32,16+192,86+154,40+0,56)*(0,06+0,03+0,05+0,10-0,03)		141,362		
	VV		Zámková dlažba - občasný pojezd do 3,5t				
	VV		0,30*0,30*(1,65+32,70+0,95)		3,177		
	VV		palisády				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		169,639		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	169,639	75,00	12 722,93
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 883,863	9,50	27 396,70
	VV		169,639*17 'Přepočtené koeficientem množství		2 883,863		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	169,639	16,50	2 799,04
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	305,350	130,00	39 695,50
	VV		169,639*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		305,350		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

45 448,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	35,300	350,00	12 355,00
	VV		1,65+32,70+0,95		35,300		
	VV		palisády				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		35,300		
10	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	220,625	150,00	33 093,75
	VV		35,3*6,25 'Přepočtené koeficientem množství		220,625		
D 5 Komunikace pozemní							360 289,61
11	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	673,150	52,00	35 003,80
	VV		(44,17+2,76+246,24+32,16+192,86+154,40+0,56)		673,150		
	VV		zámková dlažba - pochozí chodník				
	VV		Součet		673,150		
12	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	61,220	85,00	5 203,70
	VV		9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20		61,220		
	VV		zámková dlažba - do 3,5t - přejezdy				
	VV		Součet		61,220		
13	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	61,220	145,00	8 876,90
	VV		9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20		61,220		
	VV		zámková dlažba - do 3,5t - přejezdy				
	VV		Součet		61,220		
14	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	683,740	90,00	61 536,60
	VV		(2,76+44,17+246,24+32,16+192,86+154,40+0,56)		673,150		
	VV		zámková dlažba - občasný pojezd do 3,5t				
	VV		0,30*(1,65+32,70+0,95)		10,590		
	VV		palisády				
	VV		Součet		683,740		
15	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	61,220	72,00	4 407,84
	VV		9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20		61,220		
	VV		zámková dlažba - do 3,5t				
	VV		Součet		61,220		
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	673,150	140,00	94 241,00
	VV		(44,17+2,76+246,24+32,16+192,86+154,40+0,56)		673,150		
	VV		zámková dlažba - pochozí chodník				
	VV		Součet		673,150		
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	703,322	180,00	126 597,96
	VV		(44,17+246,24+32,16+192,86+154,40)		669,830		
	VV		zámková dlažba - pochozí chodník				
	VV		Součet		669,830		
	VV		669,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		703,322		
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,486	410,00	1 429,26
	VV		2,76+0,56		3,320		
	VV		zámková dlažba - pochozí chodník				
	VV		Součet		3,320		
	VV		3,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,486		
19	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	61,220	140,00	8 570,80
	VV		(9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20)		61,220		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet		61,220		
20	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	54,243	190,00	10 306,17
	VV		(9,74+31,27+10,65)		51,660		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet		51,660		
	VV		51,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,243		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,038	410,00	4 115,58
	VV		2,29+5,07+2,20		9,560		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet		9,560		
	VV		9,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,038		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 374,05
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,600	170,00	272,00
23	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	1,632	149,00	243,17
	VV		1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,632		
24	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	744,960	28,00	20 858,88
	VV		(2,76+9,74+2,29+31,27+5,07+10,65+2,20+0,56)		64,540		
	VV		(44,17+246,24+32,16+192,86+154,40)		669,830		
	VV		zámková dlažba				
	VV		0,30*(1,65+32,70+0,95)		10,590		
	VV		palisády				
	VV		Součet		744,960		
D	997		Přesun sutě				56 766,17
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	218,253	31,00	6 765,84
26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 137,600	3,50	17 981,60
	VV		197,6*26 'Přepočtené koeficientem množství		5 137,600		
27	K	997221569x1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - dlažební kostky - vlastní skládka	t	61,959	6,50	402,73
	VV		20,653*3 'Přepočtené koeficientem množství		61,959		
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	197,600	160,00	31 616,00
D	998		Přesun hmot				17 318,69
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	182,302	95,00	17 318,69
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

02 - Chodníkové těleso II. část

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

IČ: 002 72 523

DIČ: CZ00272523

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337

DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

264 723,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 723,35	21,00%	55 591,90
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 315,25

RÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

02 - Chodníkové těleso II. část

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	264 723,35
HSV - Práce a dodávky HSV	260 723,35
1 - Zemní práce	55 776,99
5 - Komunikace pozemní	138 528,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 898,45
997 - Přesun sutě	18 887,48
998 - Přesun hmot	8 632,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

02 - Chodníkové těleso II. část

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

264 723,35

o HSV Práce a dodávky HSV

260 723,35

D 1 Zemní práce 55 776,99

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	10,050	25,00	251,25
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		10,050		
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	259,710	25,00	6 492,75
	VV		0,57+86,68+171,26+1,20		259,710		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		259,710		
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	155,850	25,00	3 896,25
	VV		4,40+85,00+66,45		155,850		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		155,850		
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	72,684	98,00	7 123,03
	VV		(2,98+7,07)*(0,08+0,03+0,10+0,20+0,10-0,10)		4,121		
	VV		zámková dlažba pojezd do 3,5t				
	VV		(0,57+86,68+171,26+1,20)*(0,06+0,03+0,05+0,10-0,03)		54,539		
	VV		Zámková dlažba -pochozí chodník				
	VV		0,30*0,30*(4,40+85,00+66,42)		14,024		
	VV		obruby				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		72,684		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,684	75,00	5 451,30
	VV		(2,98+7,07)*(0,08+0,03+0,10+0,20+0,10-0,10)		4,121		
	VV		zámková dlažba pojezd do 3,5t				
	VV		(0,57+86,68+171,26+1,20)*(0,06+0,03+0,05+0,10-0,03)		54,539		
	VV		Zámková dlažba -občasný pojezd do 3,5t				
	VV		0,30*0,30*(4,40+85,00+66,42)		14,024		
	VV		obruby				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		72,684		
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 235,628	9,50	11 738,47
	VV		72,684*17 'Přepočtené koeficientem množství		1 235,628		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,684	16,50	1 199,29
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	130,831	150,00	19 624,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		72,684*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		130,831		
	D	5	Komunikace pozemní				138 528,06
9	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	259,710	60,00	15 582,60
	VV		0,57+86,68+171,26+1,20		259,710		
	VV		zámková dlažba - chodník pochozí				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		259,710		
10	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,050	85,00	854,25
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		zámková dlažba - pojezd do 3,5t				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		10,050		
11	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,050	110,00	1 105,50
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		zámková dlažba - pojezd do 3,5t				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		10,050		
12	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	306,456	90,00	27 581,04
	VV		0,57+86,68+171,26+1,20		259,710		
	VV		zámková dlažba - občasný pojezd do 3,5t				
	VV		0,30*(4,40+85,00+66,42)		46,746		
	VV		obruba				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		306,456		
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,050	72,00	723,60
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		zámková dlažba - pojezd do 3,5t				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		10,050		
14	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	259,710	140,00	36 359,40
	VV		0,57+86,68+171,26+1,20		259,710		
	VV		zámková dlažba - chodník pochozí				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		259,710		
15	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	270,837	190,00	51 459,03
	VV		86,68+171,26		257,940		
	VV		zámková dlažba - chodník pochozí				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		257,940		
	VV		257,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		270,837		
16	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,859	410,00	762,19
	VV		0,57+1,20		1,770		
	VV		zámková dlažba - chodník pochozí				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		1,770		
	VV		1,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,859		
17	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	10,050	140,00	1 407,00
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		10,050		
18	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	7,424	190,00	1 410,56
	VV		7,07		7,070		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		7,070		
	VV		7,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,424		
19	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,129	410,00	1 282,89
	VV		2,98		2,980		
	VV		zámková dlažba				
	VV		Součet		2,980		
	VV		2,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,129		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 898,45
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	170,00	1 870,00
	VV		6,40+1,40+1,75+1,45		11,000		
	VV		Součet		11,000		
21	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	11,220	149,00	1 671,78
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	155,850	170,00	26 494,50
	VV		4,40+85,00+66,45		155,850		
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		155,850		
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	163,643		0,00
	VV		155,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,643		
24	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	316,506	28,00	8 862,17
	VV		2,98+7,07		10,050		
	VV		0,57+86,68+171,26+1,20		259,710		
	VV		zámková dlažba				
	VV		0,30*(4,40+85,00+66,42)		46,746		
	VV		obruby				
	VV		Součet - doměřeno na podkladu katastrální mapy		316,506		
D	997		Přesun sutě				18 887,48
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	111,780	31,00	3 465,18
26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - dlažební kostky + dlažba - vlastní skládka	t	239,490	8,50	2 035,67
	VV		79,83*3 'Přepočtené koeficientem množství		239,490		
27	K	997221569x	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - obruby	t	830,674	6,50	5 399,38
	VV		31,949*26 'Přepočtené koeficientem množství		830,674		
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,949	250,00	7 987,25
D	998		Přesun hmot				8 632,37
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,867	95,00	8 632,37
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

03 - Oprava opěrných zdí podél chodníku

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

IČ: 002 72 523

DIČ: CZ00272523

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337

DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Předpoklad: - odstranění stávající žlb. hlavy - oprava stávajícího poškozeného zdiva
(předpoklad 10%, použití stávajícího kamene) - 100% nové spárování - nová žlb. hlava
600 x 130-170-130mm vč. výztuže - odvoz a likvidace sutí - přesun hmot

Cena bez DPH

94 400,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 400,03	21,00%	19 824,01
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 224,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

03 - Oprava opěrných zdí podél chodníku

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	94 400,03
HSV - Práce a dodávky HSV	93 400,03
1 - Zemní práce	6 757,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 143,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 554,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 247,92
997 - Přesun sutě	16 776,69
998 - Přesun hmot	2 920,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Lidická - pochozí plocha + přejezdy pro pojezd vozidel do 3,5t

Objekt:

03 - Oprava opěrných zdí podél chodníku

Místo: Broumov

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 400,03

D HSV Práce a dodávky HSV 93 400,03

D 1 Zemní práce 6 757,25

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	8,950	425,00	3 803,75
	VV		(0,25+0,00)/2*1,00*(-0,60+3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15-0,60)		2,581		
	VV		(0,25+0,00)/2*1,00*(-0,60+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,00+3,40+3,10+3,90-0,60)		3,675		
	VV		(0,25+0,00)/2*1,00*(-0,60+3,90+3,10+3,00+3,00+9,15)		2,694		
	VV		Odkopávka za hlavou opěrné zdi				
	VV		Součet		8,950		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,950	78,00	698,10
3	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,950	252,00	2 255,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 143,36

4	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	45,000	85,00	3 825,00
5	M	300	Stávající sloupky - drobné opravy + nátěr	kus	45,000	39,00	1 755,00
6	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	109,850	65,00	7 140,25
	VV		3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80		23,650		
	VV		1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90		29,000		
	VV		3,90+3,10+3,00+3,00+9,15		22,150		
	VV		5,75+5,20		10,950		
	VV		1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25		24,100		
	VV		Součet		109,850		
7	M	301	Stávající plotové dílce - drobné opravy + nátěr	bm	109,850	39,00	4 284,15
8	K	348213223	Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	4,194		0,00

VV		(0,95+0,85)/2*3,40*0,45	1,377
VV		(1,00+0,87)/2*3,25*0,45	1,367
VV		(1,05+0,89)/2*3,25*0,45	1,419
VV		(1,10+0,90)/2*3,25*0,45	1,463
VV		(1,10+0,95)/2*3,25*0,45	1,499
VV		(1,10+0,95)/2*3,30*0,45	1,522
VV		(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80*0,45	1,863
VV		I. sekce od spodu	10,510
VV		(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80*0,45	1,863
VV		(0,90+0,75)/2*3,05*0,45	1,132
VV		(0,95+0,80)/2*3,00*0,45	1,181
VV		(0,95+0,85)/2*3,00*0,45	1,215
VV		(1,00+0,85)/2*3,00*0,45	1,249
VV		(1,05+0,90)/2*3,00*0,45	1,316
VV		(1,10+0,95)/2*3,00*0,45	1,384
VV		(1,05+0,90)/2*3,10*0,45	1,360
VV		0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20*0,45	1,418

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		II. sekce od spodu		12,118		
	W		0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20*0,45		1,418		
	W		(0,85+0,70)/2*3,10*0,45		1,081		
	W		(0,90+0,75)/2*3,00*0,45		1,114		
	W		(0,95+0,85)/2*3,00*0,45		1,215		
	W		(1,00+0,85)/2*3,00*0,45		1,249		
	W		(1,05+0,55)/2*9,15*0,45		3,294		
	W		0,55*0,60*0,45		0,149		
	W		III. sekce od spodu		9,520		
	W		0,55*0,60*0,45		0,149		
	W		(0,55+0,35)/2*5,75*0,45		1,164		
	W		(0,50+0,40)/2*5,20*0,45		1,053		
	W		IV. sekce od spodu (po bránu)		2,366		
	W		0,60*0,60*0,45		0,162		
	W		(0,60+0,50)/2*1,80*0,45		0,446		
	W		(0,70+0,55)/2*3,15*0,45		0,886		
	W		(0,75+0,50)/2*3,20*0,45		0,900		
	W		(0,75+0,55)/2*3,15*0,45		0,921		
	W		(0,75+0,60)/2*3,20*0,45		0,972		
	W		(0,75+0,60)/2*3,15*0,45		0,957		
	W		(0,80+0,65)/2*3,20*0,45		1,044		
	W		(0,85+0,70)/2*3,25*0,45		1,133		
	W		V. sekce od spodu		7,421		
	W		Součet - předpoklad 10%		41,935		
	W		41,935*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,194		
9	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30	m3	9,190	1 230,00	11 303,70
	W		(-0,60+3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80-0,60)*(0,60*(0,13+0,17+0,13)/3)		1,931		
	W		(-0,60+1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90-0,60)*(0,60*(0,13+0,17+0,13)/3)		2,391		
	W		(-0,60+3,90+3,10+3,00+3,00+9,15)*(0,60*(0,13+0,17+0,13)/3)		1,853		
	W		(5,75+5,20)*(0,60*(0,13+0,17+0,13)/3)		0,942		
	W		(1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25)*(0,60*(0,13+0,17+0,13)/3)		2,073		
	W		Součet		9,190		
10	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	43,810	110,00	4 819,10
	W		(-0,60+3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80-0,60)*(0,075+0,13)*2		9,205		
	W		(-0,60+1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90-0,60)*(0,075+0,13)*2		11,398		
	W		(-0,60+3,90+3,10+3,00+3,00+9,15)*(0,075+0,13)*2		8,836		
	W		(5,75+5,20)*(0,075+0,13)*2		4,490		
	W		(1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25)*(0,075+0,13)*2		9,881		
	W		Součet		43,810		
11	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	43,810	36,00	1 577,16
12	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,803	13 000,00	10 439,00
	W		(-0,60+3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80-0,60)*0,007509		0,169		
	W		(-0,60+1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90-0,60)*0,007509		0,209		
	W		(-0,60+3,90+3,10+3,00+3,00+9,15)*0,007509		0,162		
	W		(5,75+5,20)*0,007509		0,082		
	W		(1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25)*0,007509		0,181		
	W		Součet		0,803		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 554,70
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	86,372	18,00	1 554,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 247,92
14	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzper ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	45,000	45,00	2 025,00
	W		9,00		9,000		
	W		12,00		12,000		
	W		9,00		9,000		
	W		5,00		5,000		
	W		10,00		10,000		
	W		Součet		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	109,850	28,00	3 075,80
	VV		3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80		23,650		
	VV		1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90		29,000		
	VV		3,90+3,10+3,00+3,00+9,15		22,150		
	VV		5,75+5,20		10,950		
	VV		1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25		24,100		
	VV		Součet		109,850		
16	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	4,194	455,00	1 908,27
17	K	976047331	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm	m	106,850	56,00	5 983,60
	VV		(-0,60+3,40+3,25+3,25+3,25+3,30+2,15+1,80-0,60)		22,450		
	VV		(-0,60+1,80+2,15+3,05+3,00+3,00+3,00+3,00+3,10+3,90-0,60)		27,800		
	VV		(-0,60+3,90+3,10+3,00+3,00+9,15)		21,550		
	VV		(5,75+5,20)		10,950		
	VV		(1,80+3,15+3,20+3,15+3,20+3,15+3,20+3,25)		24,100		
	VV		Součet		106,850		
18	K	978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m ²	86,372	16,00	1 381,95
	VV		(0,95+0,85)/2*3,40		3,060		
	VV		(1,00+0,87)/2*3,25		3,039		
	VV		(1,05+0,89)/2*3,25		3,153		
	VV		(1,10+0,90)/2*3,25		3,250		
	VV		(1,10+0,95)/2*3,25		3,331		
	VV		(1,10+0,95)/2*3,30		3,383		
	VV		(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80		2,160		
	VV		I. sekce od spodu		21,376		
	VV		(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80		2,160		
	VV		(0,90+0,75)/2*3,05		2,516		
	VV		(0,95+0,80)/2*3,00		2,625		
	VV		(0,95+0,85)/2*3,00		2,700		
	VV		(1,00+0,85)/2*3,00		2,775		
	VV		(1,05+0,90)/2*3,00		2,925		
	VV		(1,10+0,95)/2*3,00		3,075		
	VV		(1,05+0,90)/2*3,10		3,023		
	VV		0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20		1,722		
	VV		II. sekce od spodu		23,521		
	VV		0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20		1,722		
	VV		(0,85+0,70)/2*3,10		2,403		
	VV		(0,90+0,75)/2*3,00		2,475		
	VV		(0,95+0,85)/2*3,00		2,700		
	VV		(1,00+0,85)/2*3,00		2,775		
	VV		(1,05+0,55)/2*9,15		7,320		
	VV		0,55*0,60		0,330		
	VV		III. sekce od spodu		19,725		
	VV		0,55*0,60		0,330		
	VV		(0,55+0,35)/2*5,75		2,588		
	VV		(0,50+0,40)/2*5,20		2,340		
	VV		IV. sekce od spodu (po bránu)		5,258		
	VV		0,60*0,60		0,360		
	VV		(0,60+0,50)/2*1,80		0,990		
	VV		(0,70+0,55)/2*3,15		1,969		
	VV		(0,75+0,50)/2*3,20		2,000		
	VV		(0,75+0,55)/2*3,15		2,048		
	VV		(0,75+0,60)/2*3,20		2,160		
	VV		(0,75+0,60)/2*3,15		2,126		
	VV		(0,80+0,65)/2*3,20		2,320		
	VV		(0,85+0,70)/2*3,25		2,519		
	VV		V. sekce od spodu		16,492		
	VV		Součet		86,372		
19	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m ² upravované plochy přes 6 do 12 m	m ²	86,372	68,00	5 873,30
	VV		(0,95+0,85)/2*3,40		3,060		
	VV		(1,00+0,87)/2*3,25		3,039		
	VV		(1,05+0,89)/2*3,25		3,153		
	VV		(1,10+0,90)/2*3,25		3,250		
	VV		(1,10+0,95)/2*3,25		3,331		
	VV		(1,10+0,95)/2*3,30		3,383		
	VV		(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80		2,160		
	VV		I. sekce od spodu		21,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(0,95+0,85)/2*1,25+(0,85+0,25)/2*(2,15-1,25)+(0,25+0,35)/2*1,80		2,160		
VV			(0,90+0,75)/2*3,05		2,516		
VV			(0,95+0,80)/2*3,00		2,625		
VV			(0,95+0,85)/2*3,00		2,700		
VV			(1,00+0,85)/2*3,00		2,775		
VV			(1,05+0,90)/2*3,00		2,925		
VV			(1,10+0,95)/2*3,00		3,075		
VV			(1,05+0,90)/2*3,10		3,023		
VV			0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20		1,722		
VV			II. sekce od spodu		23,521		
VV			0,90*1,30+(0,67+0,25)/2*1,20		1,722		
VV			(0,85+0,70)/2*3,10		2,403		
VV			(0,90+0,75)/2*3,00		2,475		
VV			(0,95+0,85)/2*3,00		2,700		
VV			(1,00+0,85)/2*3,00		2,775		
VV			(1,05+0,55)/2*9,15		7,320		
VV			0,55*0,60		0,330		
VV			III. sekce od spodu		19,725		
VV			0,55*0,60		0,330		
VV			(0,55+0,35)/2*5,75		2,588		
VV			(0,50+0,40)/2*5,20		2,340		
VV			IV. sekce od spodu (po bránu)		5,258		
VV			0,60*0,60		0,360		
VV			(0,60+0,50)/2*1,80		0,990		
VV			(0,70+0,55)/2*3,15		1,969		
VV			(0,75+0,50)/2*3,20		2,000		
VV			(0,75+0,55)/2*3,15		2,048		
VV			(0,75+0,60)/2*3,20		2,160		
VV			(0,75+0,60)/2*3,15		2,126		
VV			(0,80+0,65)/2*3,20		2,320		
VV			(0,85+0,70)/2*3,25		2,519		
VV			V. sekce od spodu		16,492		
VV			Součet		86,372		

D 997 Přesun sutě 16 776,69

20	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,580	22,00	892,76
21	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 055,080	5,50	5 802,94
VV			40,58*26 Přepočtené koeficientem množství		1 055,080		
22	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	40,580	98,00	3 976,84
23	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	46,955	130,00	6 104,15

D 998 Přesun hmot 2 920,11

24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	29,797	98,00	2 920,11
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

25	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------