

Rozpis ceny pro nabídku

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)
„Modernizace mostu ev.č. 230 2-2 Chotěnov“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce

Zaměření území	██████ Kč
DIA průzkum	██████ Kč
Zjištění polohy inž. sítí + jejich zákres	██████ Kč
Geodetické a průzkumné práce celkem	64.000 Kč

Projekční práce

<u>SO 201 Modernizace mostu</u>	<u>198.000 Kč</u>
Projekční práce celkem	198.000 Kč


Účinky stavby

Zákres stavby do KM, zábor. elaborát	██████ Kč
DIO	██████ Kč
Soupis prací a rozpočet	██████ Kč
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>██████ Kč</u>
Účinky stavby celkem	38.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	300.000 Kč
DPH 21%	63.000 Kč
<u>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:</u>	<u>363.000 Kč</u>

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	07/2021
Předání pracovní verze PD	01.12. 2021
Předání čístopisu PD	31.12. 2021



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

web : www.sawconsulting.cz
e-mail : info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836

„Modernizace mostu ev.č. 209 5 - 2 Nadlesí“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce

Zaměření území	██████ Kč
DIA průzkum	██████ Kč
Zjištění polohy inž. sítí + jejich zákres	██████ Kč
Geodetické a průzkumné práce celkem	74.000 Kč

Projekční práce

SO 201 Modernizace mostu	218.000 Kč
Projekční práce celkem	218.000 Kč


Účinky stavby

Zákres stavby do KM, zábor. elaborát	██████ Kč
DIO	██████ Kč
Soupis prací a rozpočet	██████ Kč
Inženýrská činnost	██████ Kč
Účinky stavby celkem	38.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	330.000 Kč
DPH 21%	69.300 Kč
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:	399.300 Kč

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	07/2021
Předání pracovní verze PD	01.02. 2022
Předání čistopisu PD	28.02. 2022



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Pražná 2324
407 47 Varnsdorf

web : www.sawconsulting.cz
e-mail : info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836

„Modernizace mostu ev.č. 230 - 019 Skláře“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce

Zaměření území	██████ Kč
DIA průzkum	██████ Kč
Zjištění polohy inž. sítí + jejich zákres	██████ Kč
Geodetické a průzkumné práce celkem	74.000 Kč

Projekční práce

SO 201 Modernizace mostu	218.000 Kč
Projekční práce celkem	218.000 Kč


Účinky stavby

Zákres stavby do KM, zábor. elaborát	██████ Kč
DIO	██████ Kč
Soupis prací a rozpočet	██████ Kč
Inženýrská činnost	██████ Kč
Účinky stavby celkem	38.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	330.000 Kč
DPH 21%	69.300 Kč
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:	399.300 Kč

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	07/2021
Předání pracovní verze PD	01.04. 2022
Předání čistopisu PD	29.04. 2022



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

web : www.sawconsulting.cz
e-mail : info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836

„Modernizace mostu ev.č. 198 - 028 Toužim“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce

Zaměření území	██████ Kč
DIA průzkum	██████ Kč
Zjištění polohy inž. sítí + jejich zákres	██████ Kč
Geodetické a průzkumné práce celkem	64.000 Kč

Projekční práce

SO 201 Modernizace mostu	198.000 Kč
Projekční práce celkem	198.000 Kč


Účinky stavby

Zákres stavby do KM, zábor. elaborát	██████ Kč
DIO	██████ Kč
Soupis prací a rozpočet	██████ Kč
Inženýrská činnost	██████ Kč
Účinky stavby celkem	38.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	300.000 Kč
DPH 21%	63.000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:	363.000 Kč

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	07/2021
Předání pracovní verze PD	01.06. 2022
Předání čístopisu PD	30.06. 2022



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

web : www.sawconsulting.cz
e-mail : info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836