SMLOUVA  O  DÍLO

č. 144/20
dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Článek I. - Smluvní strany

1. Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, 



středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky



(DÚM, DDŠ, SVP a ZŠ,  Ostrava – Kunčičky)



Škrobálkova 206/16


718 00  Ostrava – Kunčičky



IČ: 00601969


DIČ: CZ 00601969


bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 19739761/0710
Zastoupená ve věcech smluvních:
Mgr. Petrem Krolem, ředitelem
Zastoupený ve věcech technických:
Mgr. Petrem Krolem, ředitelem 


dále jen objednatel

a
2. UNIMETAL – engineering, s.r.o.



Macharova 81/6, 702 00, Ostrava-Přívoz




Firma zapsána v OR KS, odd. C vložka 25359




IČ: 26787385 



DIČ: CZ 26787385



bankovní spojení: ČS Ostrava, a. s., č. účtu 166 148 4369/0800

Zastoupený: Miroslav Špálek - jednatel, ředitel společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: 
p. Miroslav Špálek – ředitel a jednatel spol.(603266921)
dále jen zhotovitel
Článek II. - Předmět plnění

2.1
Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla s názvem: „DDŠ Zákrejsova – pořízení kotle“. Jedná se o dodávku a výměnu plynového kotle v havarijním stavu (budova DDŠ), akce je hrazena z FRM. Realizace proběhne v rozsahu vzájemně odsouhlasených prací uvedených v cenové nabídce č. U262-20 ze dne 7. 12. 2020, která je přílohou této smlouvy.
2.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Předmětem plnění jsou tyto dodávky a montáže:

- demontáž stávajícího plynového atmosférického kotle DAKON 

- demontáž stávajícího Al kouřovodu až po patní koleno

- dodávka a montáž plynového, kondenzačního kotle BAXI PRIME 1.24 – 24 kW


- dodávka a montáž armatur a flexi nerez trubek pro připojení studené vody, TUV 

   a propojení se stávajícím rozvodem ÚT, SV a TUV, odvod kondenzátu  


- dodávka a montáž odkouření kotle a spalinové cesty třísložkovým komínem nad střechu objektu

- uvedení  nového kotle do provozu.

- revize, zkoušky plyn, dle zákona, CSN a vyhl. ČUBP, zaškolení obsluhy

2.3
Součástí provedení díla je zajištění potřebných dokončovacích a úklidových prací s dílem souvisejících vč. odvozu demontovaného materiálu a likvidace odpadu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.4
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5
Objednatel po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla  zaplatí  zhotoviteli  cenu ve výši dohodnuté v čl. III. této smlouvy.
2.6       Předmět plnění neplatí na opravu sádrokartonu na šikmém stropu, který se částečně

            demontuje při montáži komínové vložky. 
Článek III. - Cena

3.1
Pro předmět díla podle článku II. této smlouvy, v souladu se zák. č. 526/1990 Sb.,                        o cenách a dle schválené cenové nabídky se dohodou stanoví cena díla takto:

cena bez DPH



64.781,00 Kč 

DPH 15 %.



  9.714,15 Kč 

cena za dílo vč. DPH  zaokr. 
74 498,00 Kč
3.2
Sjednanou smluvní cenou jsou kryty veškeré náklady na práce i materiál, nutné                           k úspěšnému dokončení předmětu plnění podle čl. II. této smlouvy, v parametrech, předepsaném zadávacím řízením.
3.3
Smluvní cena uvedená v odstavci č. 3.1 byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace a šetření zhotovitele na místě samém.

3.4
Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran               (viz čl. VIII. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že má finanční prostředky na pokrytí díla. 
3.5
V zápise o ukončení a převzetí díla bude uvedena konečná cena díla.
Článek IV. – Termíny a místo plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle článku II. této smlouvy bude realizován takto: ( termín plnění je ovlivněn koordinaci jednotlivých profesí)
termín zahájení dodávky a montáže


  7. 12. 2020
termín ukončení montáže 




15. 12. 2020
termín předání díla vč. dodavatelské dokumentace
18. 12. 2020

4.2
Místem plnění jsou prostory  a ostatní prostory spojené s montáží


DDŠ Zákrejsova 343/32, 702 00 Ostrava-Přívoz
Článek V. - Záruční doba - odpovědnost za vady

5.1
Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II. této smlouvy, zaručuje, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací. Dále dodavatel zaručuje, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám i předpisům platným v ČR v době jeho realizace. 

5.2
Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II. této smlouvy záruku podle                 § 560 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodní zákoníku v délce 36 měsíců na montáž zařízení, na stroje a zařízení pak 24 měsíců. Zavazuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

5.3
Zhotovitel uvádí další členění záruk ve vztahu k předmětu díla takto:

5.4
Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla od zhotovitele objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se oba účastníci nedohodnou jinak.

5.5
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí, či třetí osobou.

5.6
Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

5.7
Zhotovitel se zavazuje učinit prokazatelná opatření k odstranění závady na díle do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu tak, aby byly minimalizovány provozní odstávky objednatele související s reklamovanou závadou , pokud se oba účastníci písemně nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezapočne s odstraňováním vad na díle, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel zadá tyto práce třetí osobě. Částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude vyzván.

5.8
Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá.

Článek VI. - Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1
Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací stavby a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

6.2
Při realizaci budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
6.2.1
Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeného v čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust.                            zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

6.3
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

6.4
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce do soutěže a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele min. 14 dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6.7
Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době realizace. Na nedostatky zjištěné               v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

6.7.1
Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

6.8
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 


- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě


- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách

- dvě vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací


- kompletní sadu 1. průpisů všech stran stavebních (montážních) deníků od zahájení po ukončení díla


- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla.

6.9
Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá. 
6.10
O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu                 o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

6.11
Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

6.12
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k  odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 10 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků.

Článek VII. - Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, vést stavební      (montážní) deník v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
7.2
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

7.3
Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7.4
Deník uschovává zhotovitel do konce záruční lhůty dohodnuté ve smlouvě. Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

Článek VIII. - Fakturace a platební podmínky

8.1
Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách takto:

bez záloh


Závěrečná faktura ve výši 74.498,00 Kč , splatná do 14 dnů od předání a převzetí díla              a po převzetí faktury od dodavatele, úhrada proběhne bezhotovostně.

8.2
Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bez nichž je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji zhotoviteli vrátit                    k opravě či doplnění. V takovém případě lhůta k zaplacení neběží. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury. Ke každé faktuře musí být doložen objednatelem potvrzený soupis provedených prací.

Článek IX. - Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1
V případě, že zhotovitel bude  v prodlení s termínem dokončení prací, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.2
Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, uradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši                           

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek X. - Další ujednání

10.1
Vlastníkem zhotovovaného stavebního díla je objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.

10.2
Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

10.3
V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.4
Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel nezodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.

Článek XI. - Závěrečná ujednání

11.1
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.

11.2
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11.3
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

11.4
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení této smlouvy, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti této smlouvy v celém jejím zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

11.5
Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.

v Ostravě dne: 7. prosince 2020 


v Ostravě dne: 7. prosince 2020
za objednatele :                                                                za zhotovitele:

……………………………….


………………………………..

            Mgr. Petr Krol




         Miroslav Špálek

          ředitel 




      jednatel a ředitel společnosti
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