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7y 7^' 1Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Valdštejnské nám\.3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 200002-60039011/0710 
zastoupený : PaedDr. Jaroslavou Matoušovou, kastelánkou Kláštera Sázava,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa Kláštera v Sázavě 
adresa: Zámecká 72, 285 06 Sázava

(dále jen „Objednatel")

a

firma a právní forma: Jiří Bareš
se sídlem: Talmberk 14, 285 06 Sázava
IČO 74289145
zastoupený: Jiřím Barešem
(dále jen „Zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo 
(dále jen „Smlouva").

2 Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Sázavský klášter - statické 
zajištění východní stěny nad terasou jeskyně sv. Prokopa. Smluvní strany se dohodly, že 
závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací (technická) 
dokumentace objednatele.

Článek II.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: Sázavský klášter (dále též „Objekt"), 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„Sázavský klášter - statické zajištění východní stěny Svatoprokopské zahrady dle specifikace 
uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo").

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací
b. závazným stanoviskem- rozhodnutím orgánu státní památkové péče Krajského úřadu 

Středočeského kraje ze dne 26. 11. 2019, č.j. 153484/2019/KUSK, spis. Zn. 
SZ_151155/2019/KUSK/3.

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové 
dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve 
vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení 
stavby do užívání včetně účasti na kolaudačním řízení, jakož i zhotovení průběžné 
fotodokumentace postupu provádění Díla.



4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle 
podmínek stanovených Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty 
uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi 
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na 
plnění Díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude 
předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve 
všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou 
obchodní praxí zavedených dokladů.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací:

Bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. po uveřejnění v registru smluv a od 
protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště")

b. Dokončení a předání Díla:
- 30. 6. 2021

2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto 
článku Smlouvy.

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn 

k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí 
v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla 
Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami 
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají 
bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat 
a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž 
bude pořízen „Zápis o předání Staveniště". V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na 
staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději 
do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující 
práva a povinnosti:

a. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
b. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná 

pro provedení Díla;
c. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) 

a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se sjeho 
vědomím pohybují po Staveništi;

d. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po 
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla 
spoddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím 



písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k 
písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že 
souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost 
za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.

2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření 
sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude 
zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na 
výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. 
Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště 
zpět Objednateli.

Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
70.554 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesáttisícpětsetpadesátčtyří koruny)
2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty 

v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo 

zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V 
ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele 

nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s 
úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a 
oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.

6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v 
těchto případech:
a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 

měsíců - cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a 
prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.

7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém 

rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění 

použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem 

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě 

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný 

oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. 
Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho 
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo 
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po 
marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má 



právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se 

splatností nejméně 21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. 
Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu 
smlouvy - Díla , a to dle termínů specifikovaných v čl. III odst. 1 této smlouvy.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, 
jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit stím, že Zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou snovým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou.

11. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit 
třetí osobě stím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo 
neplatné.

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního 
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit 
Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na 
email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající 
výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

13. Zhotovitel dále souhlasí stím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za 
kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku 
lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací 
nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však 
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude 
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné 
odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a 
nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla 
nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné 
náhradě.

6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

7. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve 
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek Vlil.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem 



ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna 
či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie 
potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené sjeho zhotovením budou 
zajištěny na náklad Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené 
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru 
nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval 
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.

3. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Středočeského
ze dne 26. 11. 2019, č.j. 153484/2019/KUSK, spis. Zn. SZ_151155/2019/KUSK/3.

4. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci 
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat 
Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 
2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z 
technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla 
(prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení 
zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V 
případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo 
nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob 
provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na 
náklady Zhotovitele.

6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři 
pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené 
v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných 
projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté 
oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu 
Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku 
lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které 
splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu 
o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a 
nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním 
Díla dle čl. III. Smlouvy.

9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho 
dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel 
souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro 
účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle 
instrukcí vedoucí správy Objektu - kastelánky.

11. Oprávněným zástupcem Zhotovitele je Jiří Bareš. Je oprávněn zastupovat Zhotovitele v tomto 
rozsahu:
- řídí a zodpovídá za realizaci Díla,
- vystavuje podklady pro vystavení faktur,



- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
- vede stavební deník,
- zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

Kláštera Sázava, nebo jím pověřená osoba v rozsahu uděleného pověření, který zastává 
současně funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS"). Pokud nebude Objednatelem 
vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu 

výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy.

Článek IX.
Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na 
své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a 
TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy 
odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn provádění Díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu 
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo 
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, 
projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.

5. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů 
pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla 
byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o 
školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně 
pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém 
písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby 
předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na 
staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro 
zhotovení Díla.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za 
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy 
památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.

9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej ktomu 
Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených 
podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon 
práce. Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.



12 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu 
zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen 
vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek X.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl 
Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve 
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit 
nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel 
bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel 
žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, 
přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší 
nebo zcela ukončí před dokončením Díla zvýše uvedených důvodů, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla.

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla 
sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý 
den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 
Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který 
bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných 
právních předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé 
Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu 
škody.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu 
§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



XII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení 
od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla po dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i 

jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 
dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Položkový rozpočet

V Sázavě, dne 7. 5. 2021 V Talmberku, dne 10. 5. 2021

http://www.npu.cz




Výkaz výměr
Stavba : Sázavský klášttr - Staticko zajištění východní stěny Svatoprokopské zahrady

Objekt ; Klášter Sázava

Část! východní - severní (svatoprokopská) zahrada

P.C. KCM Kód položky Zkrácený popis MJ Vymira C«hx» jednotkovů Cena celkem

1 Materiál - dřevo smrk

Popis dfuvini trámy 150/150 a 80490 dle návrhu

m3 2.300 17784

2 Spojovací a spotřební materiál kompl. 1,000 4350

3 Demontáž a likvidace stávající výdřevy kompl. 1,000 5230

4 Doprava materiálu na stavbu kompl. 1,000 3800

5 Přesun hmot - manipulace, přeprava materiálu na 
východní svah

kompl. 1,000 10800

6 Montáž konstrukce výdřevy pro opěrnou zeď kompl. 1,000 25810

7 Úklid stavby kompl. 1.000 1580

8 VRN - doprava osob, zařízeni staveniště kompl 1,000 1200


