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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci 

„Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“ 

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
1.1. Příkazce 
Sídlo 
Statutární orgán 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva 
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

Zapsán v obchodním restříku Osoby 

oprávněné jednat a) ve věcech 

smluvních 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437 

: doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva 
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

b) ve věcech technických 

IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Tel. 
e-mail 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 276 61 989 

CZ27661989 
: Československá obchodní banka, a.s. :

 xxxxxxxxxxxxxxx 
: +420 577 551 111 /+420 577 552 107 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.2. Příkazník 
Sídlo 
Zapsán v živnostenském rejstříku 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
smluvních a technických 

IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Tel. 
E-mail 

Ing. Pavel Andrýsek 
: Česká 4763, 760 05 Zlín : Magistrát města Zlína, č.j.: 

ŽÚ/7442/2009/Dol/3 

: Ing. Pavel Andrýsek 

: 723 69 329 
: neplátce DPH 

: Československá obchodní banka, a.s. :
 xxxxxxxxxxxxxxxx 
: xxxxxxxxxxxxxxxx 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků. 

1.4. Příkazník je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současné 
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy. 

: Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. : RAPOS, spol. s 
r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov IČ: 255 04 487 

  

1.5. Identifikační údaje stavby 

Název stavby 

Zhotovitel stavby 
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2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 

akce: 

„Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“ 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s 
obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. činnost TDS, který je 
dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po 
celou dobu provádění díla až do vydání kolaudačního souhlasu, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 

v této smlouvě. 

2.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy: 

2.5.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s realizací stavby. Příkazník bude 
postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.5.2. právně jednat bude jménem příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních 
případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění 
právního jednání a rozhodovacích aktů. 

2.6. V souladu s ustanovením odstavce 2.5.2. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby 
jeho jménem obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 
a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat 
veškeré běžné záležitosti spojené s realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou realizací 
stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy - podat žádost o 
kolaudační souhlas. 

2.7. Místem plnění je areál Krajské nemocnice T. Bati, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín. 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA - TDS 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobné se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: projektovou dokumentací. 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 183/2006 
Sb., 

3.1.3. podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště, 

3.1.4. organizuje předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě, 

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace 
stavby 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do 
úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí 
příslušných dokladů, informací, údajů pro zahájení prací na díle, 

3.1.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby. Kontrolní dny musí být organizovány min. zpravidla 1x za 7 dnů po 
dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a 
odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu 
prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření 
přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

■ 
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3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.3. kontroluje soulad průběhu a provádění prací zejména se: 

3.2.3.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby, 

3.2.3.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby 

3.2.3.3. schváleným harmonogramem postupu výstavby. 

3.2.4. kontroluje postup prací zhotovitele a v případě zpožděni prací písemně informuje příkazce, 

3.2.5. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné každodenní vedení a úplnost zápisů 
zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku 
ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.6. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušným i 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, 
zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům 
prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.7. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.8. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.9. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.10. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.11. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukci zajišťované zhotovitelem, 

3.2.12. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti 
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.13. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování 
prací, 

3.2.14. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují Ihútu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.15. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo 
změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů 
musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“). 

3.2.15.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
podklady pro administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou (Položkový rozpočet na vícepráce nebo 
méněpráce, Změnový list), 

3.2.15.2. vzor změnového listu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2), 

3.2.16. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 

3.2.17. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.18. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu 
soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a 
faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,  -  ----------  \'  
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3.2.19. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 

3.2.20. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a 
zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve Ihúté 4 kalendářních dnú od jejich předložení k přepracování 
zhotoviteli stavby. 

3.2.21. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků 
zhotovitele díla, 

3.2.22. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.3. Při předání a převzetí díla: 

3.3.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám, 

3.3.2. účastni se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.3.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.3.4. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

3.3.5.obstará doklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 
souhlasu užívání stavby, 

3.3.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.3.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.4.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.4.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.4.3. spolupracovat se zhotovitelem projektu při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a 
spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se 
kterými se při plnění povinnosti dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje ihned po jejich zjištění tak, aby 
nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmé nesprávný, 
upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním 

orgánům na základě zákona.

4.3. 
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4.4. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník 
soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na 
zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejné jako na 
estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, 
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě 
se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech 
informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření 
nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o 
takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.5. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a 
rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich 
účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla a doklady, na které se odkazuje: 
5.1.1 .smlouva o dílo na dodávku stavby včetně položkového rozpočtu 
5.1.2. projektovou dokumentaci 
5.1.3. stavební povolení vč. stanovisek dotčených orgánů 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžné: 
od 03/2021 - do 09/2021 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru stavebníka v celkové výši: 

325.000,- Kč 

(slovy: třistadvacetpéttisíckorunčeských) 

Příkazník není plátce DPH. 

7.2 Cena dle čl. 7.1 bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti zhotovitele stavby. 
Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčné, na základě rozsahu skutečně provedených služeb dle 
soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkazce, ve kterém budou 
popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - 
dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Příkazník bude předkládat příkazci soupis 
provedených služeb nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v 
příslušném fakturačním měsíci k odsouhlasení. 

7.3 Předpokladem zaplacení sjednané ceny je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou faktury 
příkazníka bude soupis činností, kde bude popsaná činnost za dané fakturované období 
odsouhlasený zástupcem příkazce. 

7.4 Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.5 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla příkazce. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla příkazce třetí den ode dne odeslání. 

7.6 Vzhledem k tomu, že část zakázky bude financována z dotačního programu je příkazník povinen 
vystavené daňové doklady označit přiděleným číslem projektu (příkazníkovi bude sděleno 
dodatečné). Příkazce mu v této věci poskytne součinnost a to i v případě potřeby časové koordinaci 
platby. 

7.7 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

 

8.1. 
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8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a rádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce 
potřebuje na úhradu faktury, 

8.2.2. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 
8.2.3. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 
8.2.4. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za 

vady dodávek pro stavbu, za vymáháni majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci 
vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým 
způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze 
řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny 
tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1., smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v 
odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, 
která nebyla provedena. 

10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemné upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
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11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 
průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této 
smlouvy. 

12.2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

12.3. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji příkazník použít. 

12.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace o dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro 
regionální rozvoj, MMR Č, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.5. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobné 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této 
smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako 
doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

12.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

12.7. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nesmí být příkazník dodavatelem stavby ani osobou s 
dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

12.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 1 stejnopis a 
příkazník 1 stejnopis. 

12.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy. 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Vzor změnového listu 
Příloha č.2 - Doklad o autorizaci – TDS 

Ve Zlíně dne 29. 3. 2021    ve Zlíně dne: 29. 3. 2021 

Ing. Martin Déva, člen představenstva    Ing. Pavel Andrýsek  ;

■ 

doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., 
předseda představenstva 





 

 

Název akce: 
„(doplnit název akce)“ 

Změnový list 

číslo: ZL Č. XX 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č:  

1. Zpracovatel změnového listu: (TDS, zhotovitel stavby) 

2. Odkaz na dokumenty, v nichž ie vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx) 

3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx) 

2.3. jiné související 
dokumenty: 

(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, 
požadavek uživatele apod.) 

    

3. Zdůvodnění a příčina změny: 

4. Návrh technického řešení a rozsah změny 

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.) 

5. Finanční náklady změny 

(Popis způsobu naceněnl prací - položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální 
kalkulace, popř. jiný postup) 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

VICĚPRXCÉ 0,00 0,00 

MÉNEPRÁCE 0,00 0,00 

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00 0,00 

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 0,00 0,00  

V ........................ dne ..................................   ............................................  

(jméno, podpis - zhotovitel) 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD 
a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska 
efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického 
řešení.) 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentaci VZ





 

 

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI 

číslo 17372 Dl 

vydané 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.,' ve znění pozdějších předpisů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jméno a příjmení 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rodné číslo 

je 

autorizovaným inženýrem 

v oboru 

pozemní stavby 

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 

1301189
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk 

je uveden zde: 

Autorizace je udělena ke dni 25 04.1997 

xxxxxxxxxxxxx 

předseda ČKAIT 

- 


