

Evidenční číslo		
PR/109-1	2021	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/		ref.

Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy č. PR/109/2021

přijatý níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami,
dle ustanovení smlouvy a § 2430 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] ditelem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 66718/2020 ze dne 1.6.2020 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen **příkazce**

a

Grant Help, s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 828/23, Praha 1-Nové Město, 110 00

zastoupená: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 121205

IČO: 27645240

DIČ: CZ27645240

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106496162/2700

dále jen **příkazník**

1. Smluvní strany se v souladu s ujednáními Příkazní smlouvy na „Poradenská a organizační podpora při zpracování žádosti o podporu a dotační management v rámci výzvy REACT EU“, ve čl. XI. odst. 5, o tom, že doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1, kterým příkazce předává příkazníkovi pokyny a podklady pro provedení sjednaných poradenských činností definovaných jako předmět smlouvy, uzavřené 1. 3.2021.
2. Příkazce na základě doplnění informací pro vypracování žádostí o dotaci v rámci výzvy REACT EU doplňuje pokyny a podklady pro vypracování žádosti s odkazem na podmínky pro jejich samostatné vypracování a předkládání.

1/3

3. Příkazce doplňuje dosavadní pokyny pro přípravu projektu tak, že požaduje samostatné vypracování a předložení projektů na jeho části dosud zpracovávané společně.

Příkazce požaduje samostatné a kompletní zpracování:

část A – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO-KARDIOLOGIE

část B - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty v MNO - NÁSLEDNÁ PÉČE

4. Další pokyny příkazce jsou předány v souladu s doplňujícími informacemi a podmínkami pro realizaci výzvy REACT EU vydanými MMR, popř. dalšími souvisejícími pokyny.
5. Sjednaný předmět plnění a rozsah poradenských služeb příkazníka se tak vztahuje na obě vymezené části, jak v rámci podpory při zpracování a předložení žádosti tak i dále při dotačním managementu obou částí.
6. Smluvní strany na základě předaných pokynů příkazce dohodly, pro plnění závazků příkazníka, na upřesnění doby plnění v souladu se smlouvou tak, že doba plnění a předání jednotlivých částí se stanoví zpracováním harmonogramu realizace částí projektu, který je **přílohou** č.1, tohoto dodatku.
7. Na základě pokynu příkazce, kterým stanovil pro zpracování jednotlivých/obou/ částí projektu formálně samostatně oddělené vypracování, dochází ke změně sjednané ceny tak, že pro plnění druhé části B, se sjednává celková cena 235 000,- Kč bez DPH, dle připojeného rozpočtu a stanovení ceny jednotlivých částí, takto

Cena plnění pro část B

Plnění zhotovitele /Fakturační období/	Cena v Kč bez DPH	Lhůta pro vystavení faktury
První fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovenou Studií proveditelnosti	100.000,- Kč	Do 15 dnů od odevzdání Studie proveditelnosti
Druhé fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovením kompletní projektové žádosti včetně všech povinných příloh	100.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení kompletní projektové žádosti včetně všech povinných příloh
Třetí fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovením kompletní projektové žádosti včetně všech povinných příloh	25.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení kompletní závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu včetně všech povinných příloh
Další fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovením monitorovací zprávy udržitelnosti	10.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení poslední kompletní monitorovací zprávy udržitelnosti včetně všech povinných příloh
CELKEM V KČ BEZ DPH	235.000,- Kč	x

Výše uvedené „ceny v Kč bez DPH“ budou ze strany příkazníka, příkazci fakturovány vždy po řádném provedení a písemném protokolárním předání dokumentů prokazujících plnění příkazníka.

8. Cena za provedené první části uvedená ve čl.V.1. zůstává nezměněna.
9. Pro úhradu ceny pro obě části platí smlouvou sjednané platební podmínky.
10. Také ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají platné a účinné. Dodatek bude příkazcem v souladu s ujednáním smlouvy uveřejněn v registru smluv v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek smlouvy uzavřely po projednání jeho obsahu a formulace doplněných pokynů příkazce, které jsou zpracovány dle upřesňujících podmínek dotačního managementu výzvy REACT EU. Dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu s platností originálu, který každá smluvní strana potvrdí elektronicky. Na potvrzení souhlasu s formulací této smlouvy připojují smluvní strany elektronické podpisy osob, které jsou k tomuto úkonu oprávněny. Smluvní strany uchovávají elektronicky uzavřený dodatek smlouvy způsobem zajišťujícím její bezpečné uložení.

Příloha č. 1 Základní harmonogram plnění předmětu smlouvy

Za příkazníka
V Praze dne 12.5.2021

Za příkazce
V Ostravě dne

Příloha č. 1

Základní harmonogram realizace částí projektu

1. vyhotovení obou Studií proveditelnosti do 14. 5. 2021 12.00 hod
2. vyhotovení dvou kompletních projektových žádostí včetně všech povinných příloh 14. 5. 2021 14.00 hod
3. další části plnění dle faktického průběhu realizace projektů.