
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném zněni
(dále jen „občanský zákoník")

Město Neratovice
Kojetická 1028
Neratovice 277 11

IČ: 00237108
DIČ: CZ00237108
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený pro věcná jednání:
(jako „objednatel")

a

ACERWOODWAY s.r.o
Karáskovo náměstí 21
Brno 615 00
IČ: 25343467

DIČ:_CZ 25343467
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 27574
zast.
(jako „zhotovitel")

uzavřena dne

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo spočívající ve vybudování „Lesní naučné tělocvičny Neratovice" více příloha
číslo 1 této smlouvy Popis projektu.

2. Při instalaci zhotovitel dodrží prostorové dispozice určené objednavatelem.

3. Materiál zabezpečí zcela zhotovitel. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a
zaplatit sjednanou cenu.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli do konce roku 2021.

1. Následná péče po dobu udržitelnosti projektu:

Následnou péči bude po dobu udržitelnosti projektu (3 roky) zhotovitel zajišťovat
prostřednictvím regionální firmy vlastního výběru, která bude zhotoviteli svou práci fakturovat



a dokládat fotodokumentací před a po provedení údržby 3x ročně (jaro-léto-podzim). Teprve
na základě 3x ročně zaslané fotodokumentace (případně po telefonickém ověření u iniciátora
projektu či zástupce MěO) bude po každém roce zhotovitelem údržba regionální firmě
proplacena.

Článek 2

Čas plnění

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v roce 2021 Lhůta se prodlužuje o dny, kdy
povětrnostní podmínky nedovolují provádět potřebné práce (mráz, sníh, déšť apod.).

1. O předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

Článek 3

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli k řádnému
dokončení a předání díla, zejména umožnit zhotoviteli montáž a instalaci dřevěných tělocvičných
prvků v dostatečném časovém předstihu před sjednaným datem předání dle čl. 2 odst. 1 této
smlouvy.

Článek 4

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám a plně nést veškeré náklady na jeho zhotovení včetně
nákladu na nákup potřebného materiálu.

Článek 5

Cena a způsob placení

1. Celková cena je dohodou stanovena jako pevná, a to částkou ve výši 289 256,- Kč bez DPH.
Sazba DPH bude stanovena dle platného zákona o DPH. Cena zahrnuje objem prací podle
zadání a předané dokumentace. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné
k řádnému provedení díla, zejména zahrnuje veškerý materiál, dodávky, práce, výkony a
dopravu.

1. Cena za dílo je splatná následovně:

Od předání díla bude do 5 pracovních dnů vystavena faktura. Splatnost faktury je 30 dnů. Sazba
DPH bude stanovena dle platného zákona o DPH.

2. Faktura bude obsahovat náležitosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli příslušnou cenu díla na číslo



Článek 6

Sankce

1 Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla či prodlení objednatele s úhradou ceny má
za následek povinnost zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla (z
dlužné částky) za každý den prodlení.
1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, které jí
vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7
Další ujednání

1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné a skryté vady díla. Objednatel je povinen při převzetí díla
vytknout veškeré zjevné vady díla. Tyto vytknuté vady budou obsaženy v předávacím protokolu.
Skryté vady díla je objednatel povinen písemně vytknout bez zbytečného odkladu. Vytknutím bez
zbytečného odkladu se v případě pochybností rozumí lhůta 10 dnů ode dne protokolárního
předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtě 30 dnů od dne,
kdy vytknutí vady obdržel, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

3. Dodavatel poskytuje záruky v délce 60 měsíců na akátovou nosnou konstrukci a 24 měsíců na
ostatní materiály. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného
bezvadného díla. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U
dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá
spotřebováním povrchové úpravy nebo přirozeným stárnutím materiálu.

Odběratel je povinen na zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele
elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat
reklamace, je afa@acerww.cz. V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést,
jak se projevují.

Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční
doby.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného
opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly
v plném rozsahu prováděny dle pokynů pro provozovatele.

4. Pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady díla a z odpovědnosti za jakost platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.
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dlužné částky) za každý den prodlení.
1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, které jí 
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ostatní materiály. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného 
bezvadného díla. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U 
dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá 
spotřebováním povrchové úpravy nebo přirozeným stárnutím materiálu.

Odběratel je povinen na zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele 
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1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje
Název akce: LESNÍ naucna tělocvična neratovice
Název objektu: LESNÍ NAUČNÁ TĚLOCVIČNA NERATOVICE
Místo stavby: NERATOVICE (535087), okr. Mělník
Katastrální území: Lobkovice (703664)
Místo stavby: parcela č. 347/18, 398/5, 903/1, 318/166, 398/2
Charakter stavby: Veřejné prostranství

Investor: Město Neratovice,
100 % dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje
"Můj kraj"

Garant:

Hlavní projektant: Ing. jiřina Zemanová,
Autorizovaný krajinářský architekt ČKA A3 č.01 988
DAHLIA GROUP, s.r.o.
Antala Staška 1859/34, Praha 4 - Krč 140 00
IČ 27989494, DIČ CZ28979494
Společnost zapsaná v OR ved. U Měst. Soudu v Praze,
odd. C, vložka 157453
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LESNÍNAUČNÁ TĚLOCVIČNA NERATOVICE -Město Neratovice,
100% dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje "Můjkraj"

1.2. Popis lokality
Prostor pro umístění cvičebních prvků je vymezen na pozemcích města NERATOVICE
[535087], okr. Mělník, Katastrální území: Lobkovice [703664], na parcelách č. 347/18,
398/5, 903/1, 318/166, 398/2, viz. Výkres 1. Jedná se o menší plochy podél cesty na
okraji lesíku Skala.

2. Rozbor stanovištních podmínek
Nadmořská výška 180 m n. m.
Klimatická oblast: Teplá

3. Kompoziční a provozní vztahy
Cvičební prvky jsou navrženy k umístění na pozemcích s lesem. Pro konkrétní
umístění byly zaměřeny vhodné plochy v terénu, viz. Geodetické zaměření.

4. Přípravné práce
Na označených plochách bude provedena citlivá a maximálně neinvazivní příprava
terénu tak, aby zde mohly být umístěny cvičební prvky z přírodního dřeva.

5. Umístění cvičebních prvků a jejich specifikace
Cvičební prvky budou vyrobeny z mimořádně trvanlivého akátového dřeva [Robinia).
Záruka na případnou výměnu částí 6 let.
Prvky budou umístěny na připravené plochy dle dokumentace. Před zahájením
instalace jednotlivých prvků budou jednotlivá místa odsouhlasena zástupcem
investora.

Obecný ponis cvičebních prvků:

Akátové skoky - Prvek se skládá ze 4 skoků. Mezi okraji jednotlivých nášlapných ploch
je vzdálenost 20 cm, výšky jednotlivých nášlapných ploch jsou 40 cm, 60 cm, 80 cm a 100
cm. Použito bude pouze dřevo jádrové. Nosná konstrukce je kotvena do betonových patek
d - 600 mm, h - 600 mm na úrovni -0,80m

První skok- konstrukce - akátová kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená.
Průměr akátové konstrukce, která jde do země je 200 mm o délce 1000 mm na každé straně.
Mezi kulatinami je půlkulatina o šířce 250 mm a délce 1500 mm.

Druhý skok - konstrukce akátová kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená.
Průměr akátové konstrukce, kterájde do země je 200 mm o délce 1200 mm na každé straně.
Mezi kulatinami je půlkulatina o šířce 250 mm a délce 1500 mm.

Třetí skok - konstrukce akátová kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená.
Průměr akátové konstrukce, kterájde do země je 200 mm o délce 1300 mm na každé straně.
Mezi kulatinami je půlkulatina o šířce 250 mm a délce 1500 mm.

Čtvrtý skok - konstrukce akátová kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená.
Průměr akátové konstrukce, kterájde do země je 200 mm o délce 1600 mm na každé straně.
Mezi kulatinami je půlkulatina o šířce 250 mm a délce 1500 mm.

Akátová kulatina ve tvaru Z - prvek se skládá ze tří akátových kulatin do tvaru
písmene Z o průměru 200mm a délce 2000mm. Celková délka 6000 mm. Materiál akátová
kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená. Použito je pouze dřevo jádrové. Na
kulatinách se vytvoří zářezy ve tvaru obloučku. Nosná konstrukce je kotvena do betonových
patek d - 600 mm, h - 600mm na úrovni -0,80 m.

DAHLIA GROUP, s.r.o., Krajinářská architektura, www.dahlia.cz. +420 606 231 531



LESNÍNAUČNÁ TĚLOCVIČNA NERATOVICE -Město Neratovice,
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Akátové hrazdy - prvek se skládá ze 3 hrazd o výšce 800 mm, 1 100 mm, 1 400 mm,
šířka hrazd 1 300 mm. Nosná konstrukce - akátová kulatina o průměru 200 mm.
Konstrukce na zavěšení průměr 40 mm. Materiál akátová kulatina odkoměná, zbavená
bělové části a broušená. Použito je pouze dřevo jádrové. Nosná konstrukce je kotvena do
betonových patek d - 600 mm, h - 600mm na úrovni -0,80 m.

Balanční kladiny - prvek se skládá ze dvou akátových půlkulatin o šířce 200 mm a
délce 2 000mm, rovnoběžně, vedle sebe ve vzdálenosti 700 - 850 mm. Jedna ve výšce 200
mm nad zemí a druhá ve výšce 400 mm nad zemí. Materiál akátová kulatina odkoměná,
zbavená bělové části a broušená. Použito je pouze dřevo jádrové. Nosná konstrukce je
kotvena do betonových patek d - 600 mm, h - 600 mm na úrovni -0,80 m.

Žebřík - prvek se skládá ze 8 polí, které jsou od sebe 500 mm. Celková délka žebříku
4 000 mm. Průměr akátové kulatiny 200 mm. Konstrukce akátová kulatina odkoměná,
zbavená bělové části a broušená. Konstrukce je kotvena do zeminy závitovými tyčemi

Ještěrka - akátová kulatina o délce 2 500 mm a průměru 200 mm. Konstrukce akátová
kulatina odkoměná, zbavená bělové části a broušená. Nosná konstrukce je kotvena do
betonových patek d - 600 mm, h - 600mm na úrovni -0,80 m

6. Následná péče

První tři roky po založení bezplatně (v ceně projektu) minimálně 3x ročně odstranění
plevelů a náletových dřevin, především v prvním roce. V dalších letech se předpokládá
minimální až nulová nutnost péče.

7. Normv
ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou,
ČSN 83 9041/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické
způsoby stabilizace terénu,
ČSN 83 9051/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací
péče o vegetační prvky
EN1176
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CENOVÁ NABÍDKAACER
Zakázka: Lesní naučná tělocvična NeratoviceW O O D W A Y
Zákazník: Neratovice
Datum: 23.3.2021

Popis výrobku Cena za ks bez
DPH Počet Cena celkem bez DPH DPH % DPH v Kč Cena celkem s DPH v Kč

Příprava pozemku 17256
1 17 256 21 3 624 20 880

Akátové skoky 12 000 4 48 000 21 10 080 58 080

Akátová kláda ve tvaru Z 28 000 1 28 000 21 5 880 33 880

Akátové hrazdy - 80,110,140 12 000 3 36 000 21 7 560 43 560

Balanční kladiny 2x 22 000 1 22 000 21 4 620 26 620

Žebřík délka 4m 15 000 1 15 000 21 3150 18 150

Ještěrka 18 000 1 18 000 21 3 780 21 780

Doprava materiálu a osob 35 000 1 35 000 21 7 350 42 350

Následná péče 3 roky 70 000 1 70 000 21 14 700 84 700

CENA CELKEM 289 256,00 Kč oo 743,76 kč 349




