

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020 – Environmentální optimalizace záměrů Plavební stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II na životní prostředí z hlediska jejich povolovacích procesů Plavební stupeň Děčín na životní prostředí

Klient (objednavatel): Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Poradce: Ekopontis, s.r.o.
se sídlem: Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 03866866
jednající: ██████████, jednatel

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: 01/2021
Datum objednávky: 12. 5. 2021
Předmět objednávky: Zajištění datových podkladů týkajících se vývoje stanovišť 3270 vytvořených mimo území České republiky za účelem stanovení kompenzačních opatření vlivu záměru PSD.

Bližší popis:

- Bude navázána komunikace se zahraničními experty, kteří mají projektové zkušenosti s revitalizacemi a hydromorfologickými úpravami říčních koryt (s důrazem na nížinné řeky k plavbě) a s vytvářením a rozšiřováním říčních biotopů, konkrétně stanoviště 3270 - Bahnitě břehy řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri* p. p. a *Bidention* p. p. v rámci soustavy Natura 2000. Jako primární podklad je vhodné využít Rešerši zahraničních zdrojů (Ekopontis 2020). Seznam kontaktovaných osob však nebude omezen na seznam z předmětné rešerše. Výstupem bude seznam kontaktovaných subjektů a osob se specifikací konkrétních realizovaných projektů, shrnutí výsledků komunikace. Součástí výstupu vyhodnocení odpovědí bude popis případných alternativních cest zabezpečení dat z uvedených projektů.

- Na základě výstupů z předchozího bodu bude získán a vytvořen strukturovaný souhrn datových podkladů, které mohou být využity k úspěšnému stanovení kompenzačních opatření vlivu záměru PSD. Mezi cílové datové zdroje patří zejména popis vlastního říčního úseku a jeho využívání, popis přírodních podmínek před realizací úprav, popis úprav, popis monitoringu

nebo průzkumu po realizaci úprav, GIS data o projektu a vývoj stanoviště 3270, granulometrické snímky, fytoecologické snímky, hydrologické a hydromorfologické charakteristiky toků, fotografie stanoviště.

- Podklad bude odevzdán se zapracovanými a vypořádanými připomínkami ze strany klienta. Přílohou zprávy bude vlastní komunikace.

- Maximální počet konzultačních hodin [redacted]
[redacted] tj. 112 000,- Kč bez DPH

- Finanční zdroj: SFDI (ŘVC - Příprava a vypořádání staveb, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín - 327 520 0007).

- termín plnění do 30.6.2021

Termín zahájení plnění: 14. 5. 2021

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: Ing. Lubomír Fojtů

Akceptace: [redacted] 12. 5. 2021
Dne.....