
Rekapitulace stavby dodatek č. 3 Příloha č. 1 dod. č. 3

Stavba: Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29

Rekapitulace stavby 

Cena bez DPH

1 849 053,29

2 1 008 590,53

3 7 832,06

cena bez DPH 1 865 475,88

Základ daně Výše daně
DPH  základní 21% 7 832,06 1 644,73

snížená 15% 1 857 643,83 278 646,57

celkem 280 291,31

cena s DPH 2 145 767,19

Zatepelní obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních 
Stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29
Demolice objektu na parc.č.2084/12 k.ú. Zábřeh nad Odrou



Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29-  zateplení

Typ SO z/mp/vp Kód Popis MJ Množství jednotková cena Cena celkem

O 1 - 2 #ODKAZ!

HSV 1 - 1 -18 870,11 Kč

D 1 Zemní práce 77 177,58 Kč

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 78,10 55,13 4 305,65

VV (65,12+12,98)*2*0,5 78,100

2 K 171111104

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
sypkých do násypů zhutněných ručně m3 7,81 243,44 1 901,27

VV 78,1*0,1 7,810

3 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 15,62 428,71 6 696,45

VV (78,1*0,1)*2 15,620

4 K 131213102

Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 36,00 975,55 35 119,80

VV "odkop 20 cm" 0,2*60*3 36,000

5 K 162211211

Vodorovné přemístění do 10 m nošením 
výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
a 5 m3 36,00 236,28 8 506,08

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m m3 36,00 208,45 7 504,20

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m m3 360,00 6,95 2 502,00

VV 36*10 360,000

8 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504 t 70,20 104,23 7 316,95

VV 36*1,95 70,200

9 K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 180,00 16,83 3 029,40

VV 60*3 180,000

VV Součet 180,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,6 82,16 295,78

VV 240*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

D 1 - 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 791,68 Kč

K
1 317142221

Překlady nenosné přímé z pórobetonu  v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm kus -4,00 650,14 -2 600,56

VV 1 "viz. v.č. D.1.1.b)11-překlad b"4 4

K
1 342272323

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3 m2 -6,76 767,69 -5 191,12

D 1 - 5 Komunikace pozemní 24 866,53 Kč

4 K 596811120

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2 m2 78,10 254,78 19 898,32

12 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 19,5 254,78 4 968,21

VV
"dodávka nové dlažby místo rozbité dlažby 1/4 
celkové výměry" 78,1*0,25-0,025 19,500

D 1 - 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení -129 740,00 Kč

provedení keramického soklu m 5,500 255,00 1 402,50

1 K 6R01

Vyčištění děr v podlahách betonových před 
penetrací m2 81,00 126,00 10 206,00

2 K 6R02

Penetrace betonových podlah - reprofilace, 
adhezní můstek m3 81,00 98,00 7 938,00

3 K 6R03

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 
suchých směsí - oprava děr, výtluků m2 30,00 420,65 12 619,50

4 K 6R04

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí - oprava děr, výtluků m2 51,00 504,78 25 743,78

K 1 622142001 D+M stěrky z MCT tmele m2 -345,91 185,29 -64 094,41

K
1 R-6220015

D+M provětrávané fasády soklu - 
vláknocementové desky - viz. skladba F01 m2 -19,52 5 558,74 -108 506,60

Zatepelní obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních 
prostor, oprava střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-
Zábřeh 

Zateplení bytového domu Čujkovova 29



K
1 R-7120010

D+M modifikovaného asf. pásu  (kotveného, 
lepeného k podkladu, vč. dodávky kotevních 
prvků a lepidla m2 -58,08 276,78 -16 074,00

VV 1 "viz. skladba S03"50,5*1,15 58,075

K
1 R-7120011

D+M modifikovaného asf. pásu s břidličným 
posypem  natavený m2 -58,08 302,95 -17 593,82

VV 1 "viz. skladba S03"50,5*1,15 58,075

K
1 R-7130023

D+M spádových klínů z XPS  polystyrenu vč. 
lepení a dodávkjy lepidla, tl. 30-150 mm m2 -50,50 529,59 -26 744,30

K
1 711792610

D+M provětrávacího profilu omítkového 
systému vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m -281,60 119,86 -33 752,58

K
1 R-7110016

D+M nopové fólie s omítací mřížkou z HDPE 
vč. kotvení  a dodávky kotvicích prvků vč. 
všech příslušenství a doplňků m2 -345,91 167,92 -58 085,88

1 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 
ks/m2 m2 60,99 759,00 46 289,13

VV "Výměra dle rozpočtu" -2314,625 -2 314,625

VV "Výměra dle skutečnosti" +2375,612 2 375,612

VV Součet 60,987

2 M 631515380 deska minerální izolační  tl. 160 mm m2 67,086 418,64 28 084,88

VV 60,987*1,1 67,086

3 K 622531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn m2 60,99 335,84 20 481,87

K
1 vp 621221111

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny  tl do 100 mm, hmoždinky s 
kovovým trnem 10-12 ks/m2 m2 39,90 745,91 29 761,81

M 1 vp 631515130 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 48,5542 262,3 12 735,77

K
1 621251105

Příplatek -Připočetní koeficientu za klenby 
(Východ): (252,4-197,7)*0,2-39,54 m2 -6,55 23,16 -151,65

D D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 373,75 Kč

1 K 978057351

Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových 
konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1 
m2 m 22,500 66,60 1 498,50

VV 5*4,5 22,500

2 K 978057361

Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových 
konstrukcí z keramických dlaždic plochy přes 1 
m2 m 22,500 38,90 875,25

VV 5*4,5 22,500

D 1 - 96 Bourání konstrukcí 170,01 Kč

3 K 997013501.1

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,406 165,83 67,33

4 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,684 6,22 35,35

VV 0,406*14 5,684

5 K 997013831.1

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 0,406 165,83 67,33

D 99 Přesun hmot 8 820,67 Kč

5 K 998018003.1

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 23,51 375,22 8 820,67

D 1 - 998 Přesun hmot 5 253,03 Kč

5 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 7,88 375,22 2 954,86

6 K 998011018

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 5000 m t 7,88 166,76 1 313,24

7 K 998011019

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m t 23,63 41,69 984,93

VV 7,875*3 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

PSV 1 - 1 820 310,88 Kč

D 1 - 762 Konstrukce tesařské 69 804,75 Kč

131 K 762341044

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 163,00 333,99 54 440,37

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -981 -981,000
VV "množství dle skutečnosti" 1144 1 144,000
VV Součet 163,000

133 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 163,00 47,71 7 776,73

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "množství dle skutečnosti" 1079 1 079,000
VV Součet 163,000

137 K R-7620011

D+M kontralatí 40/50 mm vč. impregnace, vč. 
kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 
spojovacích prvků m2 163,00 46,55 7 587,65

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "množství dle skutečnosti" 1079 1 079,000
VV Součet 163,000

D 1 - 764 Konstrukce klempířské 268 707,13 Kč

140 K 764001821 Demontáž krytiny  do suti m2 163,00 52,46 8 550,98

Zatepelní obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních 
prostor, oprava střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-
Zábřeh 



VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "množství dle skutečnosti" 1079 1 079,000

VV Součet 163,000

162 K R-7640066

D+M prostorové rohože s integrovanou fólií vč. 
kotvení a dodávky kotevních prvků m2 163,00 266,01 43 359,63

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "množství dle skutečnosti" 1079 1 079,000
VV Součet 163,000

163 K R-7640067 D+M difúzní fólie m2 163,00 77,59 12 647,17

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "množství dle skutečnosti" 1079 1 079,000
VV Součet 163,000

164 K R-7641116

D+M střešní krytiny falcované plechové s 
povrchovou úpravou (dvojitá stojatá drážka s 
těsnicím páskem) vč. všech příslušenství a 
doplňků m2 163,00 1 252,45 204 149,35

VV "množství dle smluvního rozpočtu" -916 -916,000
VV "monžství dle skutečnosti" 1079 1 079,000
VV Součet 163,000

D 1 - 767 Konstrukce zámečnické 451 940,00 Kč

1 K K01

Zábradlí pozinkované – madlo a spodní trubka 
Ø 42,4x2; vyplň trubky 3/8" kus 58,00 3 500,00 203 000,00

2 K K02

Kotvení zábradlí – chemická kotva, závitová 
tyč, podložka, matice kus 58,00 400,00 23 200,00

3 K K03 Sklopný sušák kus 58,00 2 756,00 159 848,00

4 K K04 Montáž kus 58,00 1 000,00 58 000,00

Zámečnický prvek pro uchycení žebříků mezi 
krokvemi na půdě,vč.kotvení. kus 3,00 554,00 1 662,00

3 Visací zámek na mříže ks 2,000 365,00 730,00

4 Klíče k visacím zámkům ks 100,000 55,00 5 500,00

D 1 - 771 Podlahy z dlaždic 29 859,00 Kč

6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 11,250 42,42 477,23

VV "stupnice + podstupnice" (5*0,3+5*0,2)*4,5 11,250

7 K 771151014

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa 
tl 10 mm m2 11,250 404,00 4 545,00

VV
"vyrovnání podkladu po odourání dlažby - 
stupnice + podstupnice" (5*0,3+5*0,2)*4,5

11,250

8 K 771161011

Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v 
rovině dlažby m 22,500 24,17 543,83

VV 5*4,5 22,500

9 K 771274124

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 22,500 401,00 9 022,50

VV 5*4,5 22,500

10 K 771274242

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 22,500 180,00 4 050,00

VV 5*4,5 22,500

11 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 13,5 459,79 6 207,17

VV 0,3*5*4,5+0,3*5*4,5 13,500

VV Součet 13,500

12 M 597R01 Ukončovací lišta L 12,5 mm m 22,5 172,18 3 874,05

VV 5*4,5 22,500

13 K 998771201

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 232,701 4,90 1 139,22

M M #ODKAZ!

D 21-M Elektromontáže #ODKAZ!

hromosvod 1,00 #ODKAZ! #ODKAZ!

viz dilčí rozpočet elektroinstalace MP #ODKAZ!

viz dilčí rozpočet elektroinstalace vP #ODKAZ!

Práce a dodávky M



hromosvod změna16
celkem

MJ Cena/ks    Celkem Cena/ks Celkem

C21M - Elektromontáže
uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 

vč.svorek;propoj.aj. - změna materiálu
m 90,00     

0,00
54,37         

4893,3 4 893,30

uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 

vč.svorek;propoj.aj.  - změna materiálu
m 30,00     

0,00
54,37         

1631,1 1 631,10

svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 90,00     0,00 126,03       11342,7 11 342,70

svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 10,00     0,00 126,03       1260,3 1 260,30

svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 5,00        0,00 126,03       630,15 630,15

svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) kus 1,00        0,00 54,37         54,37 54,37

svorky hromosv.nad 2 šrouby SO kus 25,00     0,00 54,37         1359,25 1 359,25

ochranný úhelník nebo trubka s držáky do 
zdiva

kus 1,00        
0,00

308,92       
308,92 308,92

Mezisoučet 0,00 21480,09 21 480,09

Materiály
zemní deska ZD01-2000x250mm kus 2,00        638,84    1 277,68 0 1 277,68

ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI, 
prodloužená

kus 24,00     34,00      
816,00 816,00

ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI kus 22,00 -    23,52      -517,44 -517,44 

ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) kg 20,00     28,03      560,60 560,60

ZEM.PODPERA PV 15f, pro šikmé hřebeny kus 90,00     128,00    11 520,00 11 520,00

ZEM.PODPERA PV 15 kus 75,00 -    13,84      -1 038,00 -1 038,00 

ZEM.PODPERA PV 32 vysoká na falc kus 85,00     41,00      3 485,00 3 485,00

ZEM.PODPERA PV 24 kus 70,00 -    11,19      -783,30 -783,30 

ZEM.SVORKA SZ kus 1,00        28,69      28,69 28,69

ZEM.SVORKA SS kus 36,00     7,48        269,28 269,28

ZEM.SVORKA SO VELKA kus 25,00     21,82      545,50 545,50

ZEM.OCHR. UHELNIK OU kus 1,00        123,44    123,44 123,44

ZEM.PODPERA PV  3 P 55 ZAMEK, PV 17 

8/250
kus 240,00   36,00      

8 640,00 8 640,00

ZEM.PODPERA PV  3 P 55 ZAMEK kus 220,00 -  18,22      -4 008,40 -4 008,40 

ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm kg 13,76     92,78      1 276,65 1 276,65

ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm kg 0,06        92,78      5,57 5,57

ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm kg 0,35        92,78      32,47 32,47

ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm kg 0,01        92,78      0,93 0,93

Tyč izolační IZT V430, J680 kus 4,00        206,00    824,00 824,00

Tyč izolační IZT V430 kus 3,00 -       145,85    -437,55 -437,55 

Držák oddál.hrom. na trub.  D-OH ST UNI  
prum.100-200mm

kus 1,00        16,31      
16,31 16,31

Štítek označujíci svod kus 15,00     12,00      180,00 180,00

ZEM.PASEK FEZN 30/4 m 50,00     28,03      1 401,50 1 401,50

ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. kus 6,00        18,42      110,52 110,52

ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. kus 12,00     19,29      231,48 231,48

FOLIE PLNA-BLESK 33cm m 50,00     2,63        131,50 131,50

Mezisoučet 24 692,43 0 24 692,43

Ostatní práce
Revize hromosvodu kus 1,00        1 440,00    1440 1 440,00

Mezisoučet 0,00 1440 1 440,00

Celkem bez DPH 47 612,52

Název Množství Materiál Montáž



Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29 -stavební úpravy

Typ SO z/mp/vp Kód Popis MJ  Množství Jednotková cena Cena celkem

HSV 2 - 2 #ODKAZ!

01 2_01 - 01 Stavební úpravy - levá část - byty 419 515,66 Kč

D úpravy bytů - sam rozpočet 354 760,44 Kč

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -41 736,63 Kč

K 2 342272205

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na 
tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 -81,400 577,65 -47 020,71

12 K 310239211

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,200 4 403,40 5 284,08

VV "2 m2 * 0,6 m tl" 2*0,6 1,200

D 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 655,21 Kč

13 K 612321141.1

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 5,000 312,68 1 563,40

VV "po dozdívce otvru" 5 5,000

14 K 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 10,000 34,74 347,40

1 K 642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních 
nebo protiplynových dveří do vynechaného 
otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových 
do 2,5 m2 kus 0,000 1 852,91 0,00

2 M 55331350 zárubeň ocelová protipožární  800 L/P kus 0,000 4 238,54 0,00

3 K 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových otevíravých do ocelové zárubně 
protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 
mm kus 7,000 870,87 6 096,09

4 M 766M03
"dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace T05 a 
T06

kus 7,000 9 133,24
63 932,68

11 M R-7660013
D+M vnitřních dveří vč. ocelové zárubně - viz. 
D02, vč.všech příslušenství a doplňků kus 1,000 9 715,64

9 715,64

D 2_01 - 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 695,96 Kč

9 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 11,200 92,65 1 037,68

VV 7*(0,8*2) 11,200

byty č: 37,49,50,51,65,66,69

10 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel, 
plochy do 2 m2 kus 7,000 94,04 658,28

D 2_01 - 783 Dokončovací práce - nátěry 4 574,50 Kč

5 K 783324101

Základní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 11,550 114,65 1 324,21

VV

"nátěr zárubní" 
(0,2+2*0,05)*(2+0,8+2)*7+(0,2+2*0,05)*(2+0,9

+2)*1

11,550

6 K 783327101

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 11,550 281,41 3 250,29

VV

"nátěr zárubní" 
(0,2+2*0,05)*(2+0,8+2)*7+(0,2+2*0,05)*(2+0,9

+2)*1

11,550

D 2_01 - 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 566,18 Kč

7 K 784181101

Penetrace podkladu jednonásobná základní 
akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 364,400 9,26 3 374,34

VV "levá část 18; 49; 50; 66; 69; 70" 364,4 364,400

8 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 
3,80 m m2 364,400 41,69 15 191,84

VV "levá část 18; 49; 50; 66;69;70" 364,4 364,400

02 2_02 - 02 Stavební úpravy - pravá část - byty 61 297,57 Kč

D úpravy bytů - sam rozpočet 92 623,27 Kč

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -40 608,80 Kč

K 2 342272205

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na 
tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 -70,300 577,65 -40 608,80

D 2_02 - 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 283,09 Kč

7 K 784181101

Penetrace podkladu jednonásobná základní 
akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 182,200 9,26 1 687,17

VV "pravá část 61; 79;98" 182,2 182,200

8 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 
3,80 m m2 182,200 41,69 7 595,92

VV "pravá část 61; 79;98" 182,2 182,200

05 2_05 - 05 Společné prostory - střední část 139 107,36 Kč

Stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29



D D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 821,88 Kč

1 K 612135101

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve 
stěnách m2 2,320 326,58 757,67

VV (9+2,6)*0,2 2,320

2 K 612315215

Vápenná omítka jednotlivých malých ploch 
hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 
do 4 m2 kus 2,000 868,55 1 737,10

VV 2 2,000

3 K 612325122

Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 3,480 668,71 2 327,11

VV 11,6*0,3 3,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   6 245,97 Kč

4 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 10,000 46,32 463,20

VV 10 10,000

5 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním 
do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 19,816 52,11 1 032,61

VV 4,15*4,775 19,816

6 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 
600 mm kus 2,000 322,29 644,58

VV 2 2,000

7 K 972054341

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a 
násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm kus 2,000 394,01 788,02

VV 2 2,000

8 K 974032155

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z 
dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo 
tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 200 mm m 11,600 124,33 1 442,23

VV 9+2,6 11,600

9 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním 
spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 
100 % m2 4,500 73,06 328,77

VV 1,8*2,5 4,500

5 K 953962113

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do 
zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 36,000 42,96 1 546,56

VV 9*2*2 36,000

D 997 Přesun sutě   1 616,87 Kč

10 K 997013215

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly 
výšky přes 15 do 18 m t 0,945 312,68 295,48

11 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km t 0,945 185,29 175,10

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km t 18,900 6,95 131,36

VV 0,945*20 "Přepočtené koeficientem množství 18,900

13 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04 t 0,945 1 074,00 1 014,93

D D 998 Přesun hmot 811,17 Kč

14 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 0,527 1 286,92 678,21

15 K 998012118

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,527 199,63 105,21



16 K 998012119

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých dalšíc t 1,581 17,55 27,75

VV 0,527*3 "Přepočtené koeficientem množství 1,581

D D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 600,05 Kč

17 K 721174043

Potrubí z trub polypropylenových připojovací 
DN 50 m 3,000 386,28 1 158,84

VV 3 3,000

18 K 721174044

Potrubí z trub polypropylenových připojovací 
DN 75 m 21,500 438,51 9 427,97

19 M 28615631 odbočka HTEA úhel 87° DN 75/75 kus 1,000 43,14 43,14

20 M 28615602
čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké 
teploty

kus 2,000 93,98
187,96

21 K 721274125

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 
DN 75 kus 1,000 144,10 144,10

22 K 721V1

Napojení na stávajícími rozvody kanalizace 
D+M soub 1,000 2 685,00 2 685,00

VV 1 1,000

23 K 721194105

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a 
upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 72,84 145,68

VV 2 2,000

24 K 721226512

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí 
deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

25 K 721290111

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou 
do DN 125 m 24,500 15,73 385,39

26 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m t 0,012 617,83 7,41

27 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,012 348,23 4,18

28 K 998721194

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 0,012 505,50 6,07

29 K 998721199

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m t 0,240 17,95 4,31

VV 0,012*20 "Přepočtené koeficientem množství 0,240

D D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 543,88 Kč

30 K 722V1 Napojení na stávajícími rozvody vody D+M soub 1,000 2 685,00 2 685,00

VV 1 1,000

31 K 722220111

Armatury s jedním závitem nástěnky pro 
výtokový ventil G 1/2 kus 2,000 151,56 303,12

VV 2 2,000

32 K 722174002

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
(PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) 
D 20 x 2,8 m 17,500 269,97 4 724,48

VV 17,5 17,500

33 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 
přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN 
do 22 mm m 17,500 58,10 1 016,75

VV 17,5 17,500

34 K 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí do DN 80 m 17,500 44,93 786,28

VV 17,5 17,500

35 K 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m t 0,017 617,83 10,50



36 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,017 258,37 4,39

37 K 998722194

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 0,017 426,87 7,26

38 K 998722199

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m t 0,340 17,95 6,10

VV 0,017*20 "Přepočtené koeficientem množství 0,340

D D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 352,36 Kč

39 K 725813112

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky pračkové G 3/4 kus 2,000 174,12 348,24

VV 2 2,000

40 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,002 617,83 1,24

41 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu t 0,002 280,83 0,56

42 K 998725194

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m t 0,002 629,06 1,26

43 K 998725199

Přesun hmot pro zařizovací předměty 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 
1000 m t 0,040 26,40 1,06

VV 0,002*20 "Přepočtené koeficientem množství 0,040

D D 767 Konstrukce zámečnické -1 909,22 Kč
44 K 767R01 Sušák na prádlo š. 800 mm,pro 8 šňůr  kus 9,000 1 405,00 12 645,00

4 K 767R01

Dodávka a montáž poplastované prádelní 
šňůry s ocelovým lankem m 283,500 4,80 1 360,80

VV 9*4,5*7 283,500

8 K 767R02

Dodávka a montáž řebrované obdélníkové 
plastové zátky - plochá 60x30 mm černá kus 22,000 18,00 396,00

9 K 998767203

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m % 171,056 1,62 277,10

K 2 766R02 Demontáž a zpětná montáž hydrantu Revize kus -6,000 2 547,76 -15 286,56

K 2 766R02 Demontáž a zpětná montáž hydrantu Revize kus -6,000 2 547,76 -15 286,56

1 Sjednocení vložky zámku ks 3,000 995,00 2 985,00

2 Klíče k hlavním vstupům ks 200,000 55,00 11 000,00

D D 771 Podlahy z dlaždic 5 717,61 Kč

45 K 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm m 15,350 96,62 1 483,12

VV 4,15*2+4,775*2-2,5 15,350

46 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá 
hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 84,425 49,58 4 185,79

VV 15,35*5 76,750

VV 76,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 84,425

47 K 998771103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,032 208,45 6,67

48 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,032 312,68 10,01



49 K 998771194

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 0,032 166,79 5,34

50 K 998771199

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m t 0,640 41,69 26,68

VV 0,032*20 "Přepočtené koeficientem množství 0,640

D 771A Podlahy z dlaždic - odpočet boční vstup -4 914,39 Kč

1 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 m2 -5,996 467,63 -2 803,91

2 M 59761116
dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 
6 do 9 ks/m2

m2 -5,996 295,77 -1 773,44

3 K 771579191

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 -5,996 17,37 -104,15

4 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 -5,996 17,37 -104,15

5 K 711191001

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 
vodorovné V m2 -5,996 17,37 -104,15

6 M 58581220
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací 
lepící hmoty

kg -0,708 34,73 -24,59

D 771B Podlahy z dlaždic - odpočet hlavní vstup -22 105,69 Kč

7 K 771274113

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých 
šířky přes 250 do 300 mm m -9,405 289,52 -2 722,94

8 K 771274231

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic 
hladkých výšky do 150 mm m -9,405 289,52 -2 722,94

9 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 m2 -19,540 467,63 -9 137,49

10 M 59761116
dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 
6 do 9 ks/m2

m2 -21,494 295,77 -6 357,28

11 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 -19,540 17,37 -339,41

12 K 711191001

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 
vodorovné V m2 -19,540 17,37 -339,41

13 M 58581220
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací 
lepící hmoty

kg -14,000 34,73 -486,22

D 773 Podlahy z litého teraca 117 565,00 Kč

14 K 773R01

Vysekání stávajícího teraca a plochy až po 
nové dveře m2 5,660 650,00 3 679,00

VV "boční vstup" 5,66 5,660

15 K 773R02

Příprava podkladů pro pokládku teraca 
(broušení) m2 5,660 310,00 1 754,60

VV "boční vstup" 5,66 5,660

16 K 773R03

Příprava podkladů pro pokládku teraca 
(penetrace, vysátí) m2 5,660 430,00 2 433,80

VV "boční vstup" 5,66 5,660

17 K 773R04

Dodávka a osazení L AL lišt v20mm v místě 
dveří m 2,400 590,00 1 416,00

VV "boční vstup" 2,4 2,400

18 K 773R05

Lité teraco, dekor TA 104, pokládka, broušení, 
leštění tl.20-25mm m2 5,660 3 050,00 17 263,00

VV "boční vstup" 5,66 5,660

19 K 773R06

Umytí a napuštění teraca konzervačním 
ochranným prostředkem určeným pro teraco m2 5,660 350,00 1 981,00

VV "boční vstup" 5,66 5,660

14 K 773R01

Vysekání stávajícího teraca a plochy až po 
nové dveře m2 2,000 650,00 1 300,00

VV "hlavní vchod" 2 2,000

15 K 773R02

Příprava podkladů pro pokládku teraca 
(broušení) m2 8,120 310,00 2 517,20

VV "hlavní vchod" 8,12 8,120

16 K 773R03

Příprava podkladů pro pokládku teraca 
(penetrace, vysátí) m2 8,120 430,00 3 491,60

VV "hlavní vchod" 8,12 8,120

17 K 773R04

Dodávka a osazení L AL lišt v20mm v místě 
dveří m 2,000 590,00 1 180,00

VV "hlavní vchod" 2 2,000

18 K 773R05

Lité teraco, dekor TA 104, pokládka, broušení, 
leštění tl.20-25mm m2 8,120 3 050,00 24 766,00

VV "hlavní vchod" 8,12 8,120



19 K 773R06

Umytí a napuštění teraca konzervačním 
ochranným prostředkem určeným pro teraco m2 8,120 350,00 2 842,00

VV "hlavní vchod" 8,12 8,120

20 K 773R08

Modelace podkladu pro osazení L profilů 
schodů kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

VV "hlavni vstup zádveří" 1 1,000

21 K 773R09 Dodávka a osazení nových L profilů m 9,000 3 622,00 32 598,00

VV "hlavni vstup zádveří" 9 9,000

22 K 773R10

Umytí a napuštění schodišťových profilů 
konzervačním ochranným prostředkem 
určeným pro teraco m2 4,140 350,00 1 449,00

VV "hlavni vstup zádveří" 4,14 4,140

23 K 773R11 Přesun hmot a doprava kpl 1,000 13 143,80 13 143,80

D D 781 Dokončovací práce - obklady 5 546,20 Kč

51 K 781495111 ostatní  prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 4,500 17,37 78,17

VV 1,8*2,5 4,500

52 K 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 4,500 478,63 2 153,84

VV 1,8*2,5 4,500

53 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 4,950 335,96 1 663,00

VV 4,5 4,500

VV 4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,950

54 K 781477111

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě m2 4,500 63,47 285,62

VV 4,5 4,500

55 K 781493611

Obklad - dokončující práce montáž vanových 
dvířek plastových lepených s rámem kus 1,000 166,34 166,34

56 M 781R01 dvířka bílá 300x300mm kus 1,000 466 466,00

57 K 781494511

Obklad - dokončující práce profily ukončovací 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 6,100 97,75 596,28

P

Poznámka k položce:
Nerezové profily - rohové vnitřní a vnější, 
ukončovacé

VV 1,8+1,8+2,5 6,100

58 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,090 208,45 18,76

59 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,090 312,68 28,14

60 K 998781194

Přesun hmot pro obklad keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 0,090 166,76 15,01

61 K 998781199

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m t 1,800 41,69 75,04

VV 0,09*20 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

D D 783 Dokončovací práce  - nátěry 1 215,67 Kč

6 K 783324101.1

Základní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 3,888 135,49 526,79

VV 18*1,2*2*(0,06+0,03) 3,888

7 K 783327101.1

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 3,888 177,18 688,88

03,04 2_03,04,05, - 03,04 Společné prostory - levá část, pravá část -31 981,08 Kč

D D 1 Zemní práce 3 531,12 Kč

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně m2 5,000 72,05 360,25

2 K 131313102

Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 1,500 1 369,35 2 054,03

VV 5*0,3 1,500

3 K 162211211

Vodorovné přemístění do 10 m nošením 
výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
a 5 m3 3,000 236,28 708,84

VV 0,6*2 3,000

4 K 171111104

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
sypkých do násypů zhutněných ručně m3 1,500 272,00 408,00

VV 5*0,3 1,500



D D 5 Komunikace pozemní 1 593,10 Kč

5 K 596212210

Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,000 318,62 1 593,10

D D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 11 456,49 Kč

622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 
ks/m2 4,618 759,00 3 505,06

vv 10,55-4,9-1,032 4,618

631515380 deska minerální izolační  tl. 160 mm 4,618 418,64 1 933,28

K 622331121

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 4,618 405,32 1 871,77

K 622531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn m2 4,618 335,84 1 550,91

K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 400 mm z miner. vlny   tl do 40 
mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2 m 2,860 314,07 898,24

K 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,780 46,32 128,77

M 283763650
deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 40 

mm 
m2 2,780 127,39 354,14

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, 
dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 
kladenými volně m2 1,260 92,65 116,74

M 28376372
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či 
pero drážka a hladký povrch tl 100mm m2 1,260 463,23 583,67

K 713111111

Montáž tepelné izolace rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 1,032 92,65 95,61

M 28376372
deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 

160 mm 
m2 1,032 405,32 418,29

D D 763 Konstrukce suché výstavby -132 680,22 Kč

1 K 763431001

Montáž podhledu minerálního včetně 
zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 V 
cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou 
započteny náklady na montáž a dodávku nosné 
konstrukce. m2 0,000 270,64 0,00

2 M 59036512
deska podhledová minerální rovná bílá hladká 

perforovaná 15x600x600mm
m2 0,000 343,25 0,00

3 K 763R01

Příplatek k montáži kazetových podledů 
splňující požadavek na zatížení požárem shora 
i zdola po dobu 30 minut; SYSTÉM F30 uno m2 -180,590 161,36 -29 140,00

VV "1NP levá část - 1.65" -67,45 -67,450

VV "1NP pravá část - 1.67" -66,67 -66,670

VV
"1NP střední část - 1.66+1.69+1.70" -
1*(26,93+15,84+3,7)

-46,470

VV Součet -180,590

4 M 590R01.1.1
Příplatek za použití minerálních panelů F-30 
uno

m2 -180,590 1607,75 -290 343,57

5 K 763R02

Příplatek k montáži, za provedení SDK 
podhledu s izolací m2 180,590 194,63 35 148,23

VV "1NP levá část - 1.65" 67,45 67,450

VV "1NP pravá část - 1.67" 66,67 66,670

VV
"1NP střední část - 1.66+1.69+1.70" 
26,93+15,84+3,7

46,470

VV Součet 180,590

6 M 590R01

příplatek k materiálu, za použítí 
sádrokartonových desek Rigips RF 15 mm 

včetně minerální izolace tloušťky 40 mm 40 
kg/m3

m2 180,590 164,75 29 752,20

7 K 763171212

Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 
m2 pro podhledy kus 68,000 432,29 29 395,72

8 M 59030159
klapka revizní protipožární pro stěny a 
podhledy tl 12,5mm 300x300mm

kus 68,000 1360,4 92 507,20

D D 764 Konstrukce klempířské 3 900,80 Kč
KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ VSTUPNÍ 
STŘÍŠKY r.š-=0,88 m bm 4,240 920,00 3 900,80

D D 767 Konstrukce zámečnické 32 091,93 Kč
Ocelová konstrukce předsazená pozinovaná 
vč.kotvení na chem .kotvy Kg 351,000 91,43 32 091,93

D D 783 Dokončovací práce  - nátěry 38 722,02 Kč

1 K 783327101

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 137,600 281,41 38 722,02

VV 03 - Společné prostory - levá část
VV "Zárubně" (0,2*4,8*8)*5 38,400
VV "Hydrant" (0,6*0,6+0,6*0,3*4)*5 5,400
VV "Ostatní zámečnické konstrukce" 5*5 25,000



VV 04 - Společné prostory - pravá část
VV "Zárubně" (0,2*4,8*8)*5 38,400
VV "Hydrant" (0,6*0,6+0,6*0,3*4)*5 5,400
VV "Ostatní zámečnické konstrukce" 5*5 25,000
VV Součet 137,600

D D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 201,06 Kč

9 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 

akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 180,590 9,26 1 672,26

VV "1NP levá část - 1.65" 67,45 67,450

VV "1NP pravá část - 1.67" 66,67 66,670

VV
"1NP střední část - 1.66+1.69+1.70" 
26,93+15,84+3,7

46,470

VV Součet 180,590

10 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 180,590 41,69 7 528,80

VV "1NP levá část - 1.65" 67,45 67,450

VV "1NP pravá část - 1.67" 66,67 66,670

VV
"1NP střední část - 1.66+1.69+1.70" 
26,93+15,84+3,7

46,470

VV Součet 180,590

D D 998 Přesun hmot 202,62 Kč

6 K 998018003.1

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,540 375,22 202,62

07 2_07 - 07 ZTI - pravá část 45 039,22 Kč

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 002,60 Kč

13 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 7,000 187,95 1 315,65

14 K 721174025.OSM

Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém 
DN 110 m 7,000 536,36 3 754,52

15 K 721174042.OSM

Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-
Systém DN 40 m 2,000 354,32 708,64

16 M OSM.220820 KGUG přech.litina/PVC DN 110 SN8 kus 2,000 88,10 176,20

17 K K008 Požární ucpávka DN100 kus 2,000 2 932,00 5 864,00

18 K 722130801

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 25 m 3,000 56,39 169,17

19 K 722130802

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 40 m 35,000 66,41 2 324,35

20 K 722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20x3,4 mm m 2,000 275,66 551,32

21 K 722174023

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25x4,2 mm m 35,000 333,84 11 684,40

22 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 
do 22 mm m 2,000 45,82 91,64

23 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 
do 45 mm m 35,000 72,32 2 531,20

24 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 16,000 34,01 544,16

25 K K009 Přechod PPR/ocel kus 2,000 427,00 854,00

26 K K010 Kotvení potrubí m 35,000 20,00 700,00

27 K K011 Požární ucpávka DN25 kus 4,000 1 008,00 4 032,00

33 K K013

Osazení přivětrávací hlavice DN110, redukce a 
ukotvení potrubí ve strojovně výtahu kus 1,000 754,80 754,80

34 K K014

Podružný vodoměr DN15, Qn=1,5, studená 
voda kus 1,000 1 009,20 1 009,20

35 K K015 Podružný vodoměr DN15, Qn=1,5, teplá voda kus 1,000 1 009,20 1 009,20

36 K K016 Kohout kulový DN20 kus 2,000 258,00 516,00

37 K K017 Kohout kulový DN20 s vypouštěním kus 2,000 507,60 1 015,20

28 K 998722203

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m % 396,000 1,00 396,95

D 6 Přípomoce HSV 5 036,62 Kč

29 K 971033531

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,280 221,96 284,11

30 K 340239212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 1,280 585,33 749,22

31 K 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 1,500 245,23 367,85

32 K K012

Vyklizení prostoru pod mezipodestou včetně 
odvozu a likvidace suti soubor 1,000 2 263,00 2 263,00

38 K K018 Mechanická ochrana rozvaděče REC kus 1,000 684,60 684,60

40 K 346272216.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 1,600 429,90 687,84



VV "Obezdění připojovacího potrubí klozetu" 1,6 1,600

08 2_08 - 08 Elektroinstalace - levá část #ODKAZ!

D 2_08 - 741 Elektroinstalace - silnoproud #ODKAZ!

výměna plechových rozvaděčů 66 449,16 66 449,16

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 66 449,16 Kč
úpravy v bytech #ODKAZ! #ODKAZ!

VV 2 mp viz dilčí rozpočet elektroinstalace MP #ODKAZ!

VV 2 vp viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP #ODKAZ!

Provizorní připojení výtahu 3 912,00 3 912,00

VV 2 vp viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 3 912,00 Kč
Provizorní osvětlení společných prostor 19 199,00 19 199,00

VV 2 vp viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 19 199,00 Kč
Demontáž a opětovná montáž rozvaděčů RB v 
bytech bez úpravy elektroinstalace 23 504,00 23 504,00

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 23 504,00 Kč
9 2_10 - 9 Elektroinstalace - střední část 120 081,04 Kč

D 2_10 - 741 Elektroinstalace - silnoproud 120 081,04 Kč
přemístění rozvaděče kamerového systému 
2x2 hod hod 4,000 670,00 2 680,00

přemístění kamery hlavní  a boční vchod 
přízemí 4x1,5 hod hod 6,000 670,00 4 020,00

audiovrátný - vstup jižní 1,000 24 660,00 24 660,00

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 24 660,00 Kč
napájení dveří - vstup jižní 1,000 10 226,04 10 226,04

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 10 226,04 Kč
Přívod RE1 do RSS 10 207,00 10 207,00

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 10 207,00 Kč
Kabely - byty a společné prostory 68 288,00 68 288,00

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 68 288,00 Kč
10 2_10 - 10 Elektroinstalace - pravá část #ODKAZ!

D 2_10 - 741 Elektroinstalace - silnoproud #ODKAZ!

výměna plechových rozvaděčů 17 068,44 17 068,44

viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 17 068,44 Kč
úpravy v bytech #ODKAZ! #ODKAZ!

VV 2 mp viz dilčí rozpočet elektroinstalace MP #ODKAZ!

VV 2 vp viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP #ODKAZ!

Demontáž a opětovná montáž rozvaděčů RB v 
bytech bez úpravy elektroinstalace 15 368,00 15 368,00

vv viz dilčí rozpočet elektroinstalace VP 15 368,00 Kč
11 - ústřední vytápění 31 331,65 Kč

D D 734 Ústřední vytápění - armatury 31 331,65 Kč

42 K 734211115

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 
120°C otopných těles kus -166,000 91,29 -15 154,14

39 K 734200811

Demontáž armatury závitové s jedním závitem 
do G 1/2 kus -166,000 27,03 -4 486,98

vv
Z celkové výměry 199 ks odečteno 33 ks,které 
se montují v 6 NP.

29 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním 
do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m v ceně m2 1 305,940 52,11 68 052,53

vv byt má 28,39 m2* 46 bytů 1 305,940

vv

-1111 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů. 

52 K 735110911

Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles 
litinových článkových kus -124,000 107,40 -13 317,60

vv
Z celkové výměry 157 ks odečteno 33 ks,které 
se montují v 6 NP.

53 M 48406070

díl otopného tělesa růžice litinová vrtaná G 1 
1/4"x1/2" kus -124,000 30,34 -3 762,16



Dílčí rozpočty elektroinstalace
změna 18
Přesun a výměna rozvadědů - kolize s podhledem

celkem změna
MJ Cena/ks    Celkem Cena/ks Celkem

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Byt číslo 36 levá
CYKY 3x2,5 13,00     m 22,34           290,42         15,94         207,22         18

CYKY 3x1,5 8,00        m 22,34           178,72         9,76           78,08           18

KU68 se svorkovnicí s víčkem 3,00        kus 54,00           162,00         12,00         36,00           18

RB1 1,00        kpl 960,00         960,00         8 088,00   8 088,00      18

Vyhledání původní kabeláže 1,00        kus 720,00         720,00         -              -                18

Ukončení vodičů 1,00        kpl 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Úprava RB1 1,00        kus 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Sekání drážky ,včetně sádrování,Průraz 1,00        kus 720,00         720,00         180,00       180,00         18

Revize 1,00        kus 1 800,00      1 800,00      -              -                18

mezioučet -                6 271,14      -              9 789,30      16060,44 18

Byt číslo 37                     -                       -       levá 18

CYKY 3x2,5 13,00     m 22,34           290,42         15,94         207,22         18

CYKY 3x1,5 8,00        m 22,34           178,72         9,76           78,08           18

KU68 se svorkovnicí s víčkem 3,00        kus 54,00           162,00         12,00         36,00           18

RB1 1,00        kpl 960,00         960,00         8 088,00   8 088,00      18

Vyhledání původní kabeláže 1,00        kus 720,00         720,00         -              -                18

Ukončení Vodičú 1,00        kpl 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Úprava RB1 1,00        kus 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Sekání drážky ,včetně sádrování,Průraz 1,00        kus 720,00         720,00         180,00       180,00         18

Kabel Cyky 5x6 10,00     m 24,00           240,00         76,80         768,00         18

Revize 1,00        kus 1 800,00      1 800,00      -              -                18

mezioučet -                6 511,14      -              10 557,30   17068,44 18

Byt číslo 38                     -                       -       levá 18

CYKY 3x2,5 18,00     m 22,34           402,12         15,94         286,92         18

CYKY 3x1,5 8,00        m 22,34           178,72         9,76           78,08           18

KU68 se svorkovnicí s víčkem 3,00        kus 54,00           162,00         12,00         36,00           18

RB1 1,00        kpl 960,00         960,00         8 088,00   8 088,00      18

Vyhledání původní kabeláže 1,00        kus 720,00         720,00         -              -                18

Ukončení Vodičú 1,00        kpl 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Úprava RB1 1,00        kus 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Sekání drážky ,včetně sádrování.Průraz 1,00        kus 720,00         720,00         180,00       180,00         18

Revize 1,00        kus 1 800,00      1 800,00      -              -                18

mezioučet -                6 382,84      -              9 869,00      16251,84 18

Byt číslo 39                     -                       -       levá 18

CYKY 3x2,5 13,00     m 22,34           290,42         15,94         207,22         18

CYKY 3x1,5 8,00        m 22,34           178,72         9,76           78,08           18

KU68 se svorkovnicí s víčkem 3,00        kus 54,00           162,00         12,00         36,00           18

RB1 1,00        kpl 960,00         960,00         8 088,00   8 088,00      18

Vyhledání původní kabeláže 1,00        kus 720,00         720,00         -              -                18

Ukončení Vodičú 1,00        kpl 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Úprava RB1 1,00        kus 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Sekání drážky ,včetně sádrování, Průraz 1,00        kus 720,00         720,00         180,00       180,00         18

Kabel Cyky 5x6 10,00     m 24,00           240,00         76,80         768,00         18

Revize 1,00        kus 1 800,00      1 800,00      -              -                18

mezisoučet 6 511,14      10 557,30   17068,44 18

Byt číslo 57                     -                       -       pravá 18

CYKY 3x2,5 13,00     m 22,34           290,42         15,94         207,22         18

CYKY 3x1,5 8,00        m 22,34           178,72         9,76           78,08           18

KU68 se svorkovnicí s víčkem 3,00        kus 54,00           162,00         12,00         36,00           18

RB1 1,00        kpl 960,00         960,00         8 088,00   8 088,00      18

Vyhledání původní kabeláže 1,00        kus 720,00         720,00         -              -                18

Ukončení Vodičú 1,00        kpl 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Úprava RB1 1,00        kus 720,00         720,00         600,00       600,00         18

Sekání drážky ,včetně sádrování, Průraz 1,00        kus 720,00         720,00         180,00       180,00         18

Kabel Cyky 5x6 10,00     m 24,00           240,00         76,80         768,00         18

Revize 1,00        kus 1 800,00      1 800,00      -              -                18

mezisoučet 6 511,14      10 557,30   17068,44 18

83 517,60 Kč 18

změna 2
Vstup jižní

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Audiovrátný, sada, 1 účastník (zvonkové tablo, 
napájecí jednotka, domácí telefon)

1,00        kpl 2 400,00      2 400,00      5 460,00   5 460,00      20

Kabel UTP cat. 5 100,00   m 15,60           1 560,00      12,00         1 200,00      20

Trubka ohebná 16 - 25 mm 20,00     m 48,00           960,00         24,00         480,00         20

Příchytky kabelů 160,00   ks 18,00           2 880,00      18,00         2 880,00      20

Ukončení kabelů 1,00        kpl 360,00         360,00         240,00       240,00         20

Symbol čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena 
bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro 
invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 
100 mm.

1,00        ks 120,00         120,00         120,00       120,00         20

Podružný materiál a práce 1,00        kpl 720,00         720,00         720,00       720,00         20

7) Audiovrátný

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

Název Množství Materiál Montáž

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

Suma



Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek a 
zapravení

1,00        kpl 720,00         720,00         -              -                20

Oživení slaboproudé části 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Protipožární přepážky 1,00        kpl 480,00         480,00         360,00       360,00         20

Hrubý úklid po každodenním ukončení směny 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Dokumentace skutečného provedení 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Výchozí revizní zpráva elektroinstalace 1,00        kpl 1 200,00      1 200,00      -              -                20

mezisoučet 13 200,00   11 460,00   24660,00 20

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Kabel CYKY-J 3x2,5mm 43,00     m 22,34           960,62         15,94         685,42         20

Ukončení kabelů 1,00        kpl 240,00         240,00         360,00       360,00         20

Proudový chránič 10/1N/B/003 1,00        ks 240,00         240,00         1 980,00   1 980,00      20

Úpravy v rozvaděči RSS 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Podružný materiál a práce 1,00        kpl 600,00         600,00         600,00       600,00         20

Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek a 
zapravení

1,00        kpl 720,00         720,00         -              -                20

Protipožární přepážky 1,00        kpl 480,00         480,00         360,00       360,00         20

Hrubý úklid po každodenním ukončení směny 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Dokumentace skutečného provedení 1,00        kpl 600,00         600,00         -              -                20

Výchozí revizní zpráva elektroinstalace 1,00        kpl 1 200,00      1 200,00      -              -                20

mezisoučet 6 240,62      3 985,42      10226,04 20

34 886,04 Kč 20

změna 21
úpravy v bytech 
Popis MJ  Množství Jednotková cena - 

dodávka
Jednotková cena - 

montáž Cena celkem

levá část objektu (obsahující rozvaděče RE) 49640,31 

21

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Byt číslo 3 levá
CYKY 3x2,5 70,00     m 22,34           1 563,80      15,94         1 115,80      21

CYKY 3x1,5 40,00     m 22,34           893,60         9,76           390,40         21

CY 6 ZŽ 30,00     m 18,05           541,50         14,21         426,30         21

KU 68 13,00     kus 54,00           702,00         12,00         156,00         21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00        kus 64,67           258,68         142,11       568,44         21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 64,67           64,67           156,93       156,93         21

Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 56,55           56,55           142,11       142,11         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00        kus 81,32           243,96         132,83       398,49         21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 1,00        kus 84,50           84,50           149,52       149,52         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00        kus 94,32           188,64         149,52       299,04         21

Sporaková kombinace 1,00        kus 123,52         123,52         369,76       369,76         21

Svítidlo Kuch. Linka 1,00        kus 360,00         360,00         420,00       420,00         21

Svítidlo E 1,00        kus 247,13         247,13         308,92       308,92         21

Svítidlo D 3,00        kus 247,13         741,39         308,92       926,76         21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00        kus 1 347,99      1 347,99      6 115,81   6 115,81      21

Ukončení kabelů 1,00        kus 600,00         600,00         -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm 15,00     m 108,00         1 620,00      -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 30mm 15,00     m 54,00           810,00         -              -                21

Vykroužení kapsy pro krabici v cihle 13,00     kus 60,00           780,00         -              -                21

Podružný materiál 1,00        kpl 600,00         600,00         600,00       600,00         21

Sádrování 1,00        kpl 600,00         600,00         300,00       300,00         21

mezisoučet 12 427,93   12 844,28   25 272,21   

Byt číslo 49 levá
CYKY 3x2,5 70,00     m 22,34           1 563,80      15,94         1 115,80      21

CYKY 3x1,5 40,00     m 22,34           893,60         9,76           390,40         21

CY 6 ZŽ 30,00     m 18,05           541,50         14,21         426,30         21

KU 68 20,00     kus 54,00           1 080,00      12,00         240,00         21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00        kus 64,67           258,68         142,11       568,44         21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 64,67           64,67           156,93       156,93         21

Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 56,55           56,55           142,11       142,11         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00        kus 81,32           243,96         132,83       398,49         21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 1,00        kus 84,50           84,50           149,52       149,52         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00        kus 94,32           188,64         149,52       299,04         21

Sporaková kombinace 1,00        kus 123,52         123,52         369,76       369,76         21

Svítidlo Kuch. Linka 1,00        kus 360,00         360,00         420,00       420,00         21

Svítidlo E 1,00        kus 247,13         247,13         308,92       308,92         21

Svítidlo D 3,00        kus 247,13         741,39         308,92       926,76         21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00        kus 1 347,99      1 347,99      6 115,81   6 115,81      21

Ukončení kabelů 1,00        kus 600,00         600,00         -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm 15,00     m 108,00         1 620,00      -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 30mm 15,00     m 54,00           810,00         -              -                21

Vykroužení kapsy pro krabici v cihle 20,00     kus 60,00           1 200,00      -              -                21

Podružný materiál 1,00        kpl 600,00         600,00         600,00       600,00         21

Sádrování 1,00        kpl 600,00         600,00         300,00       300,00         21

mezisoučet 13 225,93   12 928,28   26 154,21   

Byt číslo 72 levá
CYKY 3x2,5 70,00     m 22,34           1 563,80      15,94         1 115,80      21

CYKY 3x1,5 40,00     m 22,34           893,60         9,76           390,40         21

CY 6 ZŽ 30,00     m 18,05           541,50         14,21         426,30         21

KU 68 20,00     kus 54,00           1 080,00      12,00         240,00         21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00        kus 64,67           258,68         142,11       568,44         21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 64,67           64,67           156,93       156,93         21

Suma

9) Elektroinstalace v bytech mimo projekt na základě požadavku investora

Název

8) Napájení dveří

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

Množství M.j.
Montáž Materiál



Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 56,55           56,55           142,11       142,11         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00        kus 81,32           243,96         132,83       398,49         21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 1,00        kus 84,50           84,50           149,52       149,52         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00        kus 94,32           188,64         149,52       299,04         21

Sporaková kombinace 1,00        kus 123,52         123,52         369,76       369,76         21

Svítidlo Kuch. Linka 1,00        kus 360,00         360,00         420,00       420,00         21

Svítidlo E 1,00        kus 247,13         247,13         308,92       308,92         21

Svítidlo D 3,00        kus 247,13         741,39         308,92       926,76         21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00        kus 1 347,99      1 347,99      6 115,81   6 115,81      21

Ukončení kabelů 1,00        kus 600,00         600,00         -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm 15,00     m 108,00         1 620,00      -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 30mm 15,00     m 54,00           810,00         -              -                21

Vykroužení kapsy pro krabici v cihle 20,00     kus 60,00           1 200,00      -              -                21

Podružný materiál 1,00        kpl 600,00         600,00         600,00       600,00         21

Sádrování 1,00        kpl 600,00         600,00         300,00       300,00         21

mezisoučet 13 225,93   12 928,28   26 154,21   

Byt číslo 36 levá
CYKY 3x2,5 70,00 -    m 22,34           1 563,80 -     15,94         1 115,80 -     21

CYKY 3x1,5 40,00 -    m 22,34           893,60 -        9,76           390,40 -        21

CY 6 ZŽ 15,00 -    m 18,05           270,75 -        14,21         213,15 -        21

Krabice přístrojová pod omítku 15,00 -    kus 35,75           536,25 -        5,48           82,20 -          21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00 -       kus 64,67           258,68 -        142,11       568,44 -        21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00 -       kus 64,67           64,67 -          156,93       156,93 -        21

Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 2,00 -       kus 56,55           113,10 -        142,11       284,22 -        21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00 -       kus 81,32           243,96 -        132,83       398,49 -        21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 4,00 -       kus 84,50           338,00 -        149,52       598,08 -        21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00 -       kus 94,32           188,64 -        149,52       299,04 -        21

Sporaková kombinace 1,00 -       kus 123,52         123,52 -        369,76       369,76 -        21

Svítidlo E 1,00 -       kus 247,13         247,13 -        308,92       308,92 -        21

Svítidlo D 1,00 -       kus 247,13         247,13 -        308,92       308,92 -        21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00 -       kus 1 347,99      1 347,99 -     6 115,81   6 115,81 -     21

mezisoučet 6 437,22 -     11 210,16 -  17 647,38 -  

Byt číslo 39 levá
CYKY 3x2,5 70,00 -    m 22,34           1 563,80 -     15,94         1 115,80 -     21

CYKY 3x1,5 40,00 -    m 22,34           893,60 -        9,76           390,40 -        21

CY 6 ZŽ 15,00 -    m 18,05           270,75 -        14,21         213,15 -        21

Krabice přístrojová pod omítku 15,00 -    kus 35,75           536,25 -        5,48           82,20 -          21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00 -       kus 64,67           258,68 -        142,11       568,44 -        21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00 -       kus 64,67           64,67 -          156,93       156,93 -        21

Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 2,00 -       kus 56,55           113,10 -        150,00       300,00 -        21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00 -       kus 81,32           243,96 -        138,00       414,00 -        21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 4,00 -       kus 84,50           338,00 -        169,20       676,80 -        21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00 -       kus 94,32           188,64 -        192,00       384,00 -        21

Sporaková kombinace 1,00 -       kus 123,52         123,52 -        792,00       792,00 -        21

Svítidlo E 1,00 -       kus 247,13         247,13 -        156,00       156,00 -        21

Svítidlo D 1,00 -       kus 247,13         247,13 -        198,00       198,00 -        21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00 -       kus 1 347,99      1 347,99 -     8 088,00   8 088,00 -     21

mezisoučet 6 437,22 -     13 535,72 -  19 972,94 -  

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

revize byty 4,23,49,50,65,66,82,18,51,69 10,00     kus 968,00         9 680,00      -              -                21

mezisoučet 9 680,00      -                9 680,00      

49 640,31 Kč

pravá část objektu 29058,21 

Byt číslo 41 pravá
CYKY 3x2,5 70,00     m 22,34           1 563,80      15,94         1 115,80      21

CYKY 3x1,5 40,00     m 22,34           893,60         9,76           390,40         21

CY 6 ZŽ 30,00     m 18,05           541,50         14,21         426,30         21

KU 68 20,00     kus 54,00           1 080,00      12,00         240,00         21

Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 4,00        kus 64,67           258,68         142,11       568,44         21

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 64,67           64,67           156,93       156,93         21

Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 1,00        kus 56,55           56,55           142,11       142,11         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP20 3,00        kus 81,32           243,96         132,83       398,49         21

Zásuvka 2x230V, zapuštěnná IP20 1,00        kus 84,50           84,50           149,52       149,52         21

Zásuvka 1x230V, zapuštěnná IP44 2,00        kus 94,32           188,64         149,52       299,04         21

Sporaková kombinace 1,00        kus 123,52         123,52         369,76       369,76         21

Svítidlo Kuch. Linka 1,00        kus 360,00         360,00         420,00       420,00         21

Svítidlo E 1,00        kus 247,13         247,13         308,92       308,92         21

Svítidlo D 3,00        kus 247,13         741,39         308,92       926,76         21

Dodávka rozvaděče RB-1 dle PD 1,00        kus 1 347,99      1 347,99      6 115,81   6 115,81      21

Ukončení kabelů 1,00        kus 600,00         600,00         -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm 15,00     m 108,00         1 620,00      -              -                21

vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 30mm 15,00     m 54,00           810,00         -              -                21

Vykroužení kapsy pro krabici v cihle 20,00     kus 60,00           1 200,00      -              -                21

Podružný materiál 1,00        kpl 600,00         600,00         600,00       600,00         21

Sádrování 1,00        kpl 600,00         600,00         300,00       300,00         21

mezisoučet 13 225,93   12 928,28   26 154,21   

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

revize byty 27,41,93 3,00        kus 968,00         2 904,00      -              -                21

mezisoučet 2 904,00      -                2 904,00      

29 058,21 Kč

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

Materiál
2) Revize včetně revizní zprávy na odberné místo

Suma

Suma

2) Revize včetně revizní zprávy na odberné místo

Název Množství M.j.
Montáž



změna 22
zajištění provozu domu

Poř.

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Jistič OEZ LTN - 25D-3 1,00        ks 420,00         420,00         840,00       840,00         22

Svorka RSA 10 3,00        ks 42,00           126,00         42,00         126,00         22

Úprava rozvaděče 1,00        ks 360,00         360,00         -              -                22

Vydrátování rozvaděče 1,00        ks 600,00         600,00         -              -                22

Demontáž/Montáž Elektroměru 2,00        ks 360,00         720,00         -              -                22

Drobný spojovací materiál,Kabeláž 1,00        kpl 360,00         360,00         360,00       360,00         22

mezisoučet 2 586,00      1 326,00      3 912,00      22

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Objímka keramická E27 60,00     ks 182,00         10 920,00   18,00         1 080,00      22

LED Zdroj 60,00     ks 12,00           720,00         78,00         4 680,00      22

Doprava 1,00        kpl 613,00         613,00         -              -                22

Podružný materiál 1,00        kpl 584,00         584,00         602,00       602,00         22

mezisoučet 12 837,00   6 362,00      19 199,00   22

23 111,00 Kč

změna 23
rekonstrukce elektroinstalace

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Kabel CYKY-J 5x16mm 25,00     m 36,00           900,00         195,60       4 890,00      23

Sekání a drážky 1,00        kpl 1 201,00      1 201,00      -              -                23

Požární ucpávka 2,00        kus 614,00         1 228,00      994,00       1 988,00      23

mezisoučet 3 329,00      6 878,00      10 207,00   23

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm byty 550,00   m 22,34           12 287,00   15,94         8 767,00      23

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm byty 400,00   m 22,34           8 936,00      9,76           3 904,00      23

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm spol. prostory 300,00   m 22,34           6 702,00      9,76           2 928,00      23

Sekání, drážky a průrazy 1,00        kpl 18 144,00   18 144,00   -              -                23

Podružná mat., sádra atd. 1,00        kpl 3 608,00      3 608,00      3 012,00   3 012,00      23

mezisoučet 49 677,00   18 611,00   68 288,00   23

Cena/m.j. Celkem Cena/m.j. Celkem

Demontáž a montáž stávajících bytových rozvaděčů 
levá strana v bytech číslo 1; 2; 5; 7; 8; 19; 20; 21; 24; 
34; 35; 36; 37; 38; 43; 49; 52; 53; 56; 67; 68; 71; 81; 

84; 85; 88; 

26,00     kus 904,00         23 504,00   -              -                

23

Demontáž a montáž stávajících bytových rozvaděčů 
pravá strana v bytech číslo 25; 28; 30; 31; 44; 46; 47; 
57; 60; 63; 64; 75; 76; 78; 90; 91; 96

17,00     kus 904,00         15 368,00   

23

mezisoučet 38 872,00   -                38 872,00   

117 367,00 Kč

6) Kabely - byty a společné prostory

M.j.
Montáž Materiál

Suma

10) Demontáž a opětovná montáž rozvaděčů RB v bytech bez úpravy elektroinstalace

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

Název Množství

Suma

3) Přívod RE1 do RSS

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

5) Provizorní osvětlení společných prostor

Název Množství M.j.
Montáž Materiál

4) Provizorní připojení výtahu

Název Množství M.j.
Montáž Materiál



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 760,44
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 858,43

1 K 342272205

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové 
lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 
mm

m2 3,700 577,65 2 137,31

VV byt 3: 2,5*1,48 3,700

VV Součet 3,700

2 K 342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové 
lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 
mm

m2 5,775 644,35 3 721,12

VV byt 72: 2,5*(1,58+0,35) 4,825

VV byt 3: 2,5*(1,58+0,35)-2,5*(0,35+1,2) 0,950

VV Součet 5,775

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 500,77

3 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 4,820 23,16 111,63

VV byt 72:2,41 2,410

VV byt 3: 2,41 2,410

VV Součet 4,820

4 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 37,230 23,16 862,25

VV byt 72: 8,43+2,82 11,250

byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 37,230

5 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 37,230 208,45 7 760,59

VV byt 72: 8,43+2,82 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 37,230

6 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 37,230 150,55 5 604,98

VV byt 72: 8,43+2,82 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 37,230

7 K 611315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 12,000 868,55 10 422,60

VV byt 72: 5 5,000

VV byt 6: 2 2,000

VV byt 3: 5 5,000

VV Součet 12,000

8 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 4,820 347,42 1 674,56

VV byt 72: 2,41 2,410

VV byt 3: 2,41 2,410

VV Součet 4,820

9 K 611325412

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 25,980 104,23 2 707,90

VV byt 72: 8,43+2,82 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV Součet 25,980

10 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 131,000 23,16 3 033,96

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV byt 6: 2,5*(11,78+6,72+15,4)-2,5*(11,78+6,72) 38,500

VV byt 3: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV Součet 131,000

11 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 131,000 196,87 25 789,97

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV byt 6: 2,5*15,4 38,500

VV byt 3: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV Součet 131,000

12 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn m2 131,000 138,97 18 205,07

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV byt 6: 2,5*15,4 38,500

VV byt 3: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

VV Součet 131,000

13 K 612315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 12,000 868,55 10 422,60

VV byt 72: 5 5,000

VV byt 6: 2 2,000

VV byt 3: 5 5,000

VV Součet 12,000

14 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
stěn

m2 31,100 335,84 10 444,62

VZ 08.20 Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29

24 - Byt 72, 49, 6, 3, 69 (za 36), 23 (za 39) změna - levá stana



VV byt 72: 6,22*2,5 15,550

VV byt 3: 6,22*2,5 15,550

VV Součet 31,100

15 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy 
do 150 mm

m2 3,000 405,32 1 215,96

VV byt 72: 20*0,1 2,000

VV byt 6: 10*0,1 1,000

VV Součet 3,000

16 K 612325412

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
10 do 30%

m2 131,000 104,23 13 654,13

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

byt 49: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

byt 6: 2,5*15,4 38,500

VV Součet 131,000

17 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 72,050 23,16 1 668,68

VV byt 72: (8,43+2,82+2,41) 13,660

VV byt 49: (8,43+2,82+2,41) 13,660

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 30 30,000

VV Součet 72,050

18 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením 
páskou

m2 80,000 23,16 1 852,80

VV byt 72: 50 50,000

VV byt 49: 20 20,000

VV byt 6: 10 10,000

VV Součet 80,000

19 K 632450123
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o 
průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 4,676 416,91 1 949,64

VV byt 72: 1,58*1,48 2,338

VV byt 3: 1,58*1,48 2,338

VV Součet 4,676

15 K 632453351
Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm 
tř. C 25/30 m2 14,730 319,63 4 708,15

VV byt 6: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

20 K 632459174
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě, tl. potěru přes 30 do 40 mm m2 4,676 46,32 216,61

VV byt 72: 1,58*1,48 2,338

VV byt 3: 1,58*1,48 2,338

VV Součet 4,676

16 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
polyetylénové fólie

m2 14,730 23,16 341,15

VV byt  6: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

21 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 926,46 926,46

VV byt 72: 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 55331367 zárubeň ocelová 600 L/P kus 1,000 926,46 926,46

VV byt 72: 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 916,18

23 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 
zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 42,050 46,32 1 947,76

VV byt 72: (8,43+2,82+2,41) 13,660

byt 49: (8,43+2,82+2,41) 13,660

VV byt 6: 14,73 14,730

VV Součet 42,050

24 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 
do 4 m v ceně -1111 jsou započteny náklady na zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění

m2 42,050 52,11 2 191,23

VV byt 72: (8,43+2,82+2,41) 13,660

byt 49: (8,43+2,82+2,41) 13,660

VV byt 6: 14,73 14,730

VV Součet 42,050

25 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 5,150 81,06 417,46

VV byt 72: 1,63*2,5 4,075

VV byt 3: 1,63*2,5-1,2*2,5 1,075

VV Součet 5,150

26 K 965045112
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy do 4 m2

m2 4,820 104,23 502,39

VV byt 72: 2,41 2,410

VV byt 3: 2,41 2,410

VV Součet 4,820

27 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 
2 m2

m2 4,400 92,65 407,66

VV byt 72: 2*0,6+2*0,8*2 4,400

VV Součet 4,400

28 K 974082113
Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 
vápenocementové stěn, šířky do 50 mm m 30,000 39,14 1 174,20

VV byt 49: 20 20,000

VV byt 6: 10 10,000

VV Součet 30,000

29 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 56,780 23,16 1 315,02

VV byt 72: 8,43+2,82+14,73 25,980

byt 49: 8,43+2,82+2,41 13,660



VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 2,41 2,410

VV Součet 56,780

30 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 4,820 46,32 223,26

VV byt 72: 2,41 2,410

VV byt 3: 2,41 2,410

VV Součet 4,820

31 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v 
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 135,976 28,95 3 936,51

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72) 46,250

byt 49: 2,5*(11,78+6,72)+(0,8*6,22) 51,226

VV byt 6: 2,5*15,4 38,500

VV Součet 135,976

32 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 31,100 57,90 1 800,69

VV byt 72: 6,22*2,5 15,550

VV byt 3: 6,22*2,5 15,550

VV Součet 31,100

D 997 Přesun sutě 9 199,94

33 K 997013215

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 11,189 312,68 3 498,58

VV byt 72: 3,713 3,713

byt 49: 1,759 1,759

VV byt 6: 2,176 2,176

VV byt 3: 3,541 3,541

VV Součet 11,189

34 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,189 185,29 2 073,21

VV byt 72: 3,713 3,713

byt 49: 1,759 1,759

VV byt 6: 2,176 2,176

VV byt 3: 3,541 3,541

VV Součet 11,189

35 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 223,760 6,95 1 555,13

VV byt 72: 3,712*20 74,240

byt 49: 1,759*20 35,180

VV byt 6: 2,176*20 43,520

VV byt 3: 3,541*20 70,820

VV Součet 223,760

36 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 11,188 185,29 2 073,02

VV byt 72: 3,712 3,712

byt 49: 1,759 1,759

VV byt 6: 2,176 2,176

VV byt 3: 3,541 3,541

VV Součet 11,188

D 998 Přesun hmot 6 695,85

37 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 10,038 375,22 3 766,46

VV byt 72: 4,101 4,101

byt 49: 1,272 1,272

VV byt 6: 2,154 2,154

VV byt 3: 2,511 2,511

VV Součet 10,038

38 K 998011018

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 10,038 166,76 1 673,94

VV byt 72: 4,101 4,101

byt 49: 1,272 1,272

VV byt 6: 2,154 2,154

VV byt 3: 2,511 2,511

VV Součet 10,038

39 K 998011019

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

t 30,114 41,69 1 255,45

VV byt 72: 4,101*3 12,303

byt 49: 1,272*3 3,816

VV byt 6: 2,154*3 6,462

VV byt 3: 2,511*3 7,533

Součet 30,114

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 659,34

40 K 711111131

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým 
nátěrem, tl. 2 mm Včetně osazení těsnící pásky

m2 4,676 167,92 785,19

VV byt 72: 1,58*1,48 2,338

VV byt 3: 1,58*1,48 2,338

VV Součet 4,676

41 K 711112131

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým 
nátěrem, tl. 2 mm Včetně osazení těsnící pásky

m2 30,600 192,82 5 900,29

VV byt 72: 2,5*(1,58+1,58+1,48+1,48) 15,300



VV byt 3: 2,5*(1,58+1,58+1,48+1,48) 15,300

VV Součet 30,600

42 M 58581004 stěrka izolační flexibilní jednosložková rychle tuhnoucí kg 4,044 25,48 103,04

VV byt 72: 2,021802718 2,022

VV byt 3: 2,021802718 2,022

VV Součet 4,044

43 M 58581254 páska těsnící k tekutým fóliím šířka 100 mm m 32,240 150,55 4 853,73

VV byt 72: 1,58+1,58+1,48+1,48+2,5+2,5+2,5+2,5 16,120

VV byt 3: 1,58+1,58+1,48+1,48+2,5+2,5+2,5+2,5 16,120

VV Součet 32,240

44 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
60 m

t 0,004 1 354,94 5,42

VV byt 72: 0,002 0,002

VV byt 6: 0,014 0,000

VV byt 3: 0,002 0,002

VV Součet 0,004

45 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,004 1 354,94 5,42

VV byt 72: 0,002 0,002

VV byt 6: 0,014 0,000

VV byt 3: 0,002 0,002

VV Součet 0,004

46 K 998711194

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,004 1 354,94 5,42

VV byt 72: 0,002 0,002

VV byt 6: 0,014

VV byt 3: 0,002 0,002

VV Součet 0,004

47 K 998711199

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 
m

t 0,004 208,45 0,83

VV byt 72: 0,002 0,002

VV byt 6: 0,014 0,000

VV byt 3: 0,002 0,002

VV Součet 0,004

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 333,54
48 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 3,600 92,65 333,54

VV byt 3: 2*0,6*0,2*15 3,600

VV Součet 3,600

D 766 Konstrukce truhlářské 56 472,07

53 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 544,29 2 177,16

VV byt 72: 1 1,000

VV byt 6: 2 2,000

VV byt 3: 1 1,000

VV Součet 4,000

54 M 766M01

dveře vnitřní 600x1970 dle specifikace T01 a T02 - HPL 
vysokotlaký laminát  - včetně zámku a kování - všetně 
větrací mřížky Dodávka v kompletizovaném provedení dle 
specifikace T01 a T02

kus 2,000 5 344,96 10 689,92

VV byt 72: 1 1,000

VV byt 3: 1 1,000

VV Součet 2,000

41 M 766M02

dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace T03 a T04 - HPL 
vysokotlaký laminát  - včetně zámku a kování - prosklené 
Dodávka v kompletizovaném provedení dle specifikace T03 

a T04

kus 2,000 5 344,96 10 689,92

VV byt 6: 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel, plochy do 2 
m2

kus 4,000 94,04 376,16

VV byt 72: 1 1,000

VV byt 6: 2 2,000

VV byt 3: 1 1,000

VV Součet 4,000

56 K 766R01

Kuchyňská linka - skříňky - dodávka + montáž - dolní a horní 
skříňky CPL laminát - pracovní desky CPL laminát Dodávka 
v kompletizovaném provedení dle specifikace T17

soub 1,000 21 897,73 21 897,73

VV byt 72: 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 766R01A

Kuchyňská linka - vybavení dodávka + montáž - sporák 220 
V - sklokeramická deska, trouba Dodávka dle specifikace 

T17

soub 1,000 8 355,37 8 355,37

VV byt 72: 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 766R01B
Kuchyňská linka - vybavení dodávka + montáž - recirkulační 
digestoř Dodávka dle specifikace T17 soub 1,000 2 085,69 2 085,69

VV byt 72: 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,240 416,91 100,06

VV byt 72: 0,15 0,150

VV byt 6: 0,06 0,060

VV byt 3: 0,030 0,030

VV Součet 0,240



60 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,240 208,45 50,03

VV byt 72: 0,15 0,150

VV byt 6: 0,06 0,060

VV byt 3: 0,030 0,030

VV Součet 0,240

61 K 998766194

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 0,240 166,76 40,02

VV byt 72: 0,15 0,150

VV byt 6: 0,06 0,060

VV byt 3: 0,030 0,030

VV Součet 0,240

62 K 998766199

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

t 0,240 41,69 10,01

VV byt 72: 0,15 0,150

VV byt 6: 0,06 0,060

VV byt 3: 0,030 0,030

VV Součet 0,240

D 771 Podlahy z dlaždic 8 231,42

63 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty 
rovných

m 37,000 23,16 856,92

VV byt 72: (11,78+6,72) 18,500

VV byt 3: (11,78+6,72) 18,500

VV Součet 37,000

64 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,320 69,48 1 898,19

VV byt 72: (8,43+2,82)+2,41 13,660

VV byt 3: (8,43+2,82)+2,41 13,660

VV Součet 27,320

65 K 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 
ks/ m2

m2 4,676 467,63 2 186,64

VV byt 72: 1,58*1,48 2,338

VV byt 3: 1,58*1,48 2,338

VV Součet 4,676

66 M 59761003
dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 
ks/m2

m2 5,144 361,90 1 861,61

VV byt 72: 1,58*1,48*1,1 2,572

VV byt 3: 1,58*1,48*1,1 2,572

VV Součet 5,144

67 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě m2 4,676 17,37 81,22

VV byt 72: 1,58*1,48 2,338

VV byt 3: 1,58*1,48 2,338

VV Součet 4,676

68 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 9,354 17,37 162,48

VV byt 72: 2*1,58*1,48 4,677

VV byt 3: 2*1,58*1,48 4,677

VV Součet 9,354

69 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 12,240 69,48 850,44

VV byt 72: (1,58*2+1,48*2) 6,120

VV byt 3: (1,58*2+1,48*2) 6,120

VV Součet 12,240

70 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro 
plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 1,200 11,58 13,90

VV byt 72: 0,6 0,600

VV byt 3: 0,6 0,600

VV Součet 1,200

71 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro m 1,320 138,97 183,44

VV byt 72: 0,6*1,1 0,660

VV byt 3: 0,6*1,1 0,660

VV Součet 1,320

72 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,126 416,91 52,53

VV byt 72: 0,063 0,063

VV byt 3: 0,063 0,063

VV Součet 0,126

73 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,126 312,68 39,40

VV byt 72: 0,063 0,063

VV byt 3: 0,063 0,063

VV Součet 0,126

74 K 998771194

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m

t 0,126 312,68 39,40

VV byt 72: 0,063 0,063

VV byt 3: 0,063 0,063

VV Součet 0,126

75 K 998771199

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,126 41,69 5,25

VV byt 72: 0,063 0,063

VV byt 3: 0,063 0,063

VV Součet 0,126

D 775 Podlahy skládané 1 159,16
47 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 15,400 17,37 267,50



VV byt 6: 15,4 15,400

VV Součet 15,400

48 K 775511830 Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených m2 15,400 57,90 891,66

VV byt 6: 15,4 15,400

VV Součet 15,400

D 776 Podlahy povlakové 50 952,12

76 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 37,230 46,32 1 724,49

VV byt 72: (8,43+2,82) 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 37,230

77 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 37,230 5,79 215,56

VV byt 72: (8,43+2,82) 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 37,230

78 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 59,730 17,37 1 037,51

VV byt 72: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV Součet 59,730

79 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 37,230 220,03 8 191,72

VV byt 72: (8,43+2,82) 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 37,230

80 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 59,730 34,74 2 075,02

VV byt 72: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV Součet 59,730

81 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 
pásů standardních m2 37,230 134,68 5 014,14

VV byt 72: (8,43+2,82) 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 37,230

82 M 28411021

podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava 
PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 
g/m2

m2 40,953 441,57 18 083,62

VV byt 72: (8,43+2,82)*1,1 12,375

VV byt 6: 14,73*1,1 16,203

VV byt 3: (8,43+2,82)*1,1 12,375

VV Součet 40,953

83 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 52,400 17,37 910,19

VV byt 72: (11,78+6,72) 18,500

VV byt 6: 15,4 15,400

VV byt 3: (11,78+6,72) 18,500

VV Součet 52,400

84 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 52,400 48,52 2 542,45

VV byt 72: (11,78+6,72) 18,500

VV byt 6: 15,4 15,400

VV byt 3: (11,78+6,72) 18,500

VV Součet 52,400

85 M 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 56,408 12,97 731,61

VV byt 72: (11,78+6,72)*1,1 20,350

VV byt 6: 15,4*1,02 15,708

VV byt 3: (11,78+6,72)*1,1 20,350

VV Součet 56,408

86 K 776991222

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění 
včetně ošetření polymerním nátěrem 1-složkovým 
dvouvrstvým

m2 37,230 16,21 603,50

VV byt 72: (8,43+2,82) 11,250

VV byt 6: 14,73 14,730

VV byt 3: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 37,230

60 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,316 312,68 98,81

VV byt 6: 0,178 0,178

VV byt 3: 0,138 0,138

VV Součet 0,316

87 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,454 208,45 94,64

VV byt 72: 0,138 0,138

VV byt 6: 0,178 0,178

VV byt 3: 0,138 0,138

VV Součet 0,454

88 K 998776199

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,454 208,45 94,64

VV byt 72: 0,138 0,138

VV byt 6: 0,178 0,178

VV byt 3: 0,138 0,138

VV Součet 0,454



89 K 998776299

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m

% 2,178 4 377,51 9 534,22

VV byt 72: 1 1,000

VV byt 6: 0,178 0,178

VV byt 3: 1 1,000

VV Součet 2,178

D 781 Dokončovací práce - obklady 41 400,37

90 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 21,148 69,48 1 469,36

VV byt 72: 6,22*1,7 10,574

byt 49: 1,2*1,7 2,040

VV byt 3: 6,22*1,7-1,2*1,7 8,534

VV Součet 21,148

91 K 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 34,100 478,63 16 321,28

VV byt 72: (6,22*2,5+2,5*0,6) 17,050

byt 49: (1,2*1,7+2,5*0,6) 3,540

VV byt 3: 6,22*2,5-1,2*1,7 13,510

VV Součet 34,100

92 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 37,510 335,96 12 601,86

VV byt 72: (6,22*2,5+2,5*0,6)*1,1 18,755

byt 49: (1,2*1,7+2,5*0,6)*1,1 3,894

VV byt 3: (6,22*2,5-1,2*1,7)*1,1 14,861

VV Součet 37,510

93 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 34,100 17,37 592,32

VV byt 72: 6,22*2,5+ (2,5*0,6) 17,050

VV byt 49: (1,2*1,7)+ (2,5*0,6) 3,540

VV byt 3: 6,22*2,5-1,2*1,7 13,510

VV Součet 34,100

94 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu m2 34,100 75,27 2 566,71

VV byt 72: (6,22*2,5)+(2,5*0,6) 17,050

VV byt 49: (1,2*1,7)+(2,5*0,6) 3,540

VV byt 3: 6,22*2,5-1,2*1,7 13,510

VV Součet 34,100

95 K 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický 
obklad, plochy do 1 m2

m2 2,000 752,75 1 505,50

VV byt 72: 1*1 1,000

VV byt 3: 1*1 1,000

VV Součet 2,000

96 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 2,200 1 100,17 2 420,37

VV byt 72: 1*1*1,1 1,100

VV byt 3: 1*1*1,1 1,100

VV Součet 2,200

97 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 9,200 81,06 745,75

VV byt 72:(2+2+0,6) 4,600

VV byt 3:(2+2+0,6) 4,600

VV Součet 9,200

98 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 34,100 17,37 592,32

VV byt 72: 6,22*2,5 17,050

VV byt 49: 1,2*1,7+2,5*0,6 3,540

VV byt 3: 6,22*2,5-1,2*1,7 13,510

VV Součet 34,100

99 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 30,000 69,48 2 084,40

VV byt 72: 2,5*6 15,000

byt 49: 1,7*2 3,400

VV byt 3: 2,5*6-1,7*2 11,600

VV Součet 30,000

100 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,686 208,45 143,00

VV byt 72: 0,343 0,343

VV byt 49: 0,068 0,068

VV byt 3: 0,275 0,275

VV Součet 0,686

101 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,686 312,68 214,50

VV byt 72: 0,0,343 0,343

VV byt 49: 0,068 0,068

VV byt 3: 0,275 0,275

VV Součet 0,686

102 K 998781194

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m

t 0,686 166,76 114,40

VV byt 72: 0,0,343 0,343

VV byt 49: 0,068 0,068

VV byt 3: 0,275 0,275

VV Součet 0,686

103 K 998781199

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,686 41,69 28,60

VV byt 72: 0,0,343 0,343



VV byt 49: 0,068 0,068

VV byt 3: 0,275 0,275

VV Součet 0,686

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 775,96

104 K 783324101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
akrylátový

m2 5,680 135,49 769,58

VV byt 72: 0,2*(2*6+0,6+0,8*2) 2,840

VV byt 3: 0,2*(2*6+0,6+0,8*2) 2,840

VV Součet 5,680

105 K 783327101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
akrylátový

m2 5,680 177,18 1 006,38

VV byt 72: 0,2*(2*6+0,6+0,8*2) 2,840

VV byt 3: 0,2*(2*6+0,6+0,8*2) 2,840

VV Součet 5,680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 605,29

110 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m do 15% m2 324,276 18,76 6 083,42

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72)+13*(8,43+2,82) 192,500

VV byt 49: 2,5*(11,78+6,72)+2*(8,43+2,82+2,41)+0,8*6,22 78,546

VV byt 6: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 324,276

111 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 

místnostech výšky do 3,80 m do 15 % m2 324,276 9,26 3 002,80

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72)+13*(8,43+2,82) 192,500

byt 49: 2,5*(11,78+6,72)+2*(8,43+2,82+2,41)+0,8*6,22 78,546

VV byt 6: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 324,276

112 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m do 15%

m2 324,276 41,69 13 519,07

VV byt 72: 2,5*(11,78+6,72)+13*(8,43+2,82) 192,500

byt 49: 2,5*(11,78+6,72)+2*(8,43+2,82+2,41)+0,8*6,22 78,546

VV byt 6: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 324,276



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 623,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 665,84

1 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 25,980 23,16 601,70

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 25,980

2 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 25,980 208,45 5 415,53

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 25,980

3 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 25,980 150,55 3 911,29

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: (8,43+2,82) 11,250

VV Součet 25,980

4 K 611315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 7,000 868,55 6 079,85

VV byt 26: 2 2,000

VV byt 92: 5 5,000

VV Součet 7,000

5 K 611325412

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 14,730 104,23 1 535,31

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

9 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 2,410 347,42 837,28

VV byt 92: 2,41 2,410

VV Součet 2,410

10 K 612315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 7,000 868,55 6 079,85

VV byt 26: 2 2,000

VV byt 92: 5 5,000

VV Součet 7,000

14 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
stěn

m2 15,550 335,84 5 222,31

VV byt 92: 6,22*2,5 15,550

VV Součet 15,550

11 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky 
rýhy do 150 mm

m2 1,000 405,32 405,32

VV byt 26: 10*0,1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 25,980 23,16 601,70

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

14 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením 
páskou

m2 40,000 23,16 926,40

VV byt 26: 10 10,000

VV byt 92: 30 30,000

VV Součet 40,000

15 K 632453351
Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm 
tř. C 25/30 m2 14,730 319,63 4 708,15

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

16 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
polyetylénové fólie

m2 14,730 23,16 341,15

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 824,05

19 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 
zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 14,730 46,32 682,29

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

20 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 
do 4 m v ceně -1111 jsou započteny náklady na zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění

m2 14,730 52,11 767,58

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

21 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu 
na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,589 347,42 204,63

VV byt 26: 14,73*0,04 0,589

VV Součet 0,589

22 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 
2 m2

m2 3,200 92,65 296,48

VV byt 26: 2*0,8*2 3,200

VV Součet 3,200

23 K 974082113
Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 
vápenocementové stěn, šířky do 50 mm m 10,000 39,14 391,40

VV byt 26: 10 10,000

VV Součet 10,000

24 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 14,730 23,16 341,15

VV byt 26: 14,73 14,730

VV Součet 14,730

23 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2,410 52,11 125,59

VV byt 92: 2,41 2,410

VV Součet 2,410

25 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, 
v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 38,500 28,95 1 114,58

VV byt 26: 2,5*15,4 38,500

VV Součet 38,500

VZ 08.20 Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29

30 - Byty 26, 92, 41 (za 57) - pravá strana



24 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 15,550 57,90 900,35

VV byt 92: 6,22*2,5 15,550

VV Součet 15,550

D 997 Přesun sutě 5 061,02

26 K 997013215

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 6,155 312,68 1 924,55

VV byt 26: 2,176*20 2,176

VV byt 92: 3,979 3,979

VV Součet 6,155

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,155 185,29 1 140,46

VV byt 26: 2,176*20 2,176

VV byt 92: 3,979 3,979

VV Součet 6,155

28 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 123,100 6,95 855,55

VV byt 26: 2,176*20 43,520

VV byt 92: 3,979*20 79,580

Součet 123,100

29 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 6,155 185,29 1 140,46

VV byt 26: 2,176*20 2,176

VV byt 92: 3,979 3,979

VV Součet 6,155

D 998 Přesun hmot 3 247,87

30 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 4,869 375,22 1 826,95

VV byt 26: 0,2,154 2,154

VV byt 92: 2,715 2,715

VV Součet 4,869

31 K 998011018

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 4,869 166,76 811,95

VV byt 26: 0,2,154 2,154

VV byt 92: 2,715 2,715

VV Součet 4,869

32 K 998011019

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

t 14,607 41,69 608,97

VV byt 26: 2,154*3 6,462

VV byt 92: 2,715*3 8,145

VV Součet 14,607

D 766 Konstrukce truhlářské 344,65

42 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel, plochy do 2 
m2

kus 3,000 94,04 282,12

VV byt 26: 2 2,000

VV byt 92: 1 1,000

VV Součet 3,000

43 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,060 416,91 25,01

VV byt 26: 0,060 0,060

VV Součet 0,060

44 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,090 208,45 18,76

VV byt 26: 0,060 0,060

VV byt 92: 0,030 0,030

VV Součet 0,090

45 K 998766194

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 0,090 166,76 15,01

VV byt 26: 0,060 0,060

VV byt 92: 0,030 0,030

VV Součet 0,090

46 K 998766199

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

t 0,090 41,69 3,75

VV byt 26: 0,060 0,060

VV byt 92: 0,030 0,030

VV Součet 0,090

D 771 Podlahy z dlaždic 2 446,83

53 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty 
rovných

m 18,500 23,16 428,46

VV byt 92: 11,78+6,72 18,500

VV Součet 18,500

54 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 20,910 69,48 1 452,83

VV byt 92: 11,78+6,72+2,41 20,910

VV Součet 20,910

59 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 6,120 69,48 425,22

VV byt 92: 1,58*2+1,48*2 6,120

VV Součet 6,120

61 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro m 0,660 138,97 91,72

VV 0,6*1,1 0,660

VV Součet 0,660

62 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,063 416,91 26,27

VV byt 92: 0,063 0,063

VV Součet 0,063

63 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,063 312,68 19,70

VV byt 92: 0,063 0,063

VV Součet 0,063



64 K 998771199

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,063 41,69 2,63

VV byt 92: 0,063 0,063

VV Součet 0,063

D 775 Podlahy skládané 267,50
47 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 15,400 17,37 267,50

VV byt 26: 15,4 15,400

VV Součet 15,400

D 776 Podlahy povlakové 33 638,17

49 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 25,980 46,32 1 203,39

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

50 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 25,980 5,79 150,42

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

51 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 37,230 17,37 646,69

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV Součet 37,230

52 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 25,980 220,03 5 716,38

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

53 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 37,230 34,74 1 293,37

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 2*(8,43+2,82) 22,500

VV Součet 37,230

54 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 
pásů standardních m2 25,980 134,68 3 498,99

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

55 M 28411021

podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava 
PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 
g/m2

m2 28,578 441,57 12 619,19

VV byt 26: 14,73*1,1 16,203

VV byt 92: (8,43+2,82)*1,1 12,375

VV Součet 28,578

56 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 33,900 17,37 588,84

VV byt 26: 15,4 15,400

VV byt 92: 11,78+6,72 18,500

VV Součet 33,900

57 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 33,900 48,52 1 644,83

VV byt 26: 15,4 15,400

VV byt 92: 11,78+6,72 18,500

VV Součet 33,900

58 M 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 36,058 12,97 467,67

VV byt 26: 15,4*1,02 15,708

VV byt 92: (11,78+6,72)*1,1 20,350

VV Součet 36,058

59 K 776991222

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění 
včetně ošetření polymerním nátěrem 1-složkovým 
dvouvrstvým

m2 25,980 16,21 421,14

VV byt 26: 14,73 14,730

VV byt 92: 8,43+2,82 11,250

VV Součet 25,980

60 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,316 312,68 98,81

VV byt 26: 0,178 0,178

VV byt 92: 0,138 0,138

VV Součet 0,316

61 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,316 208,45 65,87

VV byt 26: 0,178 0,178

VV byt 92: 0,138 0,138

VV Součet 0,316

62 K 998776199

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,316 208,45 65,87

VV byt 26: 0,178 0,178

VV byt 92: 0,138 0,138

VV Součet 0,316

63 K 998776299

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m

% 1,178 4 377,51 5 156,71

VV byt 26: 0,178 0,178

VV byt 92: 1 1,000

VV Součet 1,178

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 416,68

80 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 8,534 69,48 592,94

VV byt 92: 6,22*1,7-1,2*1,7 8,534

VV Součet 8,534

87 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 4,600 75,27 346,24

VV byt 92: (2+2+0,6) 4,600

VV Součet 4,600

88 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 13,510 17,37 234,67

VV byt 92: 6,22*2,5-1,2*1,7 13,510

VV Součet 13,510

89 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 15,000 69,48 1 042,20

VV byt 92: 2,5*6 15,000

VV Součet 15,000

90 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,275 208,45 57,32

VV byt 92: 0,275 0,275

VV Součet 0,275



91 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,275 312,68 85,99

VV byt 92: 0,275 0,275

VV Součet 0,275

92 K 998781194

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m

t 0,275 166,76 45,86

VV byt 92: 0,275 0,275

VV Součet 0,275

93 K 998781199

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 1000 m

t 0,275 41,69 11,46

VV byt 92: 0,275 0,275

VV Součet 0,275

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 710,66
64 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m do 15% m2 53,230 18,76 998,59

VV byt 26: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 53,230

65 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 

místnostech výšky do 3,80 m do 15% m2 53,230 9,26 492,91

VV byt 26: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 53,230

66 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 53,230 41,69 2 219,16

VV byt 26: 2,5*15,4+14,73 53,230

VV Součet 53,230



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

DBP - Bourací práce a stavební úpravy objektu_(ZL)

Místo: P.Č. 2084/12, K.Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
INPROS FM 
s.r.o.

Uchazeč: Morys s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 7 832,06
D HSV Práce a dodávky HSV 7 832,06
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 7 832,06

1 K 174101101

Vyrovnání soklové části po bouracích pracích, XPS 20-40 
mm, vystěrkování , penetrace, fasáda m2 8,55 916,030 7 832,06

DEMOLICE OBJEKTU NA PARC.Č. 2084/12, K.Ú. ZÁBŘEH NAD 



Příloha č. 2 dod. č. 3

Měsíc
Týden
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Objekt 001 - Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy byt. domu | | | |

    1 - Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | T T T T

    101 - HZS | | | P ř e r u š e n í | | | | | | E E E E

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | R R R R

    5 - Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | M M M M

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | Í Í Í Í

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | | | | | | | | | | | | | | | | N N N N

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | | | | | | | | P | |

    94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | | | | | | | Ř | | D D D D

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | r e a l i z a c e | | | E | | L L L L

    96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | | R | | E E E E

    99 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | U | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | Š | | S D D D

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | | | | | E | | O O O O

    712 - Povlakové krytiny | | | n e v h o d n é | | | | N | | D D D D

    713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | Í | | A A A

    762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | T T T

    764 - Konstrukce klempířské | | k l i m a t i c k é | | | | | | K K K

    766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U U

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | | Č. Č. Č.
    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | p o d m í n k y | | | | | | | 1 2 3

    784 - Dokončovací práce - malby | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    21-M - Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | K A R A N T É N A covid 19 | | | |

    999 - Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Předání staveniště - 3.7. 2020 | | | |

Zřízení zařízení staveniště - oplocení, buňky, lešení1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | | |

Zahájení realizace - 13. 7. 2020 | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Předání díla a převzetí díla - nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla
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Poznámka  stoupačka 5

Objekt 01 - Stavební úpravy - levá část - byty
    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | T D D T

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | E L L E

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | R E E R

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | M M

    998 - Přesun hmot | | | r e a l i z a c e | | | | | | Í D D Í

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | | | | | | | | N O O N

    713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | N E L Z E D L E P D V É S T I N S T A L A C E | | | | D D

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | | | | | | Ú S T Ř E D N Í T O P E N Í  - L E V Á Č Á S T v závislosti na Epidemii COVID 19 . | P | | D A A D

    762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | Ř | | L T T L

    766 - Konstrukce truhlářské K A R A N T É N A covid 19 | | n e v h o d n é | | | | E | | E K K E

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | R | | U U

    771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | U | | S D

    775 - Podlahy skládané | | k l i m a t i c k é | | | Š | | O Č. Č. O

    776 - Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | | | E | | D 1 2 D

    781 - Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | | | | N | | A

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | Í | | T

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | p o d m í n k y | | | | | | | K

Objekt 08 - Elektroinstalace - levá část | | | | | | | | | | | | | | | | | | U

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | K A R A N T É N A covid 19 | | | |

Objekt 06 - ZTI - levá část | | | | | | | | | | | | | | | | | | Č.
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 02 - Stavební úpravy - pravá část - byty Stoupačka 4 | | | | | | | | | | | | | | Stoupačka 7 Stoupačka 4 | | | | Stoupačka 8 Stoupačka 6

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | P ř e r u š e n í | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | P | |

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | r e a l i z a c e | | | Ř | |

    713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | E | |

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | | | | | | Ú S T Ř E D N Í T O P E N Í | R | |  - P R A V Á Č Á S T v závislosti na Epidemii COVID 19 .

    762 - Konstrukce tesařské | | | n e v h o d n é | | | | U | |

    766 - Konstrukce truhlářské K A R A N T É N A covid 19 | | | | | | | | | | | | | | Š | |

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | N E J S O U P Ř E D A N Y | E | |

    771 - Podlahy z dlaždic | | k l i m a t i c k é | | | N | |

    775 - Podlahy skládané | | | | | | | | | | | | | | V O L N É B Y T Y | Í | |

    776 - Podlahy povlakové | | | p o d m í n k y | | | | | | |

    781 - Dokončovací práce - obklady | k a r a n t e n a | | | | | | | |

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 10 - Elektroinstalace - pravá část | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | K A R A N T É N A covid 19 | | | |

Objekt 07 - ZTI - pravá část | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 03 - Společné prostory - levá část P O S U N Z D Ů V O D U V Ý M Ě N Y E L M Ě R O V Y C H S K Ř Í N Í | | | |

    1 - Zemní práce | | | P ř e r u š e n í | | | | | |

    2 - Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | r e a l i z a c e | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | P | |

    998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | Ř | |

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | n e v h o d n é | | | | E | |

    713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | R | |

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | U | |

    763 - Konstrukce suché výstavby | | k l i m a t i c k é | | | Š | |

    766 - Konstrukce truhlářské K A R A N T É N A covid 19 | | | | | | | | | | | | | | E | |

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | N | |

    771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | Í | |

    773 - Podlahy z litého teraca | | | p o d m í n k y | | | | | | |

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 04 - Společné prostory - pravá část | | | |

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | P ř e r u š e n í | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | r e a l i z a c e | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | K A R A N T É N A covid 19 | | | |

    763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    766 - Konstrukce truhlářské K A R A N T É N A covid 19 | | n e v h o d n é | | | | | | |

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    773 - Podlahy z litého teraca | | k l i m a t i c k é | | | | | |

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 05 - Společné prostory - střední část | | | | | | | | | | | | | |

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | p o d m í n k y | | | | | | |

    4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | P | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | Ř | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | E | |

    998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | R | |

    713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | U | |

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | | | | | | | Š | | Ú T S P O L. P R O S T O R Y

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | E | |

    763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | N | |

    766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | Í | |

    767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    773 - Podlahy z litého teraca | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekt 09 - Elektroinstalace - střední část | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | K A R A N T É N A covid 19 | | | |

Objekt 11 - VRN | | | |

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    VRN9 - Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Předání staveniště - 3.7. 2020 | | | |

Zřízení zařízení staveniště - oplocení, buňky, lešení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## | | | |

Zahájení realizace - 13. 7. 2020 | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Předání díla a převzetí díla - nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla

Měsíc
Týden

Den ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 28 29 30 1 2 3 4

Objekt DBP - Bourací práce a stavební úpravy objektu PRÁCE PROVÁDĚNÉ VEOLIÍ - ZHOTOVITEL NEMOHL PRACOVAT NA SVÉM  DÍLE . VZHLEDEM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM A VÍCEPRACÍCH NA TOPNÝCH KANÁLECH ,JSOU PRÁCE PŘESUNUTY NA LEDEN.P R Á C E N A P Ř E L O Ž C E P R O V Á D Ě N É  V E O L I Í N E V H O D N É K L I M.  P O D M Í N K Y

    1 - Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | P ř e r u š e n í | | | | | |

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    998 - Přesun hmot P R Á C E N A P Ř E L O Ž C E P R O V Á D Ě N É  V E O L I Í | | | r e a l i z a c e | | | | | |

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | | | | | P | |

    764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | | | | | Ř | |

    766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | E | |

    783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | R | |

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | n e v h o d n é | | | | U | |

    OST1 - Ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | Š | |

Objekt VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby | | | | | | | | | | | | | | | E | |

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | k l i m a t i c k é | | | N | |

    VRN2 - Příprava staveniště | | | | | | | | | | | | | | | Í | |

    VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    VRN9 - Ostatní náklady | | | p o d m í n k y | | | | | | |

Předání staveniště - 3.7. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zřízení zařízení staveniště - oplocení, buňky, lešení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zahájení realizace - 13. 7. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Předání díla a převzetí díla - nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla

1 - Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu 

červenec
26

1 - Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu 

červenec
26

1 - Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu 
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11109

březen

stoupačka 3

Nevhodné klimatické podmínky ,Epidemiologická situace stupeň PES č.5

říjen listopad
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125149 50
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prosinec ledenříjen listopad
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 17 DNÍ ZASTAVENÁ STŘECHA PROJEKTANTEM,ČEKÁ SE NA  STAT.POSUD. 

36 37 38 3927 28 29 30 31 32 33

49
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14 DNÍ Práce zastaveny z důvodu havarijního stavu ÚT.
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 25 dní práce přerušeny.Deratizace(blechy,štěnice v bytech a 1.PP) , vyklizení sklepů OBH .Čekáme na Statiku stropu1.PP viz.zápisy v SD od 
20.7.2020
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