



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a


Zhotovitel: Bc. Petr Zvědělík
sídlo/bydliště : [redacted], 586 01 Jihlava
zastoupený: Bc. Petrem Zvědělíkem
IČO: 12159859
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě „Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava“

Realizační smlouvu číslo:
(dále jen jako „realizační smlouva“ nebo „smlouva“)





1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění (dále též jako „Dílo“), které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a v Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.
- 2) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram prováděných prací, ze kterého bude patrné časové (případně i finanční) plnění Díla. Harmonogram musí být koncipován tak, aby splňoval požadavky uvedené v příloze č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru.
- 3) Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 2.
- 4) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle příloh č. 1 a č. 2 o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednavatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednavatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

- 5) V případě ne zahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.
- 6) V případě prodlení s dokončením jednotlivých činností v rámci jednotlivých fází, dle Přílohy č. 2 Harmonogram prací této smlouvy, o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

3. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Záruční doba na provedené práce a použitý materiál, které jsou spojeny s realizací Díla je 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí Díla.
- 2) Přebral-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

4. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.
- 2) Za speciální podmínky plnění se zejména považuje technologický list „Instalace bezpečnostních vazeb do koruny stromu“, a to včetně všech uvedených Typů Přírážek a srážek a technologický list „Odborné ošetření památných stromů“, a to včetně všech uvedených Typů Přírážek a srážek



5. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy č. 3 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, a to ve výši

30 993,- Kč bez DPH

6 509,- Kč výše DPH

37 502,- Kč včetně DPH

- 2) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

- 3) Objednatel je dáleoprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- 6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.

- 7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 8) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy
- 11) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 13) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.
- 14) Příloha 4 není nedílnou součástí této realizační smlouvy, a to z důvodu, že je již součástí Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednavatelem.
- 15) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, za dodavatele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého porušení rámcové dohody.

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

Příloha č. 4 - Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 5 – Kontaktní údaje



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

V VIMPERKU dne 19. 4. 2021


V Jihlavě dne 14. 4. 2021

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:

podpis:

podpis:





Výzva k podání nabídek

Název zakázky (minitedru):	Minitendr 007 – PPK Dolní Vltavice
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na základě rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce „Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava“ uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017 - 018552
Zadavatel:	Správa Národního parku Šumava IČO: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Mgr. Pavel Hubený tel.: 388 450 230 e-mail: pavel.hubeny@npsumava.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:	Jana Hazuková, referent oddělení veřejných zakázek, tel.: 388 450 279; e-mail: jana.hazukova@npsumava.cz
Evidenční číslo zadavatele:	NPS 03768/2021
Popis předmětu zakázky:	<p>Předmětem veřejné zakázky je ošetření dvou památných lip u kapličky v Dolní Vltavici k.ú Černá v Pošumaví. Všechny lokality se nacházejí na území CHKO Šumava. Přesná specifikace zásahů na jednotlivých stromech a lokalizace jednotlivých významných stromů je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace zásahů. Odborné ošetření památných stromů bude provedeno v souladu s platným Standardem „Řez stromů, SPPK A02:2015“.</p> <p>Dřevní hmota bude odvezena, nebo seštěpkována a ponechána na místě. Bližší specifikace nakládání s dřevní hmotou je uvedena v příloze PR1_Specifikace zásahů.</p> <p>Lokalizace je dána přílohou č. 5 Mapa a přílohou č 5.1 Detailní pláněk.</p>
Předpokládaná hodnota VZ:	56.889 Kč bez DPH (finanční limit zadavatele je dán předpokládanou hodnotou této veřejné zakázky)
Datum vyhlášení:	6. 4. 2021
Lhůta pro podávání nabídek:	Lhůta pro podání nabídek začne běžet od 7. 4. 2021 Lhůta pro podání nabídek skončí dne 15. 4. 2021 v 09:15




Č. j. NPS 03768/2021

Požadavek na uvedení kontaktní osoby účastníka:	Účastník ve své nabídce (realizační smlouvě) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	<p>Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a to elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje EZAK. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka včetně návrhu realizační smlouvy podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka či účastníkem samotným.</p> <p>Smluvní a platební podmínky zadavatel vymezuje v příloze č. 2 - vzor Návrhu realizační smlouvy. Účastník musí v nabídce předložit takový návrh smlouvy, který se obsahově shoduje se vzorem Návrhu realizační smlouvy v celém jeho rozsahu.</p> <p>Před uzavřením realizační smlouvy musí účastník, se kterým má být smlouva podepsána, předložit Návrh realizační smlouvy ve třech originálních vyhotoveních, ve stejném znění jako předložil v nabídce.</p>
Požadovaný jazyk nabídky:	Český
Další požadavky na zpracování nabídky:	Nabídku je možné podat elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele EZAK - https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
Obsah nabídky	<ol style="list-style-type: none">1) návrh realizační smlouvy (Příloha č. 2) podepsaný účastníkem či osobou oprávněnou jednat za účastníka2) Položkový rozpočet (Příloha č. 3)3) Čestné prohlášení (Příloha č. 4) podepsané účastníkem či osobou oprávněnou jednat za účastníka
Přílohy	<ol style="list-style-type: none">1. Specifikace zásahů2. Návrh realizační smlouvy3. Položkový rozpočet4. Čestné prohlášení5. Mapa5.1 Detailní plánek6. Harmonogram činností7. Všeobecné obchodní podmínky

Ve Vimperku dne 6. 4. 2021

.....
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy Národního parku Šumava



Harmonogram činností rok 2021

Ošetření stromu - specifikace	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
LEVÁ lipa v Dolní Vltavici				X	X	X	X	X				
PRAVÁ lipa v Dolní Vltavici				X	X	X	X	X				



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Příloha č. 5 – Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY

