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Smlouva o dílo
(Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské

činnosti a souvisejících službách)
č. SOD 04/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany
Objednatel: Obec Ostravice

Sídlem: Ostravice č. p. 577, 739 14 Ostravice
Jednající: Mgr. Pavlína Stankayová, starostka obce
IČO: 00297046
DIČ:
Bank. Spojení:
Číslo účtu: 
Tel: 
E-mail: 
(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel: Tomeček Bau s.r.o.

Se sídlem: Ostravice 504
Provozovna: ......
Zastoupená: Ing. Ondřejem Tomečkem
IČ: 65141776
DIČ: CZ65141776
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
Tel: 
E-mail: 
(dále také jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“.

II. Předmět plnění („dílo“)
Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektových dokumentací zvlášť dle níže uvedených
požadavků, ale zároveň ve vzájemné návaznosti, a to v následujícím rozsahu:

1. Dokumentace změny užívání 1. NP stavby (dále také jen „1. NP“) v rozsahu DSP vč. inženýrské

činnosti a následně dokumentace pro provedení stavby – viz písm. c) tohoto bodu;

2. Dokumentace pro rekonstrukci a přístavbu 2. NP stavby (dále také jen „2. NP“) v rozsahu spojené

DUR + DSP (sloučené řízení) vč. inženýrské činnosti a následně dokumentace pro provedení stavby

– viz písm. c) tohoto bodu.
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Podkladem pro vypracování všech částí předmětu plnění zakázky je Studie zpracovaná společností INPROS
F-M s.r.o., se sídlem 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 646 11 281 pod názvem „STAVEBNÍ

ÚPRAVY NÁSTAVBA OÚ OSTRAVICE NA PARC.Č.ST. 2957, K.Ú. OSTRAVICE“.

Požadovaný rozsah plnění:

a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti v 1. NP:

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. (touto vyhláškou

se mění vyhláška č. 503/2006 Sb.), dle vyhlášky č.499/2006, další legislativní úpravy.

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí a stanoviska všech

dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání Stavebního povolení.

Účastník předá jako konečný výstup plnění 3 výtisků DSP a třech vyhotovení v elektronické podobě

na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně

užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg).

Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a

stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

- projednání DSP;
- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání

pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či

připomínkám ve stavebním řízení;

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení (DUR + DSP) v jednom sloučeném řízení pro 2. NP:

Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení budou zpracovány v

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, resp. vyhláškou č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dokladové části budou obsahovat stanoviska veškerých správců sítí a stanoviska všech dotčených

orgánů státní správy nutných pro vydání Stavebního povolení.

Účastník předá jako konečný výstup plnění 4 výtisky dokumentace a dvě vyhotovení v elektronické

podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném

běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg).

Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
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Projednání DUR + DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů,
organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení:

- projednání DUR + DSP;

- podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, účast při

stavebním řízení až do vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním

řízení.

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – pro výběr zhotovitele v podrobnostech
realizační projektové dokumentace – viz níže, a to pro 1. NP a zvlášť pro 2. NP

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v souladu se stavebním zákonem a

souvisejícími předpisy. DPS bude vypracována také v souladu se zákonem o zadávání veřejných

zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra její součástí bude

mimo jiné:

- vypracování technické specifikace stavby;

- vypracování výkazu výměr stavby;
- vypracování položkového rozpočtu;

- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a

jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování

dotčeného stupně projektové dokumentace.

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění pro každý stupeň projektové dokumentace 4 výtisky

dokumentace a dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech

*.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg).

d) Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající v:

- poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu §

98 zákona, týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr;

- posouzení kvalifikace účastníků z hlediska splnění profesních kvalifikace či technické

kvalifikace dle zadávací dokumentace, v souladu se zákonem;

- posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným

položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné

zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí nabídky

podstatných pro výši nabídkové ceny;
- přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se

k tomuto zdůvodnění.
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III. Termíny plnění a smluvní sankce

1) Zhotovitel provede dílo podle článku II., písm. a) této smlouvy (pouze do podání žádosti o vydání
stavebního povolení) nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy (jedná se o
jedno z hodnotících kritérií, maximálně lze nabídnout 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy).

2) Zhotovitel provede dílo podle článku II., písm. b) této smlouvy (pouze do podání žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení), nejpozději do 120 kalendářních dnů od
podpisu této smlouvy (jedná se o jedno z hodnotících kritérií, maximálně lze nabídnout 150
kalendářních dnů od podpisu smlouvy).

3) Zhotovitel provede dílo podle článku II., písm. c) této smlouvy pro 1. NP nejpozději do 90
kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (jedná se o jedno z hodnotících
kritérií, maximálně lze nabídnout 120 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního
povolení).

4) Zhotovitel provede dílo podle článku II., písm. c) této smlouvy pro 2. NP nejpozději do 90
kalendářních dnů od vydání společného rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení (jedná se o jedno z hodnotících kritérií, maximálně lze nabídnout 90 kalendářních dnů od
vydání společného rozhodnutí).

5) Zhotovitel provede části díla – dle čl. II., písm. a) a písm. b) této smlouvy – inženýrská činnost, ve
stanoveném rozsahu v nejkratších možných termínech s ohledem na zákonné lhůty a součinnost na
straně Objednatele. Zhotovitele se zavazuje provádět inženýrskou činnost v co nejkratších termínech a
o svém postupu informovat Objednatele.

6) Zbývající část díla dle čl. II. písm. d) této smlouvy bude provedena vždy v co nejkratších možných
termínech.

7) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.

8) Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

IV. Cena díla
1) Cena díla činí:

Pro 1. NP:

Položka
č.

Popis Cena v Kč
bez DPH

DPH Cena v Kč vč.
DPH

1 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. a) 82.000,00 17.220,00 99.220,00

2
Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. a) –

inženýrská činnost
20.000,00 4.200,00 24.200,00

3 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. c) pro 1. NP 98.000,00 20.580,00 118.580,00

4 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. d) 20.000,00 4.200,00 24.200,00
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CELKEM1 220.000,00 46.200,00 266.200,00

Pro 2. NP:

Položka
č.

Popis
Cena v Kč
bez DPH

DPH
Cena v Kč vč.

DPH
1 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. b) 149.000,00 31.290,00 180.290,00

2
Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. b) –

inženýrská činnost
38.000,00 7.980,00 45.980,00

3 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. c) pro 2. NP 178.000,00 37.380,00 215.380,00
4 Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. d) 27.000,00 5.670,00 32.670,00

CELKEM2 392.000,00 82.320,00 474.320,00

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této
smlouvy.

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele
vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4) Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
týkající se sazby DPH.

5) V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude
postupováno přiměřeně dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

6) Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními stranami
následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu této změny a změnu termínů:

a) V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na změnu a
vyžádá od zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje nejdéle do
následujících tří dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenění změny
(výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel schopen
práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, popřípadě do smluvně zajištěných termínů,
případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně a pro odsouhlasení
objednatelem. Předložení stanoviska ke změně zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení
smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních smluvních podmínek.

b) Pokud bude iniciátorem změny zhotovitel, předloží objednateli návrh na změnu, který bude
obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém

1 Hodnoty zde uvedené uvede dodavatel zároveň v krycím listu – rekapitulace nabídkové ceny.
2 Hodnoty zde uvedené uvede dodavatel zároveň v krycím listu – rekapitulace nabídkové ceny.
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je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram, popřípadě do
smluvně zajištěných termínů, a další informace, které změnu odůvodňují a jsou podstatné pro
rozhodnutí o změně. Návrh bude doložený potřebnou dokumentací k objasnění návrhu změny. Návrh
předloží zhotovitel objednateli v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho řádné
posouzení. Předložení návrhu na změnu zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení
smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních smluvních podmínek.

c) Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně
potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel
povinen provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu takové práce na
žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je
zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.

d) Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se jedná o
položky, které rozpočet neobsahuje, užije se aktuální Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA,
nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové úrovni na trhu
obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen provést vícepráce požadované objednatelem až do výše 10% ceny díla bez
nároku na změnu termínu dokončení díla.

V. Platební podmínky

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených
objednateli dle níže uvedeného mechanismu:

- Dílčí faktury ve výši položek jednotlivých částí plnění dle čl. II písm. a) až c) této smlouvy budou
vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých částí plnění díla – jednotlivých stupňů projektové
dokumentace.

- Dílčí faktury ve výši položek jednotlivých částí plnění dle čl. II. písm. a) a písm. b) této smlouvy –
inženýrská činnost, budou vystaveny vždy po provedení zde specifikovaných inženýrských činností.

- Dílčí faktura ve výši položky části plnění dle čl. II. písm. d) této smlouvy bude vystavena po ukončení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních úprav a nadstavby obecního
úřadu.

3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění či jinými
souvisejícími právními předpisy a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem
na adresu objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní.

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele
nejpozději v den splatnosti faktury.

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro
placení faktur.
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VI. Provádění díla

1) Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu
Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

2) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola
časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel
Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání
alternativy možného projekčního řešení.

3) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.

4) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode
dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva týdny.

6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při
zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny
v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7) Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace.

8) Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s obdobnými
kompetencemi.

9) V průběhu zhotovování stavby se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů stavby.

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky,
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.

13) Zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci
zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na
životní prostředí.

14) Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel.

15) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
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nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů.

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré podmínky a
připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem
vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že
škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě
požadovat.

17) Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr
nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných
pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 Zákona.

18) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivé stupně projektové
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

19) Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

20) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

21) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

22) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl
Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

23) Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla.

24) Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla dojde ke
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

25) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla provádějí.

26) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou
mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.

27) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou
mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do nákladů na
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které se neposkytuje dotace). V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty takto definovaných neuznatelných nákladů.

VII. Změny projektové dokumentace

1) Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně
rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované
projektové dokumentaci.

2) Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

§ případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění
stavby – nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV., odst.6;

§ případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 6).

3) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené
řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

4) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v
průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek
příslušných orgánů či organizací.

5) Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu
zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede
Zhotovitel bezplatně.

6) Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a
předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a
náklady Objednatele.

VIII. Užití předmětu díla

1) Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli
souhlas s užitím a užíváním předmětu díla pro účely, ke kterým je určen.

2) Objednatel má právo předmět díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím
osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo
její části.

IX.  Záruka

1) V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost předmětu díla, ručí Zhotovitel po celou dobu
životnosti projektované stavby.

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit
práce na odstranění zjištěné vady předmětu díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde
byla vada zjištěna.
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3) Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4) Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele
nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

5) O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody,
pro které odmítá opravu převzít.

X. Smluvní pokuty

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý
den prodlení.

2) Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla delší jak 30 dnů se
považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy
odstoupit.

3) Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu díla, zjištěné po jejím předání Objednateli
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou
neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

4) Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5) Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné.

6) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XI.  Změna smlouvy

1) Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato smlouva včetně
jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového
čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů
uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem
doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu
(výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro
odstoupení od smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského
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zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna
v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo započato s plněním. Pro účely tohoto odstavce se
za písemnou formu nepovažuje e-mail nebo jiná elektronická forma.

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem objednatele.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se předmět díla zpracovává, má být hrazena z veřejných
prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování předmětu díla ovlivněn i nutností
souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních
prací.

6) Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování předmětu díla zjistí, že
stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném než
původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu předmětu díla nebo
inženýrské činnosti mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má
Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

7) Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

8) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li
jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

9) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

10) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak
povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností
oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených
částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,
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e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk

XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel
přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být
sdělovány nikomu kromě Objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např.
Poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

§ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními
předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

§ jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové
dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím
osobám.

3) V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele
uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po
splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a
seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

4) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající se předmětu
plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

5) Pokud Zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto
titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání
majetkových či finančních důsledků.

XIII.  Závěrečná ustanovení

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.

2) Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů.
Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to
s pojistnou částkou předmětného pojištění alespoň 10.000.000,- Kč. Pojistná smlouva je nedílnou
součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění
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díla, stavební realizace díla a ukončení financování nákladů díla z dotačních zdrojů, pokud bude
objednatel dílo financovat pomocí dotace.

5) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti
související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich subdodávky.

6) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve
výběrovém řízení, jen v nutných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž
nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních
předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení – tj.
musí prokázat kvalifikační předpoklady definované v zadávacích podmínkách, které prokázal v rámci
výběrového řízení původní poddodavatel. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený
poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

7) Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití
obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany tímto
výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém právním styku v
souvislosti s touto smlouvou.

8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o
předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy a
prohlašují, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle a že tato smlouva a její přílohy ruší jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními
stranami, související s prováděním díla. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9) Platnost a účinnost této smlouvy o dílo nastává dnem podpisu této smlouvy smluvní stranou, která tuto
smlouvu podepisuje jako druhá v pořadí.

10) Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží
Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:
1. Časový harmonogram realizace zakázky
2. Pojistná smlouva
3. Výčet poddodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce

Ve Frýdku-Místku  dne 3.5.2021    V Ostravici dne 3.5.2021

...................................       .........................................
Ing. Ondřej Tomeček     .                                Mgr. Pavlína Stankayová
Za zhotovitele                              Za objednatele




